SUTARTIS

2025 m. birzelio 26 d. Nr. GS1-16
KaiSiadorys

I. SUTARTIES SALYS

I.1. Si sutartis sudaryta tarp Kaisiadoriy Algirdo Brazausko gimnazijos (kodas Juridiniy asmeny
registre 190596280), toliau — Uzsakovas, atstovaujamos gimnazijos direktorés Jolitos Morkiinaités,
veikiancios pagal Kaisiadoriy Algirdo Brazausko gimnazijos nuostatus, ir UAB ,,Ziebena® (kodas
Juridiniy asmeny registre), atstovaujama direktoriaus Antano Malecko, toliau — Rangovas, veikiantis
pagal bendrovés jstatus, sudaro $ig sutartj.

1.2. Uzsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi. Salys
patvirtina, kad jos yra jregistruotos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka ir kad sutartis
nepriestarauja jstatuose nurodytai veiklai.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika Isipareigoja atlikti
dviejy laiptiniy laipty pakopy remonto darbus (toliau — Darbai), perduoti Darby rezultatag Uzsakovui
Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka. Darbai atliekami vadovaujantis Technine
specifikacija (1 priedas).

2.2. Darby atlikimo vieta: Gedimino g. 65, LT-56124 Kaisiadorys.

2.3.Vadovaudamasis Sioje sutartyje nustatytomis salygomis bei kitais pirkimo dokumentais,
Rangovas atlieka 3.1 papunktyje nurodytus Darbus.

III. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Darby kiekiai ir jkainiai nurodyti Rangovo pasiiilyme (2 priedas).

3.2. Sutarties verté:

3.2.1. Sutarties kaina visg sutarties galiojimo laikotarpj, kurig UZsakovas turés sumoketi
Rangovui yra 14562,35 (keturiolika takstan¢iy penki $imtai $eSiasdeSimt du eurai ir 35 centai) Eur su
pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM). Tame tarpe PVM sudaro — 2527,35 Eur (du tiikstanéius
penkis Simtus dvidesimt septynis eurus ir 35 centus).

3.3. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.4. Sutartyje numatyti Darby jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti perzitirimi ir
perskaiCiuojami Sutarties 3.4.1 papunktyje numatytu atveju:

3.4.1. kai Lietuvos Respublikos teisés aktais pakei¢iamas Sutartyje nurodytiems Darbams
taikomas PVM tarifas. Darby jkainio poky¢io dydis yra proporcingas PVM tarifo poky¢io dydziui.
Perskai¢iuotas Darby jkainis jforminamas Saliy pasirasomu susitarimu, Perskai¢iuotas Darby jkainis
taikomas tik tiems Darbams, kurie teikiami po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos. Papildomas
susitarimas sudaromas ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo teisés akto, kuriuo kei¢iamas
PVM dydis, jsigaliojimo dienos;

3.5. Uzsakovas uz kokybiskai atliktus Darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (paZyma,
PVM sgskaitg fakturg, pateikta SABIS, Darby atlikimo aktus (pateiktus ir SABIS kaip pridedamus
dokumentus) sumoka Rangovui ne véliau kaip per 30 dieny apmokant ES léSomis pagal 2023-06-02
Jungtinés veiklos sutartj jgyvendinant projekta ,, Taukstantmeéio mokyklos I" Nr. SUT(E)-109. Vykdant
sutartj, pridétinés vertés mokesCio saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinés sgskaitos turi bati teikiami naudojantis informacinés sistemos SABIS
priemonémis.

3.6. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko saskaita. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo saskaita banke.

3.7. Atsiskaitoma uz faktiskai atliktus darbus bei pateiktus juos pagrindZianCius dokumenturs:
darby priémimo — perdavimo akta (2 egz.), darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma F—} (2 egz.), lfurvle
pasirasyti Uzsakovo. Uzsakovas pateiktus darby priémimo — perdavimo dokurnentus tikrina ir pasiraso
per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus darby priémimo — perdavimo dokumenty nurodytu
terminu, jy pateikimas ir pasiraSymas atidedamas kitam ménesiui.



IV. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Uzsakovas nereikalauja sutarties uztikrinimo.

4.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus iki 2025 m. liepos 8 d. Sutartis jsigalioja nuo sutarties
pasiraSymo dienos.

4.3. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiskai jvykdomi jsipareigojimai arba iSnaudojus
sutarties verte nurodyta Sutarties 3.2. punkte.
. 4..4. .Sutarties terminas UZsakovo ir Rangovo susitarimu gali biiti pratestas esant nenugalimos
Jégps .pas1re.1§k.1mui, taip pat del aplinkybiy, kuriy jie sutarties sudarymo metu negaléjo numatyti, taiau
ne ilgiau kaip iki 2025 m. rugpjicio 8 d. Sutarties pratgsimas jforminamas raytiniu susitarimu.

V. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

5.1. Remonto darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
atlikti darbus, jeigu tie darbai susij¢ su sutarties neatitinkan¢iomis medziagomis, netinkama darby kokybe
arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

5.2. Laipty pakopoms nustatoma 60 mén. garantija (Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nurodytas
garantinis terminas).

VI. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6.1. UZsakovas jsipareigoja:

6.1.1. suteikti Rangovui visa informacija, reikalingg sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

6.1.2. sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka uz kokybiSkai atliktus Darbus sumokéti
Rangovui;

6.1.3. laikytis visy sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

6.1.4. priimti atliktus Darbus, i$skyrus atvejus, kai jis turi teis¢ reikalauti atliktus Darbus
koreguoti;

6.1.5. pranesti Rangovui apie sutarties salygy, nustatanciy Darby kokybe ir kiekj, pazeidima, kai
buvo nustatytas atitinkamos sglygos pazeidimas.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. atlikti Darbus pagal sutartj, apklausos salygose numatyta tvarka bei pateikta Rangovo
pasiiilymg ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais;

6.2.2. laikytis visy sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

6.2.3. koreguoti, taisyti be papildomo mokes¢io Uzsakovui atliktus Darbus pagal Uzsakovo
pareikstas raSytines pastabas jstatymy nustatytg terming;

6.2.4. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys;

6.2.5. atlikti Darbus Uzsakovo atstovo numatomy darby faktinj poreikj.

6.2.6. Rangovas privalo uztikrinti darby sauga objekte, jo prieSgaisring apsauga, aplinkos
ekologing apsaugg ir apstatyma kelio Zenklais;

6.2.7. Rangovas, ne véliau kaip per 10 dieny, jsipareigoja nekokybiskai atliktus darbus taisyti
savo medziagomis ir léSomis;

6.2.8. jei pasitelkiami subrangovai, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki sutarties vykdymo
pradzios rastu pranesti uz pirkimga atsakingam asmeniui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy
atstovus; 3
6.3. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijuy,
kompensacijy susijusiy su: ' '

6.3.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangiais arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy atliekant Darbus. o

6.3.2. bet kurios nuosavybés nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais d¢l Rangovo

arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.



VIL SALIU ATSAKOMYBE

71.1. UZsakovas, nepagrijstai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui
pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % sutarties kainos dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena,
bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos nejskaitant PVM.

7.2. Rangovas sutartyje neatlikgs Darby per Sutartyje numatyta termina, moka UZsakovui 0,02 %
sutartinés kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties
kainos nejskaitant PVM nurodytos 3.2 punkte. Jei apskai¢iuoti delspinigiai virsija 10 % sutarties kainos
nejskaitant PVM, Uzsakovas gali, pries tai radtu jspéjes Rangova:

7.2.1. i8skaiciuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;

7.2.2. nutraukti sutartj.

7.3. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kita dieng pasibaigus sutartam prievolés jvykdymo
terminui ir baigiami skaiciuoti, jvykdZius atitinkamus jsipareigojimus pagal sutart;.

VIII. KITOS SALYGOS

8.1. UzZsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu Rangovas nevykdo jsipareigojimy pagal sutart;.

8.2. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo sutartyje numatyty
Isipareigojimy.

8.3. Jeigu Salis nevykdo savo jsipareigojimy, numatyty sutartyje, ji privalo atlyginti dél to kitos
Salies patirtus nuostolius.

8.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos Vie3yjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nuostatomis.

8.5. Uzsakovas, jspéjes Rangova prie§ 15 darbo dieny, turi teis¢ vienasaliskai nutraukti sutartj dél
esminio sutarties pazeidimo. Esminiu sutarties salygy pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas. UZsakovas taip pat gali nutraukti sutart ir kitais
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

8.6. Salys gali nutraukti sutartj abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

8.7. Kiekvieng ginca, nesutarima ar reikalavima, kylantj i$ Sios sutarties ar susijusj su $ia sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Ginéo, nesutarimo ar
reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus sprendziamas teisme pagal UZsakovo buveinés
viety.

8.8. Sutarties Salims yra zinoma, kad §i sutartis yra viesa, i§skyrus Sutartyje esancia konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty
teisés aktams. )

8.9. Sutarties Salys gali biiti kei¢iamos i$imtinais atvejais, kai dél sutarties Salies vidinio
persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas tikio subjektas (pavyzdziui, Rangovas veikla, su kuria
susijes sutarties objektas, perduoda savo jsteigtai dukterinei jmonei, kai jis valdo $ig jmone¢ Simtu procenty
ir uztikrina, kad lieka solidariai atsakingas uZ sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma).

8.10. Sutarties pakeitimai gali baiti atliekami tik raStu.

8.11. Sutarties pakeitimai gali bati atlikti sutarties Saliy atstovy pasiraSomu protokolu ar kitais
biidais, uztikrinandiais aiskiai isreiksta sutarties Saliy valig pakeisti atitinkamas sutarties salygas.

8.12. Dokumentas, kurio jforminami sutarties pakeitimai, laikomas sutarties dalimi.

8.13. Rangovas Darbus atlieka pagal pateikta Techning specifikacija, kuri yra neatsiejama Sios
Sutarties dalis.

8.14. Sutarties vykdymo metu visus iskilusius klausimus derinti su KaiSiadoriy Algirdo Brazagsko
gimnazijos direktore Jolita Morkiinaite arba su uz sutarties vykdyma paskirtu atsakingu asmeniu —
ugdymo apriipinimo skyriaus vedéja Rasa Suslaviciene, tel. +370 612 53953, el. paStas
rasa.suslaviciene(@a.brazausko-gimnazija.lt . 5

8.15. Pakeitimai jsigalioja nuo dienos, Kai juos abi sutarties Salys patvirtina par.aéu. .

8.16. Sudaryti du Sios sutarties egzemplioriai, kuriy juridiné galia yra vienoda, po vieng

egzemplioriy kiekvienai Saliai.

IX. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

9.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybé_s uz Sutarfies nevy!(dqu del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties pasiraS§ymo dienos, bei nustatyty



ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneseé
kitai Saliai apie klitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

9.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

9.3. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios
turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

9.4. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai Jja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Techniné specifikacija.
10.2. Rangovo pasiiilymas.
10.3. Atlikty darby akto (F-2) ir (F-3) formos.

XI. KONTAKTAI

I'1.1. Visais su sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.

11.2. Rangovo paskirtas atsakingas asmuo: Antanas Maleckas, tel. +370 687 48975, el. p.
ziebena9@gmail.com;

11.3. Uzsakovo paskirti atsakingi asmenys:

11.3.1. Uz sutarties vykdyma atsakinga KaiSiadoriy Algirdo Brazausko gimnazijos ugdymo
aprupinimo skyriaus vedéja Rasa Suslaviciené, tel. +370 612 53953, el. p. rasa.suslaviciene(@a.brazausko-
gimnazija.lt ;

11.3.2. UZ Sutarties ir Sutarties pakeitimy, atsiradusiy Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbima
Centrin¢je vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje Kaisiadoriy Algirdo Brazausko gimnazijos ugdymo
apriipinimo skyriaus vedéja Rasa Suslavi¢iené, tel. +370 612 53953, el. p. rasa.suslaviciene@a.brazausko-

gimnazija.lt.

XII. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

KaiSiadoriy Algirdo Brazausko gimnazija UAB ,,Ziebena*

Gedimino g. 65, LT-56124 KaiSiadorys Vytauto Didziojo g. 44A, LT-56119 KaiSiadorys
Imonés kodas 190596280 Kodas 158850730

El. p. rastine(@a.brazausko-gimnazija.lt El. p. ziebena9@gmail.com

Tel. +370 346 52 274, +370 612 53953 Tel. +370 687 48975

A/s LT865011800014002591 Banko kodas 73000, AB SWEDBANK

Vytauto Didziojo kredito unija A/s LT287300010041312628

Gimnazijos direktoré Direktorius /

Jolita Morkiinaité Antanas Maleckas ;

Parasas Parasas

AV.



Sutarties Nr. GS1-16

3 priedas
F-2
Rangovas: Uzsakovas:
Imonés kodas: Imonés kodas:
PVM mokétojo kodas: PVM mokétojo kodas:
Adresas: Adresas:
Data:
Projekto Nr.:
Sutarties Nr.:
Objektas:
Atlikty darby aktas Nr.
Per 2025 m. meén.
Sagmatos  eil. Mato Vieneto | Bendra
Nr. (darby | Darby apra§ymas Kiekis | kaina, kaina, Pastabos
. vnt.
kodai) Eur Eur
IS viso:
Rangovas UZzsakovas

(vardas, pavarde, pareigos, parasas) (vardas, pavardé, pareigos, parasas)

2025 M. ciiiiiennennnn. mén. ....... d.
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KAI§IADORIU ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJOS
LAIPTINIU LAIPTY PAKOPUY REMONTO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

2025-06-26

1. Perkancioji organizacija — Kaisiadoriy Algirdo Brazausko gimnazija, jm. k. 190596280,
adresas Gedimino g. 65, LT-56124 Kaisiadorys.

2. Pirkimo objektas — dviejy laiptiniy laipty pakopy remonto darbai. BVPZ kodas
44233000-2.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2023-06-02 Jungtinés veiklos sutartimi jgyvendinant
projekta ,, Tukstantmecio mokyklos I" Nr. SUT(E)-109.

3. Rangos darby vieta: KaiSiadoriy Algirdo Brazausko gimnazija, Gedimino g. 65, LT-56124
Kaisiadorys.

4. Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Maksimali sutarties verté 15000,00 Eur su
PVM.

5. Visi remonto darbai turi buti atlikti iki 2025 m. liepos 8 d.
6. Darby ir medziagy kiekis:

i‘r': Darbai ir medZiagos a0 | Kiekis
1. Betoniniy pakopy ir aiksteliy pavir$iy pagrindo gruntavimas 100 m2 0,6208
2. Laipty pakopy pavir$iy aptaisymas akmens masés plytelémis m2 62,08
3. | AikSteliy pavir$iy aptaisymas akmens masés plytelémis m2 25;7
4. Grindjuosciy jrengimas plyteliy grindy dangoms m 43,1

7. Rangovas prieS teikdamas pasiilyma privalo jsivertinti visus darby, jrengimo
medZiagy ir darby kiekius patalpy apZiiros metu ir aptarti papildomus / nenumatytus darbus
su UZsakovu.

8. Visi apdailos darbai derinami su Uzsakovu atsiZvelgiant Siame apraSe nurodytus darby
apraSymus. Gali biiti naudojamos lygiavertés medziagos.

9. Paprastojo remonto darbai atlieckami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m. lapkri€io 4 d. jsakymu Nr. D1-653 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019
,»Statiniy prieinamumas® patvirtinimo® (suvestiné redakcija nuo 2023-06-09).

10. Laiptiniy laipty pakopy remonto darbai vykdomi vadovaujantis techniniais reikalavimais
remonto darbams ir medziagoms. Gaminiai pristatomi j montavimo vietg su gamintojo rekvizitais,
firmos atpazinimo zenklu, eksploataciniy savybiy deklaracija, spalvos nuoroda, saugos duomeny lapu
ir jrengimo instrukcija.

11. Plyteliy dangos jrengimas:

11.1. grindy pavirsiai pries plyteliy klojima turi bati islyginti savaime iSsilyginanciu skiediniu;

11.2. plytelés klijuojamos, naudojant patentuota mastika (klijus);

11.3. klijai turi atitikti patalpy eksploatacijos ir darby vykdymo salygas;

11.4. klijuoti naudojant suderinto dydzio kryzelius;

11.5. plytelés klijuojamos ant paruosto pavir§iaus pagal gamintojy rekomendacijas;

11.6 skiedinys turi pilnai uzpildyti erdvg tarp plyteliy ir grindy pavirSiaus;

11.7 dangos sitilés turi biti lygios, vienodo plogio, iki 8 mm plocio;

11.8. sitliy storis nustatomas darby vykdymo metu. Bitina uztikrinti klojamy plyteliy sitliy
horizontalumg ir vertikaluma;

11.9. sidiles uzpildyti leidziama kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai;

11.10 sidliy uzpildymo badas, spalva, nustatomas remonto darby vykdymo prieZitiros metu;

11.11 sidilés uzpildomos specialiu siiiliy glaistu. Spalva parenka perkan€ioji organizacija.

12. Reikalavimai medZiagoms:

12.1. minimaliis reikalavimai akmens masés plyteléms:



12.1.1. apdailai naudoti vienos partijos keramines plyteles;

12.1.2. atsparumo laipsnis plyteliy nusidévéjimui turi atitikti patalpy paskirtj;

12.1.3. garantinis dangos tarnavimo laikas turi biiti ne maZesnis kaip 5 metai;

_ 12.2. minimalds reikalavimai klijams ir glaistui: klijavimui naudojamos mastikos ir klijai turi
bati ekologiskai $varis ir leidziami naudoti sveikatos apsaugos institucijy;

13. Priezidirai ir kontrolei parodomi atlikti darbai:

13.1. paruoSiamieji darbai;

13.2. suklijuotos plytelés neuzpildytomis sidilémis;

13.3.baigti darbai.

14. Aplinkosauginiy Kriterijy ir priemoniy taikymas: minimaliis aplinkos apsaugos
kriterijai statybinéms medziagoms, nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo
Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus,
tvarkos apraso“ 2 priedo ,,Minimaliis aplinkos apsaugos kriterijai XIII skyriaus ,,Statybinés
medziagos* 20 punkte.

15. PRIEDAI

15.1. Patalpy planai, 3 lapai.
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SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 ‘M, MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy 1 KAISIADORYS
grupé
Statinys 2 KAISIADORIY ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA
Ziniarastis 21 APDAILOS DARBAI
2025.06.23 Suma Ziniaradtiui 14562.35 EUR Lapas 1
Samj  Darbo e ,  Mato Kaina EUR
J Darby ir i$laidy apraSymai X Kiekis
&il. kodas vigndes Douzm. l Medziagos| Machanizm| 18 viso
1 LAIPTINES Nr. 2 IR LAIPTINES Nr. 3 APDAILOS DARBAI
1 N15P-0213  Betoniniy pakopy ir aik$teliy pavirsiy ~ 100m2 06208 117,74 110.16 0.03 227.9
pagrindo gruntavimas
betonkontaktiniais gruntais voleliu
2 N18P-0303 Laipty pakopy pavirsiy aptaisymas m2 62.08 4741.86 1804.89 283 8649.38
akmens masés plytelemis.
3 N15P.0304 Aksteliy paviriy aptaisymas akmens m2 257 519.04 658.42 1.08 1178.55
maseés plytelemis. : ‘
4 NY1P-0505 Grindjuoséiy jrengimas plyteliy grindy ™ 431 1380.85 114.02 96,79 1591 66
dangoms
Skyriuje 1 6759 2787 101 9647
Viso Ziniarastyje 21 6759 2787 10 9647
Soc.draudimo iSlaidos  1.78%(6759) 121
Statinio statybos i$laidos Viso: 6880 2787 10 9768
Statybvietes iSlaidos 4.00% 391
18 viso tiesioginés islaidos 10158
Pridétings ilaidos 20.90%(6759) 1413
Pelnas 4.00%(10159+1413) 483
1% viso netiesioginés islaidos 1876
Bendra verté be PVM 12035
Pridétines vertés mokestis 21.00% 2527.35
Bendra verté su PVM 14562.35

Sudare ¢
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