Elektroninio dokumento nuorasas
STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SALYGOS
(parengtos pagal Bendrujy salygy 2022-02-04 redakcija)

Pastaba — pildo Uzsakovas

VILNIAUS R. MELIORACIJOS TVENKINIY UZTVANKUY (KIEMELIY, MAISIAGALOS,

SUEARIIESEAVA RN S JADVYGISKIY, GILUZIY, MUSIOS IR AKMENOS) PRIEZIUROS DARBAI

SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.

SUTARTIES (ISSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) |SIGALIOJIMO DATA

SPECIALIYJY SALYGU VERSIJA

SPECIALIYJY SALYGUY VERSIJOS |SIGALIOJIMO DATA

1. SALYS:

1.1.1. Pavadinimas Vilniaus rajono savivaldybés administracija

1.1.2. Steigimo Salis Lietuvos Respublika

1.1.3. Juridinio asmens kodas 188708224

1.1.4. Juridiniy asmeny registras Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras

1.1.5. PVM mokétojo kodas

1.1.6. Banko sgskaita LT634010042400000311

11. Uzsakovas (1.1.48 p.) 1.1.7. Faktinés buveinés adresas Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius

1.1.8. Duomenys korespondencijai | +37052751961
ir komunikacijai vrsa@vrsa.lt

Vytautas Vansavicius

1.1.9. Uzsakovo vadovas (29.2, Administracijos direktorius

29.6 p.)
Regina Dzilbo
1.1.10. UzZsakovo atstovas, +37069873977
atsakingas uz Sutarties el. pasto adresas regina.dzilbo@vrsa.lt

vykdyma (4.2.1,4.2.3 p.) O — pazyméti, jeigu UZsakovo atstovas yra jgaliotas

sudaryti Susitarimus

1.1.11. Asmuo, atsakingas uz ;
Sutarties ir Susitarimy Regina Dzilbo, Zemés Ukio skyriaus vyr. specialisté
paskelbimag

1.2. Rangovas (1.1.28 p.) UAB ,Bebrusai*

1.2.1. Pavadinimas

- . Lietuvos Respublika
1.2.2. Steigimo Salis

o 167535580
1.2.3. Juridinio asmens kodas

L . Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras
1.2.4. Juridiniy asmeny registras

) LT675355811
1.2.5. PVM mokétojo kodas

LT0640100455000800209
1.2.6. Banko sgskaita

1.2.7. Faktinés buveinés adresas Vilniaus g. 102, LT-33114 Molétai
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29.6 p.)

1.2.8. Duomenys korespondencijai | +37061403369
ir komunikacijai bebrusai@gisnet.It
Rolandas Valiulis
1.2.9. Rangovo vadovas (29.2,

Direktorius

1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1,

423p.)

O — pazyméti, jeigu Rangovo atstovas yra jgaliotas
sudaryti Susitarimus

2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):

2.1.1. Pavadinimas Netaikoma
s Netaikoma
2.1.2. Juridinio asmens kodas
. ) Netaikoma
2.1. Projektuotojas 2.1.3. Faktinés buveinés adresas
2.1.4. Duomenys korespondencijai | Netaikoma
ir komunikacijai
2.1.5. Statinio projekto vadovas Netaikoma
2.2.1. Pavadinimas Netaikoma
Netaikoma
2.2.2. Juridinio asmens kodas
2.2. Statinio projekto Netaikoma
vykdymo prieziaros 2.2.3. Faktinés buveinés adresas
rangovas
2.2.4. Duomenys korespondencijai | Netaikoma
ir komunikacijai
2.2.5. Statinio projekto vykdymo Netaikoma
priezidros vadovas
2.3.1. Pavadinimas Netaikoma
s Netaikoma
2.3.2. Juridinio asmens kodas
iné iezii Netaikoma
2 UGS (NS 2.3.3. Faktinés buveinés adresas
rangovas
2.3.4. Duomenys korespondencijai | Netaikoma
ir komunikacijai
2.3.5. Techninis prizidrétojas Netaikoma

3. DUOMENYS APIE OBJE

KTA (1.1.18 p.):

Vilniaus r. melioracijos tvenkiniy uztvanky (Kiemeliy,

3.1.1. Pavadinimas Maisiagalos, Jadvygiskiy, Giluziy, Musios ir Akmenos)
priezidros darbai

3.1.2. Adresas MaisSiagalos, Avizieniy, Paberzés ir RieSés senilnijos
3.1. Objektas

3.1.3. Unikalus Nr.

3.1.4. Objekto rasis (15.5.3.2 p.)

3.2.1. Pavadinimas
3.2. Zemeés sklypas 3.2.2. Adresas

3.2.3. Unikalus Nr.
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4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) Darbo projektas néra rengiamas.
5. DATA, KURIA GALIOJUSIUS |STATYMUS TURI ATITIKTI Click or tap to enter a date. — jrasyti, jeigu Darbo
DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) projektg rengia Rangovas
6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) neribojama
7. KAINA:
7.1. Pradinés sutarties verté, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 8006,33
7.2. Pradinés sutarties verté, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 6616,80
7.3. | Dalies Pradinés sutarties verte, EUR, be PVM (1.1.25,
15.1.2p.)
7.4. 1l Dalies Pradinés sutarties verté, EUR, be PVM (1.1.25,
15.1.2p.)
7.5. Pelnas, procentais (1.1.21 p.) [...1%
O — fiksuoto jkainio
7.6. Sutarties kainos apskai€iavimo badas (15.1.1 p.) _ fiksuotos kainos
7.7. Papildoma suma pagal fiksuoto jkainio sutartj, EUR, be PVM Netaikoma
(15.2.5p.)
O — pazymeti, jeigu netaikomas pirmosios perzidros
. . v terminas
7.8. Sutarties kainos perzidra (15.5.8 p.) e o vim
O — pazyméti, jeigu néra ribojamas perzidros
daznumas
7.9. Jrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendryjy salygy 16.2.15
p. apmokami pristaCius
8. AVANSAS:
8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinés sutarties Netaikoma
vertés be PVM (16.1.1 p.)
8.2. Avanso iSskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)
0 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés
9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41,16.2.5 p.) (be PVM), nurodytos Pazymoje apie atlikty darby
verte
10. TERMINAI:
10.1. | Dalis:
10.1.1. | Etapo terminas (1.1.11 p.) Netaikoma
10.1.2. 1l Etapo terminas (1.1.11 p.) Netaikoma
10.1.3. | Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.) Netaikoma
10.2. Il Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.) Netaikoma

10.3. Visy Darby Galutinis terminas (1.1.12 p.)

2025 m. rugséjo 30 d.
Sutartis gali bati pratesta 1 (vienam) ménesiui.

11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
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11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams
(taikomas visais atvejais, iSskyrus iSvardintus zemiau)

ligiausias i$ Siy terminy:
(i) 5 metai;
(i) Uzsakovo uzduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasitdlyme nurodytas terminas

11.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams (defektams

pasléptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 10 mety
vamzdynuose ir kt.)
11.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems defektams 20 mety

11.4. Jrenginio Garantinis terminas

llgiausias i Siy terminy:
(i) 2 metai;
(i) Uzsakovo uzduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasidlyme nurodytas terminas;
(iv) Jrenginio pardavéjo suteiktas terminas

12. DRAUDIMAS:

12.1. Projektuotojo civilinés | 12 1.1. Draudimo suma [.]EUR
atsakomybés
draudimas (14.2.3-
14.2.4 p.) ( 12.1.2. Besglyginé iSskaita [.]EUR
12.2.1. Statybos darby draudimo Netaikoma
suma
12.2. Statybos darby ir :
Rangovo civilinés 12.2.2. Statybos darby draudimo [...]EUR
atsakomybeés besalyginé iSskaita
draudimas (14.3.5- 12.2.3. Civilinés atsakomybés [.]EUR
14.3.6,14.3.8-14.3.9 draudimo suma
p-) — :
12.2.4. Civilinés atsakomybés [.] EUR

besalyginé iSskaita

13. ATSAKOMYBE:

13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trakumai)

1000 EUR uz kiekvieng atvejj

13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dél kvalifikacijos

trakumuy) 1000 EUR
13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartj vykdantys 500 EUR uz kiekvieng atvejj
asmenys)

13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darby vykdymas be dokumenty)

1000 EUR uz kiekvieng atvejj

13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietés apsaugos
reikalavimai, neteisétas statybvietés naudojimas)

1000 EUR uz kiekvieng atvejj

13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijai)

Netaikoma

13.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas iStaisyti defektus)

20 EUR uz kiekvieng uzdelstg dieng

13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vélavimas pateikti Grafikg)

20 EUR uz kiekvieng vélavimo dieng

13.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darby terminy praleidimas)

20 EUR uz kiekvieng vélavimo dieng

13.10. Delspinigiai uz pavéluotg mokéjimg pagal 16.4.4 p.

0,2 % nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng
pavéluotg dieng

13.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos
atskleidimas)

1000 EUR uz kiekvieng atvejj

13.12. Bauda pagal 26.4.4 p. (pazeidimai nutraukus Sutartj)

1000 EUR

13.13. Maksimali bendra Salies atsakomybeé (22.6 p.)

[...]% nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra didesné
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13.14. Bauda dél aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
nesilaikymo (3.1.1.4 p.). Tiekéjas melioracijos statybos
veikloje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos

Rangovas turi pateikti atitinkamus dokumrntus: EMAS
arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas
lygiavertis sertifikatas, iSduotas kitose valstybése
narése |steigty nepriklausomy jstaigy, arba kaip

reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 ,Aplinkos lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos uZztikrinimo
vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés® (toliau — | priemoniy jrodyma, tiekéjas gali pateikti lygiaverciy
LST EN ISO 14001) arba Europos Sajungos aplinkosaugos taikomy aplinkos apsaugos vadybos priemoniy
vadybos ir audito sistemg (toliau— EMAS) ar kitus aplinkos aprasyma, parengta pagal Lietuvos Respublikos

apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos
arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais

standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais.

aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto
Apraso reikalavimus, arba kitus lygiavercius
jrodymus.

5 % sutarties vertés be PVM bauda.

14. KITI PRIEVOLIY [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI:

14.1.

Sutarties jvykdymo
uztikrinimas (13.1 p.)

UZstatas.
UzZstatas pervedamas j Uzsakovo sgskaitg Nr. LT964010051001805099, AB Luminor banke
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

14.2.

Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma
(13.2.4 p.)

5 % nuo Sutarties vertés be PVM.

14.3.

Garantiniy
jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimas
(10 str.)

Netaikoma

15. PRIEDAI:

15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (iSskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti
Zemiau);

15.2. Priedas Nr. 2 UZsakovo uzduotis (Techniné specifikacija);

15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;(netaikoma)

15.4. Priedas Nr. 4 Darby kainy Ziniarastis;

15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitlymas;

15.6. Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastis;(netaikoma)

15.7. Priedas Nr. 7 Subrangovy sgraso forma;(netaikoma)

15.8. Priedas Nr. 8 Specialisty sgradas;(netaikoma)

15.9. Priedas Nr. 9 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;(netaikoma)

15.10. Priedas Nr. 10 Darby perdavimo-priémimo akto forma;(netaikoma)

15.11.

Priedas Nr. 11

Atlikty darby akto forma;(netaikoma)

15.12.

Priedas Nr. 12

Pazymos apie atlikty darby verte forma;(netaikoma)

15.13.

Priedas Nr. 13

TriSalio susitarimo su Subrangovu forma;(netaikoma

15.14.

Priedas Nr. 14

Susitarimo forma.(netaikoma)

16. NUORODA | BENDRASIAS SALYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
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17. BENDRUYJU SALYGU PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu
batina dél konkretaus Projekto specifikos):

Pastaba — Bendryjy salygy keitimo reikalavimai:

1) KeicCiant Bendrgsias sglygas, turi biti nurodomi keiCiamy Bendryjy salygy straipsniy ir (arba) punkty numeriai.

2) Darant pakeitimus, negali bdti kei¢iama Bendryjy salygy numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sglygos yra
papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendryjy sglygy straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui
arba punktui turi bati suteikiamas naujas eilés numeris. Tuo atveju, jeigu jterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi bati
suteikiamas eilés numeris su virsutiniu indeksu.

3) Tuo atveju, jeigu yra iSbraukiamas Bendryjy salygy straipsnis arba p., turi bdti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas,
straipsnio ar punkto eilés numeris ir jraSomas Zodis ,Netaikoma“.

4) Tuo atveju, kai kei¢iama, papildoma arba iSbraukiama konkreti Bendryjy salygy nuostata, visais atvejais turi bati
nurodomas atitinkamo Bendryjy salygy straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilés numeris ir pavadinimas.

5) Tuo atveju, jeigu keiciamas Bendryjy salygy p. arba jis papildomas naujomis salygomis, toks p. turi bati iSdéstomas
nauja redakcija.

Saliy atstovy parasai
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Lokaliné sgmata N,
Sudaryta 2024.10 kaing lygiu,

287 2025 m. Vilniaus r. melioracijos tvenkiniy u¥tvanky (Kiemeliy, MaiSiagalos,

© 20 ploksgiy (abiejy pusiy) nuplovimas naudojant
-(89=1,15) ‘auksto slégio plovimo jrenginj

Kompleksas: Jadvygiskiy, GiluZiy, Musios ir Akmenos) priefiros darbai
Objektas: Melioracijos apskaitoje esamy tvenkiniy prieZiaros darbai
Ziniarastis: Tvenkiniy priekiiiros darbai
Eil. | Darbo Darbu ir i§laidy Mato | Kiekis | Vieneto I§ viso
Nr.} kodas apraSymai vnt kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrins Kiemeliy tvenkinio utvankos
prieZitiros darbai _
1. MN7-19 UZtvankos §laity ir kradty Sienavimas rankiniu 100 m2 40 15,96 638,40
~ (89=1,15) badu ' :
2 R61P- Atsitiktiniy daikty (Zolés, pagaliy ir t.t.) 100m3 0,02 1393,16 27,86
0225-3 surinkimas nuo taury ir apsauginiy groty
surinkimas pakrovimas ir i§veZimas rankiniu
3 RII-76- :AukStutinio tvirtinimo plok3&iy nuplovimas 100 m2 9 142 1002,78
21 ‘naudojant auk&to slégio plovimo jrenginj :
4 RI1-76- Kairés pusés drenao isplovimas, naudojant ~100m2. 0,1 933,88 93,39
~ 21 auksto slégio plovimo jrenginj :
5  KP6-1-1 giuk§liq ir atsitiktiniy daikty surinkimas, 100 m2 6 18,23 109,38
pakrovimas ir i&veZimas :
I8 viso uZ skyriy Kiemeliy tvenkinio 1871.81°
unitvankos priezidros darbai
Skyrius MaiSiagalos tvenkinio uitvankos
_ prieziiros darbai _
6 ° MN7-19 ‘Uztvankos §laity ir kradty Sienavimas rankiniv 100 m2 40 15,96 638,40
|(S9=1,15) biidu _
7 | MN2-34 ‘Sargdulio jrengimas vnt. i 97,25 97,25
- (89=1,15) ;
8 ° MN2-34 Sargduliy itiesinimas vnt. 4 39,19 156,76
- (K4=0,7 :
: §89=1,15) : :
9 . N46-17 Tarnybinio tiltelio ir Sachtos sujungimo siiilés m3 0,02 2942 39 58,85
; 1 (K8=1,07) uzbetonavimas
10 . KP4-4-1 ‘Lapy ir Zolés padatinimas i3 lataky 100m - 1,2 6,69 8,03
5 (89=1,15)
11 KP6-1-1 ‘Siuksliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, 100 m2 8 18,23 145,84
: 5 pakrovimas ir iSvezimas
I8 viso uZ skyriy Maifiagalos tvenkinio 1105,13°
uztvankos prieZiaros darbai
Skyrius Musios efero uZfvankos prieiaros
darbai
12 . MN7-19 ‘Uztvankos $laity ir kra¥ty $ienavimas rankiniu 100 m2 20 15,96 319,20
:(59=1,15) .biidy
13 © K7-9-1 l8tekéjimo kanale nendriy paalinimas (grunto 1000 m3 0,13 4515,76 587,05
~ (89=1,15) kasimas i§ po vandens ekskavat) su pasklaidymu :
14 R11-76- Jtekejimo ir i$tekéjimo kanalo tvirtinimo 100 m2 0,4 210,70 84,28




Eil. | Darbo Darby ir i$laidy Mato | Kiekis Vieneto I8 viso
Nr kodas apraSymai vt kaina
1 2 3 4 5 6 7
15  KP6-1-1 Siuksliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, 100 m2 5 18,23 91,15
pakrovimas ir i$veZimas
I8 viso uZz skyriy Musios eZero uztvankos 1081,68
prieZitiros darbai
Skyrius Jadvygi§kiy tvenkinio uZtvankos
prieziiiros darbai
16 MN7-19 Uitvankos laity ir krasty $ienavimas rankiniu 100 m2 14 15,96 223,44
(S9=1,15) bidu
17~ MNI-83 Risbermos i3valymas nuo grunto sankaupy ir 10 m3 0,5 298,76 149,38
18 KP6-1-1 Siuksliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, 100 m2 S5 18,23 91,15
pakrovimas ir ivezimas
I3 viso uz skyriy Jadvygiskiy tvenkinio 463,97
uztvankos prieZiiiros darbai
Skyrius GilaZio ezero uZtvankos prieZiiiros
darbai
19 ' MN7-19 UZtvankos §laity ir kradty Sienavimas rankiniu 100 m2 4 15,96 63,84
(89=1,15) budu
20 MN2-34 Sargguliy jrengimas vnt. I 97,25 97,25
(S9=1,15)
21 MN7P-  Aukstutiniame 3laite deSinéje puséje latako 100 m 0,2 1200,37 240,07
0101-3  valymas (formuojant $laitus) vienakaugiais
(K4=1,1 ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis
S9=1,15) daugiau 0,4 m pakraunant gruntg j saviv. ir
22 NI15-206 Istekejimo kanalo sutvirtinimo plok3giy (abiejy 100 m2 0,2 128,80 25,76
pusiy ) i8valymas nuo sgmany
23 K7-9-1 Risbermos ir nuvedomojo kanalo isvalymas nuo 1000 m3 0,03 4515,76 135,47
(89=1,15) grunto sankaupy ir Zoliy pakr. j autosav. ir
24 MN4-6 Medziy aukStutiniame $laite (kairéje puséje) 100 vnt. 0,03 5677,99 170,34
(89=1,15) pjovimas
25  MN7P- Kriimy atzaly aukstutinio 3laito deinéje puséje 100 m2 1,5 70,61 105,92
0120-3 ties lataku (po 5 m nuo briaunos) pasalinimas
(89=1,15)
26 R6IP-  Supjaustytos medienos i3vezimas, pakraunant ir 100 m3 0,02 2914,21 58,28
0312-1 i8kraunant rankiniu biidu
27  KP6-1-1 Siukgliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, 100 m2 1,5 18,23 27,35
pakrovimas ir iSvezimas
I3 viso uz skyriy GiliiZio eZero uztvankos 924,28
prieziiiros darbai
Skyrius Akmenos tvenkinio uztvankos
prieziiiros darbai
28 MN7-19 Uztvankos $laity ir kradty Sienavimas rankiniu 100 m2 50 15,96 798,00
(89=1,15) budu
29 RII[-76- Istekéjimo kanalo tvirtinimo plok$¢iy (i8 abiejy 100 m2 0,9 210,70 189,63
21 pusiy) nuplovimas naudojant auksto slégio
30 KP6-1-1 Siuksliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, 100 m2 10 18,23 182,30
pakrovimas ir i§vezimas
I3 viso uz skyriy Akmenos tvenkinio 1169,93
uztvankos prieziiiros darbai
I viso #1 6 616,80 €
PVM 21% 1389,53 €
IS viso #2 8006,33 €

i S ’/":1 ’,i/l (
Mire ."’“':':I s 1'n [/ J
. ".u{’,iii;“:” ﬂ.'/.// (/é/‘%
Rolondde ! p;;'(/\/

V




Statybos rangos sutarties Bendrosios sglygos
2022-02-04 redakcija




TURINYS

1. Pagrindinés savokos ir Sutarties aiSkinimas 3
1.1. Sgvokos 3
1.2. Sutarties aiSkinimas 5
1.3. Dokumenty virSenybé 5
2. Sutarties dalykas 6
3. Rangovas ir kiti Sutarties vykdymui pasitelkti asmenys 6
3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasidlymu prisiimti jsipareigojimai 6
3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas 7
3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais 7

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.5. Specialistai 8
3.6. Vadovavimas Darbams 8
4. S8aliy bendradarbiavimas 8

4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.2. Saliy atstovai 9
5. Darby dokumentai 9
5.1. UzZsakovo dokumentai 9
5.2. Rangovo dokumentai 10
5.3. Darbo projektas 10
5.4. 13pildomoji dokumentacija 11
5.5. Naudojimo instrukcijos 11
5.6. Klaidos Darby dokumentuose 12
5.7. Darby dokumenty pakeitimai 12
5.8. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas 13
5.9. Intelektinés nuosavybés teisés 13
6. Statybos darby vykdymas 14
6.1. Statybvieté 14
6.2. Treciyjy asmeny veikla statybvietéje 15
6.3. Nenumatytos fizinés salygos 15
6.4. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai 16
6.5. Apriapinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis 17
6.6. Privaziavimo keliai ir saugus eismas 18
6.7. Statybos produktai, renginiai ir Priemonés 18
6.8. Mokymai 19
6.9. Bandymai 19
7. Darby pabaiga ir Darby priémimas 20
7.1. Darby pabaiga 20
7.2. Darby priémimas 20
8. Statybos uzbaigimas 21
8.1. Statybos uzbaigimas po Darby pri€mimo 21
8.2. Statybos uzbaigimas iki Darby pri€mimo 22
9. Rangovo garantiniai jsipareigojimai 22
9.1. Garantiniai terminai 22
9.2. Pretenzijos dél defekty 22

2/43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

9.3.
9.4.

Defekty Salinimas

UzZsakovo teisés, Rangovui nepaSalinus defekty

10. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas

11. Darby terminai

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Darby terminai ir Grafikas
Darby terminy pratesimas
Darby paspartinimas
Netesybos uz Darby vélavimg

Darby vykdymo sustabdymas

12. Prievoliy pagal Sutartj jvykdymo uztikrinimo budai

13. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

14. Draudimas

14.1.
14.2.

14.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

Bendrieji draudimo reikalavimai

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

15. Sutarties kaina

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.

Sutarties kaina ir jos apskaiciavimas

Sutarties kainos apskaiciavimas taikant fiksuotg jkainj
Fiksuota kaina

Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastis
Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio pokycio
Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba sumazéjimas
Sutarties kainos perskaiciavimas dél mokesc¢iy pakeitimo

Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy) keitimo

22
23

23
24
24

25
25
25
26
26
26

28
28

29
29
29
29
30
30
30
30
31
32
32

Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskai¢iavimas 32

15.10. Sutarties kainos perskaiciavimas dél paspartinimo priemoniy33

15.11. Sutarties kainos perskaiciavimas dél Jstatymy pakeitimo

16. Atsiskaitymo tvarka

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

ISankstinis mokéjimas (avansas)
Tarpiniai mokeéjimai
Galutinis atsiskaitymas

Kiti atsiskaitymo klausimai

17. Konfidenciali informacija

18. Asmens duomeny apsauga

19. Treéiyjy asmeny patikrinimai

20. Teisiy perleidimas

21. Pareiskimai ir garantijos

22. Bendrieji atsakomybés klausimai

23. Nenugalima jéga

24, Sutarties nuostaty negaliojimas

25. Sutarties pakeitimai

26. Sutarties nutraukimas

26.1.
26.2.
26.3.
26.4.

Pretenzijos dél Sutarties pazeidimy
Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva
Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

33

33
33

34
35
36

36
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39

39
40
40

3/43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

27. Bendravimo tvarka ir kalba 41
28. Taikoma teisé 41
29. Pretenzijos ir gin¢y sprendimas 4
30. Sutarties sudarymas ir jsigaliojimas 4

STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS
1.1.

Sioje Sutartyje didZigja raide rasomos pagrindinés sgvokos
turi Zemiau nurodytas reikSmes.

1.1.1. Atlikty darby aktas - dokumentas, kuriame
Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj,
taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
ataskaitinio laikotarpio pradzios, jy kiekius bei bendras vertes
ir kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uz
Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

Savokos

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys),
kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir
nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél
Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy batino pakeitimo, klaidy ar trokumy UZsakovo
dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios saglygos — S$is Sutarties dokumentas,
kuris vadinasi ,Statybos rangos sutarties Bendrosios sglygos*

Pastaba — atskirame dokumente yra pateikiama Sutarties
vykdymo esminiy jvykiy schema, kurioje yra schematiskai
pavaizduoti Bendrosiose saglygose apraSytigji Sutarties
vykdymo esminiai jvykiai bendruoju atveju, tai yra,
neatsiZvelgiant j Bendrosiose salygose ir Specialiosiose
sglygose apraSytas isimtis;

1.1.4. Dalis — UzZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte
nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir
savarankiSkas Darby rezultatas, kuris turi bdti atliktas iki
atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir Kkurj
Uzsakovas nori perimti i§ Rangovo ankséiau, negu bus
uzbaigti visi Darbai ar Objektas, arba kuris gali bati uzbaigtas
véliau, nei jvyksta Objekto Darby priemimas arba jforminamas
Objekto Statybos uzbaigimo aktas. Sutarties sglygos dél Daliy
yra taikomos, tik jeigu Dalys yra jvardytos Uzsakovo
uzduotyje, Statinio projekte ir (arba) Specialiosiose sglygose;

1.1.5. Darbai — Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio
projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo,
prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas
privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai
UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pagal |statymy, UZzZsakovo
uzduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal
Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai
ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Jrenginiai,
vykdomi Statybos darbai. Sutarties sglygos del Darbo projekto
yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties salygas Rangovas
privalo parengti Darbo projekts;

1.1.7. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir

Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas,
kuriuo Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima uzbaigtus
Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti.
Jeigu Sutartyje yra jvardytos Dalys, Darby perdavimo-
priémimo aktas yra sudaromas del kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai
kartu (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai));

1.1.10.Etapas - funkciniu ir organizaciniu pozidriu
tarpusavyje susije Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras
etapas, kurie turi bati atlikti iki tam etapui nustatyto termino
pabaigos. Sutarties saglygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu
Etapai yra jvardyti Uzsakovo uzduotyje ir (arba)
Specialiosiose sglygose.

Pastaba — Darby vykdymas (taip pat — ir Daliy vykdymas,
jeigu jos yra jvardytos Sutartyje) gali biti UZsakovo
sprendimu suskaidytas j Etapus tais atvejais, kai (a) Darby
(Daliy) apimtis yra didelé, trukmé ilga ir UZsakovas nustato
Etapus ir jy tarpinius terminus, siekdamas uZtikrinti, kad
Darbai (Dalis) nevéluoty, arba kai (b) UZzsakovas siekia kity
tiksly (pvz., kad UZsakovas galéty atitinkamai organizuoti
Darby finansavimg, kity rangovy, kuriuos UZsakovas
pasitelkia, darbus ar kitus jam reikSmingus klausimus). Darbo
projekto parengimas neturi bati iSskiriamas kaip atskiras
Darby vykdymo Etapas, nebent iSimtiniu atveju Sutartyje
aiSkiai nurodyta kKitaip;

1.1.11.Etapo terminas — Specialiosiose saglygose nustatytas
terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti atitinkamg
Etapg (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai). Specialiosiose
salygose apibréziama kiekvieno Etapo termino pradzia ir
pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12.Galutinis terminas — Specialiosiose sglygose
nustatytas terminas, skai€iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti visus
Darbus. Jeigu Sutartyje yra jvardytos Dalys, yra nustatomas
kiekvienos Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies
Galutinis terminas tuo paciu yra ir Darby Galutinis terminas;

1.1.13.Garantinis terminas - Specialiosiose sglygose
nurodytas terminas, skaiCiuojamas nuo visy Darby (Dalies)
priémimo dienos (nejskaitytinai);

1.1.14.Grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovui pateiktas
Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi bati numatytas
Darby vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio priklausomybé,
laikantis Galutinio termino (Daliy Galutiniy terminy) ir Etapy
terminy;

1.1.15.1Slaidos — visos pagrjstos protingo dydzio tiesioginés
iSlaidos (islaidos darbo uzmokesciui, statybvietei,
Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems mokéjimams
tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés iSlaidos, kurias
Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutartj,
nejskaitant pelno;
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1.1.16.Jrenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo,
energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos, vandens emimo,
ruo8imo, tiekimo ir nuoteky valymo bei kitos dkinés veiklos
technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai
gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitg Okine
veiklg;

1.1.17.]statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys
jstatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sajungos teisés
aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikoma uzsienio teise;

1.1.18.0bjektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy
kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, remonto
arba griovimo Salys sudaro Sutartj;

1.1.19.Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba
jy kiekiai, kurie nenurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte, taCiau yra tiesiogiai susije su Darbais arba kitais
Rangovo sipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos bdtina
papildomai atlikti dél UZsakovo uZduoties reikalavimy arba
Statinio projekto sprendiniy batiny pakeitimy (tarp jy — Darby
apiméiy  pakeitimo), klaidy ar trGkumy UZsakovo
dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaiciuojama taikant fiksuoto
jkainio kainodarg (su perziGra arba be jos), Papildomais
darbais taip pat yra laikomi Darby kainy Ziniarastyje (priedas
Nr. 4) nurodyty Darby kiekius virSijantys kiekiai, kai dél to
virSijama Pradinés sutarties verté, o tuo atveju, kai
Specialiosiose sglygose yra nurodyta papildoma suma, skirta
papildomiems Darby kiekiams (15.2.5 punktas), — Kkai
virSijama ir i suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaic¢iuojama taikant fiksuotg
kaing (su perzidra arba be jos), Papildomais darbais taip pat
yra laikomos Uzsakovo uzduotyje bei Statinio projekte
nurodyty Darby apimtis virSijancios apimtys;

1.1.20.Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas,
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj
laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

1.1.21.Pelnas — Rangovo pasillyme nurodytas ir jo pagrindu j
Specialigsias sglygas jraSytas procentinis dydis, kuris
skaic¢iuojamas nuo ISlaidy dydzio tais atvejais, kai Rangovas
pagal Sutartj jgyja teise j Pelno atlyginimg;

1.1.22.Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby jsigijimas, dél
kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.23.Pirkimo dokumentai — Pirkimo metu UZsakovo
pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrézta VP| 2
straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant
UZsakovo uzZduotj ir (arba) Statinio projektg, pagal kuriy
sglygas UZsakovas organizavo ir atliko Pirkimg bei pripaZino
Rangovg jo laimétoju;

1.1.24.P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas;

1.1.25.Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose
nurodyta Sutarties verté (be PVM), neatsizvelgiant j Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.26.Prekés — Statybos produktai, Jrenginiai ir Priemonés
kartu, arba bet kurie i§ jy atskirai, priklausomai nuo
konkrecios Sutarties sglygos konteksto;

1.1.27.Priemonés - jrankiai, prietaisai, jranga, pastoliai,
tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai,
mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés masinos,
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos iStekliai
ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima baty
vykdyti, uzbaigti Statybos darbus ir iStaisyti visus jy defektus,
taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutart,
taciau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudétine dalj ir jos
nesudaro;

1.1.28.Rangovas - asmuo arba asmenys, kurie
Specialiosiose sglygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy
peréméjai;

1.1.29.Rangovo dokumentai - duomenys, bréziniai,
skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas,
statybos taisyklés, bandymy vykdymo aprasai, bandymy
rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, iSpildomoji

dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra
reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina
Darby tinkamg jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti
dokumentai, kurie yra biatini Darby vykdymui bei Statybos
uzbaigimui ir nepatenka j UZzsakovo dokumenty savokg (pvz.,
leidimai  eismo apribojimams, leidimai  laikiniems
prisijungimams prie inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy
jrengimui,  Statybos produkty, Jrenginiy ir Priemoniy
gabenimui ir kt.);

1.1.30.Rangovo pasililymas — tai Rangovo pagal Pirkimo
dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny
visuma, pavadinta ,Tiekéjo pasidlymu®, kuriuo Rangovas
pasitlé Uzsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus
ijsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas
salygas ir kurj UZzsakovas priémé bei jo pagrindu sudaré Sig
Sutartj su Rangovu;

1.1.31.Rangovo personalas - Rangovo atstovas,
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat
kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai asmenys,
kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas
Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj;

1.1.32.Specialiosios salygos — Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi ,Statybos rangos sutarties Specialiosios salygos® ir
kuriame yra nurodytos konkrec€ios Sutarties sglygos (tokios
kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei Kkiti
konkretds duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.),
iSvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendryjy salygy pakeitimai
ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33.Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine
kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad
atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, ir (arba) | kurio kvalifikacijg atsizvelgé
UZsakovas, vertindamas Rangovo pasitlyma;

1.1.34.Statinio projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby
sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai),
skirty statybg leidzian¢iam dokumentui (-ams) gauti, statybai
vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui
pateikia Uzsakovas kaip vieng i§ Pirkimo dokumenty. Jeigu
pagal UZsakovo uzduotj Rangovas privalo parengti Darbo
projektg, Statinio projekto sgvoka pagal Sutartj neapima
Darbo projekto. Sutarties saglygos dél Statinio projekto yra
taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr.3
pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties néra
pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje | Statinio
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projekta reiSkia nuorodas j UZzsakovo uzduotj;

1.1.35.Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant
(montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar
griaunant esamg statinj, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj;

1.1.36.Statybos produktai — statybos produktai arba jy
komplektai, kurie gaminami ir patiekiami j rinkg, kad buty
nuolat jmontuoti j statinj arba jo dalis, ir kuriy eksploatacinés
savybés daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms,
susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos
statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos
direktyva 89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas),
jskaitant jrenginius, prietaisus, jtaisus, jrangg ir sistemas,
kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti
sudaryti arba sudaro Objekto sudétine dalj (i8skyrus
|renginius ir Priemones);

1.1.37.Statybos uzbaigimas - tai statybos uzbaigimo
proceddros, vykdomos pagal |statymuose numatytas
taisykles, siekiant jforminti Statybos uzbaigimo aktg;

1.1.38.Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal |statymus
jforminamas (t.y., suraSomas ir (ar) iSduodamas ir (arba)
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies
statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigg
(Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija
apie statybos uZbaigimg arba kitas |statymuose numatytas
dokumentas);

1.1.39.Subjektas, kurio pajéegumais remiasi Rangovas —
Ukio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad
atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas
ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip
subrangovas), tuo paciu yra ir Subrangovas;

1.1.40.Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj
Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy subrangovus.
Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj
atlieka Statybos produkty jrengimo ar Jrenginiy montavimo
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartj;

1.1.41.Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto
dydzZio pinigy suma, kuri yra iSskaiCiuojama i§ mokéjimy
Rangovui pagal Sutartj, sulaikoma, kaip uztikrinimas, kad
Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui
jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sglygoms (kaip apibrézta
16.3.1 punkte);

1.1.42.Susitarimas - tai dokumentas, pavadintas
,Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties sglygas;

1.1.43.Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina
galutiné bendra suma;

1.1.44 Sutarties salygos -
Specialiosios sglygos kartu;

Bendrosios  sglygos ir

1.1.45.Sutartis — Statybos rangos sutartis, kurig sudaro
Sutarties salygos, Specialiosiose sglygose iSvardyti priedai ir
Susitarimai;

1.1.46.8alis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai,
priklausomai nuo konteksto;

1.1.47.8alys — UZsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48.Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose sglygose
yra jvardytas kaip UZsakovas, ir jo teisiy pereméjai;

1.1.49.Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas,
proceddry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, iSvardytieji
5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita UzZsakovo
turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie
statybviete ir Darbus;

1.1.49.1. Uzsakovo personalas — UZsakovo atstovas, Kkiti
Uzsakovo darbuotojai, Techninés priezitros rangovo, Statinio
projekto vykdymo priezidros rangovo (jeigu UZzsakovas
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip
pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos UZsakovas (tiesiogiai arba
per kitus asmenis) pasitelkia Uzsakovo teisiy bei pareigy
pagal Sutartj jgyvendinimui bei kuriuos Uzsakovas rastu
jvardija Rangovui kaip Uzsakovo personala;

1.1.50.Uzsakovo uzduotis — dokumentas, kuris vadinasi
,=UZsakovo uzduotis“ arba “Techniné specifikacija”, kuriame
pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas
iS Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy. Jeigu prie Sutarties
kaip priedas Nr.2 néra pridedama UzZsakovo uzduotis,
nuorodos Sutartyje | UZsakovo uzduotj reiSkia nuorodas j
Statinio projekta.

Pastaba — rekomendacijos dél UZsakovo uZduoties turinio
pateikiamos atskirame dokumente, kuris néra Sutarties dalis;

1.1.51.Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdZios
institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés,
regioninés ir savivaldybiy valdzios institucijos (vieSojo
administravimo subjektai), jskaitant, be kita ko, Europos
Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba
savivaldybiy valdZios institucijy jgaliotuosius valstybés
tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi ftretieji
asmenys, 8i sgvoka apima ir ValdZios institucijas;

1.1.52.VP] — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;

1.1.53. Statinio projektg parenges Projektuotojas,
Projektuotojo arba UZsakovo paskirtas Statinio statybos
vadovas, Statinio projekto vykdymo priezilirg organizuojantis
Statinio projekto vykdymo prieziiros rangovas (jeigu tokia
priezidra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
UZsakovo uzduotj), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo
prieziiros vadovas, Statybos darby technine priezidrg
organizuojantis Techninés prieziuros rangovas (jeigu tokia
priezilra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
UZsakovo uzduotj), jo paskirtas Statybos darby Techninis
priziarétojas yra asmenys, jvardyti Specialiosiose salygose
arba UzZsakovo raSytiniame praneSime Rangovui.

1.1.54.Kity Sutartyje didzigja raide raSomy sgvoky reikSmés
yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.55.Sutartyje neapibréZtos savokos suprantamos ir
aiSkinamos taip, kaip jas apibréZia |statymai, galiojantys
Sutarties sudarymo metu.

1.2.  Sutarties aiSkinimas

1.21.
1.2.2.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kurig dieng, iSskyrus
SeStadienj, sekmadienj ir Svenciy dienas Lietuvoje, nurodytas
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartji yra skaiCiuojami metais,
ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais

Sutartis turi bati aiSkinama pagal |statymus.

Diena Sutartyje reiskia kalendorine dieng.

6/43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

atvejais terminas gali bati nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kuvalifikacija, rémimasis kity Okio subjekty pajégumais,
Statybos darby apimtis, perziGra suprantami taip, kaip
nustatyta VP] ir P] bei juos jgyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiSkia Statybos produkto, ]renginio arba
Darby ydg trikuma, taisyting dalyka, jskaitant atvejus, kai
kazko yra per mazai arbai visai néra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reiSkia pateikti
informacija, praneSimg, jspéjimg arba atsakymg rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinimg rastu, arba
pasiraSyti dokumentg be iSlygy ar su iSlygomis, iSskyrus
atvejus, kai asmuo, pasiraSydamas dokumentg, nurodo, jog
atsisako jj patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiSkia Bendryjy
salygy straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutés
reiSkia Specialiyjy salygy dalis ir eilutes, nebent aiskiai
nurodyta kitaip.

1.3. Dokumenty virSenybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi bati suprantami
kaip paaiskinantys vienas kitg. Bet kokio Sutartj sudaranciy
dokumenty nuostaty neatitikimo ar neaiSkumo atveju, toks
neatitikimas ar neaiSkumas i8aiSkinamas dokumentus
aiSkinant tokia eilés tvarka:

1.3.2. Specialiosios salygos turi virSenybe Bendryjy salygy
atzvilgiu; Sutarties saglygos turi virSenybe priedy atzvilgiu;

1.3.3. priedai, iSvardyti Specialiosiose sglygose pateiktame
sgraSe aukSciau, turi virSenybe vir§ Zemiau iSvardyty priedy.

1.3.4. Tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra kei¢iama Sutarties
salyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties salyga ar naujai
sutartos priedo nuostatos turi virSenybe vir§ pakeistujy.

1.3.5. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties sglygy arba priedo
papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiSkumo atveju tokia
salyga turi virSenybe atitinkamai vir$ kity Sutarties salygy arba
kity to priedo nuostaty.

1.3.6. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti
dél naujojo priedo jtraukimo | priedy sarasg vietos. Jeigu
naujas priedas yra jterpiamas | priedy sgrasa, jam turi bati
suteikiamas eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant j
priedy eiliskumg (pvz., priedas Nr. 10"). Tagiau bet kuriuo
atveju joks naujas priedas negali turéti virSenybés vir§ Pirkimo
dokumenty, Uzsakovo uzduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

21. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties
salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus UzZsakovui ir pasalinti visus
jy defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz
UZsakovo mokamga atlyg;.

2.2.  Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis visy
Sutarties vykdymui taikytiny |statymy reikalavimy. Salis turi
teise reikalauti, kad kita Salis jvykdyty visus Jstatymy
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i$
Sutarties salygy nereiSkia ir negali bdati aiSkinama kaip
Uzsakovo atsisakymas |statymuose numatyty ir Sutartimi
nesureguliuoty uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su
netinkamu Darby jvykdymu arba nepriimtina Darby ar Objekto
kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas |statymuose
numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty rangovo kity teisiy ir
garantijy dél atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby
perdavimo ar Darby terminy pratgsimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai baty atliekami
ripestingai, profesionaliai, sgziningai, protingai, tinkamai,
laiku ir kokybiSkai, laikantis pagrjsty Uzsakovo nurodymy ir
nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI
PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasitlymu prisiimti
jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo
laikotarpiu Rangovas buty kompetentingas, patikimas ir
pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1.  turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga
Sutargiai jvykdyti;

3.1.1.2. atitikty techninio ir profesinio  pajégumo
reikalavimus  bei kitus tiekéjy kvalifikacijai  Pirkimo

dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
batinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytysi Rangovo pasidlyme
jsipareigojimy ir parametry, jskaitant —
naudingumo kriterijy reikSmiy ir parametry;

3.1.1.4. uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos ir
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir
turéty tg patvirtinancius dokumentus.

nurodyty
ekonominio

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinés veiklos
partneriai, jie UZsakovui uz Sutarties vykdymg atsako
solidariai. Jeigu Subjektai, kuriy pajégumais remiasi
Rangovas, yra prisiéme solidarig atsakomybe su Rangovu dél
atitikimo finansinio ir ekonominio pajégumo ar kitiems
reikalavimams, uz tokj atitikima jie UZsakovui atsako solidariai
su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj
tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems
|statymy ir (arba) Pirkimo dokumenty ir Rangovo pasidlyme
nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei
turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.4. UzZsakovo praS8ymu Rangovas privalo nedelsiant, bet
ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui
dokumentus, patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy
pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei
Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.5. Jeigu paaiSkéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte
nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatyty reikalavimy,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies,
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatyty
reikalavimy, vykdymg iki kol bus paSalinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo paSalinti tokius neatitikimus per protingg ne
ilgesnj nei 30 dieny terming. Visais kitais nei 3.1.7 punkte
numatytasis atvejais Rangovas, nepaSalines Siame punkte
minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaiskéjimo, privalo
sumokéti UZzsakovui Specialiosiose salygose nurodytg baudg.
Si nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.1.6. Jeigu Rangovas pazeidzia 3.1.5 punktg daugiau nei
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tris kartus ir jam uz kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda,
tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju
Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 26
straipsnyje ,Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o
Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose
sglygose nurodyto dydZio baudg, iSskyrus 3.1.7 punkte
numatytg atveji. | baudos sumg, mokéting Sutarties
nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal
3.1.5 punkta.

3.1.7. Jeigu pasikei€ia |statymai, susije su teise verstis ta
veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti, arba su Sutarties
vykdymui reikalingais profesinés kvalifikacijos reikalavimais
Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui,
Rangovas atsako uz tai, kad baty nedelsiant jvykdyti |statymy
reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdo tokiy
|statymy reikalavimus, bet dél to véluoja Darbai nesant
Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, bdty pratesti Darby
terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo
personalas patiria ISlaidy dél tokiy |statymy reikalavimy
jvykdymo ar dél Darby vélavimo, UZsakovas nekompensuoja
tokiy ISlaidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikti bet
kurig Darby dalj, i8skyrus i8imtis, nurodytas UZsakovo
uzduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu
nurodyta).

3.2.2. Rangovas jsipareigoja pranesti UzZsakovui Sutarties
sudarymo metu zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba
pavadinimus, juridiniy asmeny kodus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy
atlikti Darby tiksly apraSyma, nurodydamas Siuos duomenis
Subrangovy sgraSe, kurj Rangovas privalo parengti pagal
priede Nr. 7 pateiktg formg ir pateikti Uzsakovui nedelsiant,
bet ne véliau nei per 10 darbo dieny, po Sutarties jsigaliojimo.
Toks Subrangovy sarasas jsigalioja jo pateikimo UZsakovui
dieng. Tik galiojanCiame Subrangovy sarase jradyti
Subrangovai gali bati Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy
Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj bei gali patekti j statybviete.

3.2.3. Tuo atveju, kai )statymai nedraudzia asmeniui tapti
Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teise
savo nuozidra jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg
Subrangovg | Subrangovy sarasg. Rangovas turi teise
pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nulémé bitinybe
pakeisti tokj Subrangova, iSskyrus 3.4 punkte apraSytus
atvejus, kai keiCiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakovag
apie Subrangovy sgraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, kaskart pateikdamas atnaujintg Subrangovy sarasg su
parySkintais pakeitimais. Subrangovy sgraso pakeitimai
nelaikomi Sutarties pakeitimu, iSskyrus 3.4 punkte aprasytus
atvejus, kai keiCiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovy
sgrasas jsigalioja tg diena, kai jj gauna UzZsakovas, iSskyrus
3.4 punkte apraSytus atvejus ir atvejus dél ty Subrangovy,
kuriy Rangovas neturéjo teisés jtraukti j Subrangovy sgrasa,

nes jie neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg
taikomy reikalavimy.

3.2.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai, jtraukti j
Subrangovy sgrasa, patys vykdyty jiems priskirtg Darby dalj,
nurodytg Subrangovy sagrase.

3.2.7. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje
nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam taikomy Pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus,
negu jam priskirta Subrangovy sgrase, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 1 darbo dieng, nusalinti
tokj Subrangovg nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i
statybvietés, o to nepadares Rangovas privalo sumokéti
UzZsakovui Specialiosiose salygose nurodytg bauda. Jeigu
Rangovas pazeidzia §j punktg daugiau nei tris kartus ir jam uz
kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu
Sutarties pazeidimu, dél kurio UzZsakovas jgyja teise
vienaSaliSskai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas® nustatyta tvarka.

3.2.8. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo
UZsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutinj Subrangovy
sgrasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais
3.3.1. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio

atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami praSymg UZsakovui.
Tuo tikslu Uzsakovas privalo ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo Subrangovy sgraso arba pakeisto Subrangovy
sgraSo gavimo informuoti  Subrangovus,  nurodytus
Subrangovy sgrase, apie tokig tiesioginio atsiskaitymo
galimybe pagal triSalio susitarimo su Subrangovu salygas,
pateiktas priede Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedg
Nr. 13.

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas
privalo sudaryti su Subrangovu triSalj susitarimg pagal priede
Nr. 13 pateiktg triSalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrjsty jrodymuy,
kad sugebés tinkamai jvykdyti jam tenkancig Sutarties dalj,
Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar
Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu
atveju, kai jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors
Zemiau iSvardinta aplinkybé:

3.4.1.1. jam yra iSkelta restruktdrizavimo ar bankroto byla;
3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo
proceddros;

3.4.1.3. jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;
3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padeétis

pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati
ar panasi;

3.4.15. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj
(jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarimg testi tiekéjo veikla,
kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais
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remiasi Rangovas, prisima tam tikrus jsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy
atsisakyti).

3.4.2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, yra keiCiamas egzistuojant
Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms
batinosioms sglygoms, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjektg, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal
Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu UZsakovas
su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai® nustatyta tvarka. Toks
asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties
pakeitimy ir taip negali bdti siekiama iSvengti VP] arba P
taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris
arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra
reorganizuojamas (jskaitant jungimg ar skaidymg), atskiriama
dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teise
pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy perémeéju
arba pats Rangovas gali buti pakeistas jo teisiy ir pareigy
peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus
jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
J~outarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens
pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip
negali bati siekiama iSvengti VP] arba P) taikymo.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties
vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus
Specialisty sgrase, kuris yra pateikiamas priede Nr. 8 ir
kuriame nurodomos Specialisty funkcijos atliekant Darbus, jy
vardai, pavardés, mobilaus telefono numeris, elektroninio
pasSto adresas (jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra batini
Uzsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas
ir kodas, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas,
apraSymas. Toks Specialisty saraSas pridedamas prie
Sutarties jos sudarymo metu.

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovag
apie Specialisty sarase pateiktos informacijos apie Specialisty
pavardziy (kai asmuo pakeiia savo pavarde), mob. telefono
numerio, el. pasto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas
atnaujintg Specialisty sgrasa su paryskintais pakeitimais.

3.5.3. Tik Specialisty sgrase jradyti Specialistai gali vykdyti
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutart;.

3.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti j
Specialisty sgrasg, patys tiesiogiai vykdyty tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr.8 nurodytg
Specialistg arba paskirti pavaduojantj Specialistg, kai:

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo
dokumentus ir |statymus arba Rangovo pasidlymg taikomy
kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.56.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél
pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy,
laikinojo nedarbingumo ar kity priezasciy.

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti

Specialista arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialistg,
Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti UZsakovg ir
kartu pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinanc€ius tokio
asmens kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei |statymy
reikalavimams bei Rangovo pasitlymui, kontaktinius
duomenis: varda, pavarde, el. paSto adresg ir mobilaus
telefono numerj, taip pat darbdavio pavadinimg ir kodg (jeigu
Sie kontaktiniai duomenys yra batini UzZsakovui Sutarties
vykdymo tikslais).

3.5.7. UZsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 2
darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai Uzsakovas jsitikina,
kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai
informuoja Rangovg, toks asmuo gali tapti Specialistu ir
Rangovas gali jj jtraukti | Specialisty sarasa. Toks Uzsakovo
praneSimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Specialistg.
Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming
neiSsiun€ia praneSimo Rangovui, laikoma, kad UZsakovas
pritaré Specialisto jtraukimui j Specialisty sarasa.

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna UzZsakovo pritarimg del
Specialisto jtraukimo j Specialisty sgraSa, Rangovas privalo
atnaujinti Specialisty sarasa ir pateikti jj UZsakovui. Toks
Specialisty saraso pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties
pakeitimu, dél kurio turi bati sudaromas Susitarimas.

3.5.9. Tuo atveju, kai netikétai paaiSkéja, kad Specialistas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar Kkity
nenumatyty priezas€iy), Rangovas privalo nedelsdamas
paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas
ir pranesti apie tai UZsakovui. Taip pat Rangovas privalo,
vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti
UZsakovui naujo Specialisto kandidatiira, kuri atitikty jam
Pirkimo  dokumentuose bei |statymuose nustatytus
reikalavimus ir Rangovo pasidlymg, ir gauti UZsakovo
pritarimg 3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo
jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas privalo uztikrinti reikiamag
vadovavimg Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti,
organizuoti, valdyti, koordinuoti, priziaréti ir tikrinti Darby
atlikima.

3.6.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty
pakankamas skaicius asmeny, gerai mokanciy lietuviy kalbg
ir iSmananciy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo bddus ir
metodus, galimus pavojus ir bodus uzkirsti kelig
nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai baty jvykdyti
tinkamai ir saugiai. Tuo atveju, kai Darbams vadovauja
lietuviy kalbos gerai nemokantys asmenys, Rangovas privalo
uztikrinti nuolatinj kvalifikuoty vertéjy dalyvavima.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad
tokie Specialistai patys asmeniSkai atlikty atitinkamas
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. éALIU BENDRADARBIAVIMAS
4.1. 8aliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj Salys privalo maksimaliai
bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat
pateikti viena kitai operatyvius rasytinius pranesSimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, sglyga ar aplinkybé,
kuri gali paveikti Sutartj ar sglygoti jos pazeidimg.

4.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad Projektuotojas, Statinio
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projekto vykdymo prieziGros rangovas, Techninés prieZitros
rangovas bei UZsakovo personalas bendradarbiauty su
Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai, Subjektai,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas
bendradarbiauty su UZsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas
pagal |statymus arba Sutartj turi kreiptis j Projektuotoja,
Statinio projekto vadova, Statinio projekto vykdymo priezitiros
Siuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UzZsakovg apie
tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba Uzsakovo
jo funkcijas privalo atlikti Uzsakovas, jeigu tai neprieStarauja
|statymams. Tais atvejais, kai pagal Jstatymus arba Uzsakovo
uzduotj privalo badti, bet néra paskirtas Statinio projekto
vykdymo prieziGros vadovas arba Techninis prizidrétojas ir del
to nevykdomos jy funkcijos, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek dél Sios priezasties faktiSkai véluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai ir UZzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas®
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg
25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir
Pelno atlyginimg. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba
ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo
atlikti pats Uzsakovas.

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovo
personalas (jskaitant pasitelkius Darbo projekto rengéjus)
Uzsakovo praSymu dalyvauty diskusijose su Uzsakovo
personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy klaidy,
defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Uzsakovas jsipareigoja uztikrinti, kad Uzsakovo
personalas Rangovo praSymu dalyvauty diskusijose su
Rangovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy
klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo
kligtimis, jis turi nedelsdamas jspéti UZzsakova apie tokias
kligtis ir imtis visy nuo jo priklausanciy protingy priemoniy
toms kligtims pasalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél
tokiy kliGigiy atsiradimo, Salys privalo 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi
bati pratesti Darby terminai tiek, kiek dél klid¢iy Salinimo
faktiSkai véluos Darbai, ir turi bati numatyta Uzsakovo pareiga
atlyginti Rangovui jo ISlaidas kliG€iy Salinimui, jvertintas pagal
15.9 punktg ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiCiavimas®, o tais atvejais, kai UZsakovas savo
veiksmais ar neveikimu sukélé Sutarties vykdymo klidtis — ir
UZsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelna.

4.2.

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo
paskirti savo atstova, atsakingg uz Sutarties vykdyma, ir
nurodyti jy kontaktinius duomenis Specialiosiose saglygose.

Saliy atstovai

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Saliy atstovai yra atsakingi uz

Sutarties vykdyma, turi Saliy jgaliojimus veikti jy vardu
vykdant Sutartj ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo
klausimais, iSskyrus Salies atstovo pakeitimg kitu.

4.2.3. Apie tai, ar Saliy atstovai turi Saliy jgaliojimus sudaryti
Susitarimus, ar tokiy jgaliojimy neturi, numatoma jy paskyrimo
dokumentuose ir pazymima Specialiosiose sglygose.

4.2.4. Darby vykdymo metu Salis neturi teisés atSaukti
paskirtgjj atstovg arba pakeisti jj kitu asmeniu, iSskyrus
atvejus, kai (a) asmuo, atliekantis Salies atstovo funkcijas,
negali jy vykdyti dél pasibaigusiy darbo santykiy su Salimi ar
dél kity objektyviy priezasCiy (atostogy, laikinojo
nedarbingumo, karinés tarnybos ar kity priezasc€iy, kai asmuo
negali vykdyti darbo funkcijy), arba dél nepakankamos
kompetencijos ar patirties, arba kai (b) kita Salis sutinka su
sidloma Salies atstovo kandidatira.

4.2.5. Tuo atveju, kai Salis nori atSaukti paskirtajj atstovg ir
paskirti kita asmenj savo atstovu arba nori paskirti kitg asmenj
laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino
negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§
anksto apie tai informuoti kitg Salj ir pateikti kitai Saliai
informacija apie tokio asmens patirtj ir kompetencija
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis:
varda, pavarde, kontaktinj pasto adresg, el. pastg ir telefono
(jskaitant mobilyjj telefong) numerj.

4.2.6. Kita Salis per 2 darbo dienas nuo Salies pranesimo
apie numatoma naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrima ir
visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo
pateikti savo pritarimg atstovo kandidatlrai arba motyvuotg
nepritarimg. Jeigu kita Salis per Siame punkte nustatytg
terming neatsako Saliai, laikoma, kad ji pritaré Salies atstovo
kandidatarai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad Salies atstovas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar Kkity
nenumatyty priezaséiy), Salis privalo nedelsdama, bet ne
véliau nei tg pacig dieng, paskirti kitg asmen;j laikinai vykdyti
jos atstovo funkcijas ir pranesti apie tai kitai Saliai. Taip pat
Salis privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet
ne véliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Saliai savo
atstovo kandidatirg ir gauti kitos Salies pritarimg 4.2.6 punkte
nustatyta tvarka.

5. DARBY DOKUMENTAI
5.1.

5.1.1. Uzsakovas atsako uz tai, kad iki Sutarties sudarymo
baty:

5.1.1.1. atliktos visos pagal |statymus reikalingos teritorijy
planavimo, strateginio pasekmiy aplinkai  vertinimo,
planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo,
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ir kitos pagal
|statymus bdatinos atlikti proceddros, kuriy atlikimas yra
priskirtas UZzsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad baty galima jvykdyti Sutartj;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties Zemés
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvieté, ir Uzsakovas bty
igijes reikiamas teises j jj bei j gretimas teritorijas, kuriy reikia
Statybos darby vykdymui pagal Uzsakovo uzduotj ir (arba)
Statinio projekts;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal |statymus Zemés ir statiniy
savininky ir naudotojy sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;
5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios Zemeés
naudojimo sglygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi zemés ir
statiniy statybiniai tyrimai bei kultiros paveldo tyrimai
(iSskyrus atvejus, kai Statinio projekte arba Uzsakovo

UZsakovo dokumentai
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uzduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo
ekspertizé (jeigu ji yra privaloma pagal |statymus arba
UZsakovo sprendimg);

5.1.1.7. iSspresti visi savivaldybés infrastruktdros plétros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos prisijungimo salygos ir statybg leidziantys
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai
statybg leidZiantis dokumentas néra privalomas, ta€iau pagal
|statymus yra privalomi tre€iyjy asmeny rasSytiniai sutikimai —
gauti tokie sutikimai).

5.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad Sutarties vykdymo metu
baty atliktos papildomos ar pakartotinés proceddros,
iSvardytos 5.1.1 punkte, arba badty gauti papildomi ar nauiji
sutikimai, leidimai ar kiti dokumentai, iSvardyti 5.1.1 punkte,
jeigu tai privaloma pagal Jstatymus.

5.1.3. Uzsakovas taip pat atsako uz tai, kad Sutarties
vykdymo metu bidty gauti dokumentai, kurie yra nurodyti
UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte arba |statymuose kaip
dokumentai, uz kuriy gavimg atsako UZsakovas, iSskyrus
5.1.4 punkte numatytg atvejj.

5.1.4. Jeigu |statymai nustato UZzZsakovo pareigg gauti
konkrety dokumentg arba atlikti konkrecig procedirg, bet
Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo uzduotyje yra
nurodyta, kad tokj dokumentg privalo gauti arba procedirg
privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento gavima ar
proceddros atlikimg atsako Rangovas ir toks dokumentas ar
tokios proceddros dokumentai yra priskiiami Rangovo
dokumentams.

5.1.5. UZsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo
dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas
privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus UzZsakovo
dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo
dienos. Visi UZsakovo dokumentai teikiami lietuviy kalba ir
(arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta UzZsakovo uzduotyje
arba kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra
reikalingi UZzsakovo dokumenty vertimai | kitg kalba,
Rangovas privalo tuo pasirlipinti savo saskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaisSkéja, kad Sutarties
vykdymui yra reikalingas konkretus Uzsakovo dokumentas,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2
darbo dienas, apie tai informuoti UZsakovg ir nurodyti protingg
terming, per kurj UZsakovas turéty gauti ir pateikti tokj
UZsakovo dokumentg, nurodyti dokumento pobadj, tiksla,
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSme Sutarties
vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas
pateikti motyvuotus paaiskinimus UZzsakovui apie tai, kokig
jtaka Darby terminams daro tai, jog triksta tokio Uzsakovo
dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors
UzZsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, bty pratesti
Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei
Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
+Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskaiciavimas*®
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo I8laidy ir
Pelno atlyginima.

5.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakova apie
Darby vykdymui reikalingg Uzsakovo dokumentg, Rangovas
praranda teise reikalauti pratesti Darby terminus ir atlyginti
Rangovo ISlaidas bei Pelng uz Rangovo vélavimo informuoti
Uzsakovg laikotarpj.

5.2.

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo
dokumentus.

Rangovo dokumentai

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi bati parengti lietuviy
kalba, nebent UzZsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti
Rangovo dokumentg, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki
Darby, kurie turi bdti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo
dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali
vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi bati vykdomi tie Darbai.
Uz kiekvieng Sio punkto pazeidimg Rangovas privalo
sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose saglygose nurodyto dydzio
baudg. Jeigu Rangovas pazeidzia §j punktg daugiau nei du
kartus ir jam uz kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai
laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas
igyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje
LSutarties nutraukimas® nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertizé,
kurig pagal |statymus arba UZsakovo uzduotj privalo
organizuoti Uzsakovas, UZsakovas jsipareigoja suorganizuoti
ekspertize ir pateikti Rangovui ekspertizés iSvadas per
Uzsakovo uzduotyje nustatytg terming, skai¢iuojamg nuo visy
tinkamai parengty Rangovo dokumenty, kuriy ekspertizé turi
bati atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog UZsakovas véluoja
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés iSvadas,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai ir
UZsakovas atlyginty Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginimg.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertize
nustatoma, kad tg dokumentg bdtina pataisyti pagal
ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo iSlaidas tokiai
pakartotinai ekspertizei per 15 dieny po Uzsakovo raSytinio
pareikalavimo. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia
Rangovui teisés | Darby terminy pratesimg, iSskyrus, jeigu
UZsakovas véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento
pakartotinés ekspertizés iSvadas per UZsakovo uzZduotyje
nurodytg pakartotinés ekspertizés terming. Pastaruoju atveju
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél
Uzsakovo vélavimo pateikti Rangovui  pakartotinés
ekspertizés iSvadas faktiSkai veéluoja Darbai, blty pratesti
Darby terminai, taCiau Rangovas neturi teisés reikalauti
UZsakovo atlyginti Rangovui ISlaidas bei Pelng uZz Darby
terminy pratesimo laikotarpj.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus
iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui.

5.2.8. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus, privalo
juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti
pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti
prarastus dokumentus.

5.2.9. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per
Uzsakovo nurodytg terming parodyti Rangovo turimus
Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba Valdzios
institucijoms.

5.2.10.Jeigu Sutartis pasibaigia anksCiau, negu Rangovas
perduoda Uzsakovui parengtus ir uzbaigtus Rangovo
dokumentus, Rangovas privalo perduoti Uzsakovui visus

11/43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

Rangovo dokumentus, jskaitant UZsakovo pradomus
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos UZsakovas turi teise
savo nuozidra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.

5.3. Darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio
projektg turi pareigg parengti Darbo projekta, tuo tikslu
Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba UZsakovo
uzduotyje;

5.3.1.2. Rastu informuoti UZsakovg apie Statinio projekto
klaidas, kurias Rangovas pastebéjo rengdamas Darbo
projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekts;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektg pagal projekto ekspertizés

iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;
5.3.1.5.

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendiniy
keitimus, papildymus ar taisymus prie$ atlikdamas atitinkamus
Statybos darbus;

5.3.1.7. Uzbaiges Statybos darbus, pateikti Uzsakovui
galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laidg, kurig visiSkai
atitinka atlikti Statybos darbai.

Perduoti Darbo projektg UZsakovui;

5.3.2. Rangovas atsako uzZ tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas turéty ne Zemesng, nei nustatytoji
Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasidlyme, patirtj ir
galimybes parengti Darbo projekta; jeigu Darbo projektg
rengia Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas,
Rangovas atsako uz jo atitiktj Sio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo projekta rengty konkretis priede Nr.8
iSvardyti Specialistai, kuriy profesine kvalifikacija ir (arba)
patirtimi rémési Rangovas, kad atitikty Pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengéjams (fiziniams
asmenims);

5.3.2.3. Darbo projekto rengéjai — architektai, inZinieriai
arba kiti fiziniai asmenys turéty |statymy reikalaujamus
kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus;

5.3.24. Darbo projekta tinkamai pasiraSyty projekto
vadovai ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys |statymy
reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir
projekto rengéjai vykdyty Uzsakovo nurodyto Statinio projekto
vadovo teisétus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padares 5.3.2 punkto pazeidimg ir jo
neistaises per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo jspéjimo
iSsiuntimo dienos, privalo mokéti UzZzsakovui Specialiosiose
saglygose nurodyto dydzio baudg. Daugiau nei trys 5.3.2
punkto paZeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos
baudos, laikomi esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio
Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 26
straipsnyje ,Sutarties nutraukimas® nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projektg
vadovaudamasis |statymais, Uzsakovo uzduotimi, Statinio
projektu, Rangovo pasidlymu, Rangovo pasirinktais Statybos
darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos
produkty, Jrenginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

5.3.5. Uzsakovas turi jrasSyti Specialiosiose salygose datg,
kurig galiojusiy |statymy reikalavimus turi atitikti Darbo
projektas.

Pastaba — Statybos jstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti
nuo 2020-01-01) numato, kad:

1)  Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus, kurie galiojo tg dieng,
kai buvo iSduoti specialieji reikalavimai;

2)  Praéjus 5 metams po specialiyjy reikalavimy iSdavimo ir
tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo iSduoti,
statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus, kurie galiojo praSymo
gauti statybg leidzZiantj dokumentg, kuris buvo priimtas,
pateikimo dieng;

3) Kai teisés akty numatytais atvejais yra privaloma
parengti statinio projekta, taCiau néra privaloma gauti
statybg leidZiantj dokumenta, statinio projektas turi
atitikti normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus, kurie galiojo statinio projektavimo darby
rangos sutarties pasiraSymo diena.

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamg Darbo projekto
dalj ir 5.8 punkte ,Rangovo dokumenty derinimas ir
tvirtinimas® nustatyta tvarka gauti UZsakovo patvirtinimg iki
atitinkamy Statybos darby, suprojektuoty toje Darbo projekto
dalyje, vykdymo pradZios. Sio punkto pazeidimo atveju
taikomas 5.2.3 punktas (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus,
bréZinius ir duomenis, reikalingus tam, kad UZsakovas
patvirtinty Darbo projektg (atitinkamg Darbo projekto dalj).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta, nori
pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t.y., kitus
nei esminiai Statinio projekto sprendiniai, kuriy sgvoka
nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas
privalo gauti Uzsakovo pritarimg ir Uzsakovo vardu kreiptis |
Projektuotoja bei gauti Projektuotojo pritarimg tokiems
pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dél Rangovo sidlomy ir
Uzsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo.
Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties
kainai (atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba)
Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby
atlikimg), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél
Sutarties kainos (pagal 15.8 punkto ,Sutarties kainos
pakeitimai dél kiekiy (apimciy) keitimo* saglygas) ir (arba)
Darby terminy (pagal 11.2 punkto ,Darby terminy pratesimas”
sglygas) pakeitimo. Rangovas turi teise pakeisti Statinio
projekto sprendinius Saliy sutartu bidu tik po to, kai Salys
sudaro tokj Susitarima.

5.3.9. Reikiama Darbo projekto ekspertize privalo organizuoti
ir apmokéti Uzsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6
punktuose nustatytos sglygos.

5.3.10.Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uZzbaigimo,
Rangovas neprieStarauja, kad Uzsakovas pasitelkty
treCiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projektg. Jeigu Darbo projektg rengia Subrangovas,
Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovas nepriestarauty
tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo
projekta.
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5.4. ISpildomoji dokumentacija

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy
Statybos darby iSpildomajg dokumentacijg, kurioje turi bati
fiksuojamas Statybos darby jvykdymas, parodomos tikslios
visy Statybos darby ir Jrenginiy vietos, matmenys, atskaitos
duomenys ir kita pagal |statymus arba Sutartj reikalinga
informacija. Rangovas privalo i$ anksto suderinti su Uzsakovu
reikalavimus, kuriuos turi atitikti iSpildomoji dokumentacija.

5.4.2. Rangovas privalo saugoti iSpildomajg dokumentacijg
statybvietéje ir perduoti jg UZsakovui prie§ perduodamas
Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi badti vykdomi
mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo
perduoti Uzsakovui Statybos darby iSpildomajg dokumentacijg
prie$ tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5. Naudojimo instrukcijos

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio
projektg turi parengti ir pateikti UZsakovui naudojimo
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas
pagal UzZsakovo uzduoties ir |statymy reikalavimus.
Naudojimo instrukcijos turi bati aiSkios ir detalios, kad
Uzsakovas, vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti,
priziaréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir Jrenginius,
taip pat esant reikalui iSardyti ir i§ naujo surinkti, suderinti ir
paleisti Jrenginius.

5.5.2. Rangovas privalo perduoti UZsakovui naudojimo
instrukcijas Darby perdavimo momentu, vadovaudamasis
7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi bati vykdomi
mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo
perduoti Uzsakovui naudojimo instrukcijas prie§ tokius
mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymy ir (arba)
bandymy patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas,
atsizvelgdamas j mokymy ir (arba) bandymy eigg ir rezultatus.

5.6. Klaidos Darby dokumentuose

5.6.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trokumus Darby
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne véliau negu per
2 darbo dienas nuo klaidy ar triikumy pastebéjimo, informuoti
viena kitg apie tokias klaidas ar trakumus. Salys turi $ig
pareigg per visg Sutarties galiojimo laika iki Rangovas jvykdys
visus garantinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.6.2. Uzsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybes uz
klaidas ir trikumus UZsakovo dokumentuose. Uz klaidas ar
trdkumus Uzsakovo dokumentuose prieS Uzsakovg atsako
atitinkamus dokumentus parenge asmenys.

5.6.3. Taciau Rangovas negali reiksti Uzsakovui pretenzijy
dél tokiy klaidy ar trakumy UZsakovo dokumentuose:

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo
projekta, jeigu Rangovas neinformavo UZsakovo apie tokias
klaidas ir trikumus Darbo projekto rengimo metu iki tame
Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatyty Statybos
darby vykdymo pradzios;

5.6.3.2. jeigu Rangovui paaiSkéja, kad UZsakovo
dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas
pazeidzia 6.4.24 punktg (jspéti UzZsakovg ir sustabdyti
atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.4.27
punktas (Rangovui atitenka atsakomybé uz atsiradusius
defektus).

5.6.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trokumai Uzsakovo
pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo nedelsdamas
organizuoti klaidy ar trkumy iStaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal |statymus arba bdtina tam, kad bdty galima
vykdyti Statybos darbus ir jvykdyti Sutartj.

5.6.5. Jeigu dél klaidy ar trakumy UZsakovo dokumentuose
reikia perdaryti Darbo projektg ir (arba) Darbus, arba atlikti
Papildomus darbus, Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame
Salys privalo numatyti Darby terminy pratesimg tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo
ar Papildomy darby faktiSkai véluoja Darbai, ir Uzsakovo
pareigg atlyginti Rangovui [Slaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas® nustatyta tvarka bei sumokéti Rangovui uz
Papildomus darbus ir uz reikiamg Darby perdaryma kaip uz
Papildomus darbus pagal 15.8 punktg ,Sutarties kainos
pakeitimai dél kiekiy (apim&iy) keitimo*. Si nuostata
netaikoma 5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy
dalies tol, kol néra iStaisyta Uzsakovo dokumento klaida ar
trdkumas, ir del to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai,
baty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy I8laidy kompensavimas ir I8laidy
perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo
savo sgskaita perdaryti Darbo projekta (jeigu jis turi bati
rengiamas pagal Sutartj) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka
atsakomybé uz Darby vélavima.

5.6.8. Uz klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako
Rangovas, iSskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus
salygojo klaidos ar trikumai UZzsakovo dokumentuose ir
Rangovas tinkamai pagal Sutarties sglygas informavo
Uzsakovg apie tokias klaidas ir trdkumus, kai tik juos
pastebéjo. Tai, jog UZsakovo personalas perzidréjo, suderino
ar patvirtino Rangovo dokumentus, nesumazina Rangovo
atsakomybeés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.7. Darby dokumenty pakeitimai

5.7.1. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus Uzsakovo
dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba
nedaryti Atsisakomy darby, su salyga, kad nepakeicia
Statybos darby pobdzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties
sudarymo atsiranda arba tampa Zzinoma kuri nors i§ Siy
aplinkybiy:

5.7.1.1. paaiSkéja klaidy arba trakumy UZsakovo uzduotyje
arba kituose Uzsakovo dokumentuose arba Uzsakovo
dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius
Uzsakovo dokumentus yra bdtina istaisyti tam, kad baty
galima vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to,
kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai
ar Jrenginiai;

5.7.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto
sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su Kkity
Uzsakovo ar treCiyjy asmeny vykdomy projekty sprendiniais,
arba dél to, jog Uzsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius
|statymy reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko Uzsakovo
poreikis Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo
nebereikalingi UZsakovui);

5.7.1.4. paaiSkéja, kad dél Sutarties kainos (jkainiy)
indeksavimo  pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos
perskaic¢iavimas dél kainy lygio pokycio“, esminio Sutarties
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kainos padidéjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomy
ISlaidy kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus (,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir I$laidy perskaic¢iavimas®, ,Sutarties
kainos perskaiCiavimas dél paspartinimo priemoniy“ ir
LSutarties kainos perskaiCiavimas dél |statymy pakeitimo®)
arba bdatinyjy Papildomy darby pirkimo UZsakovas tampa
finansiskai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdymg ir dél to
Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Uzsakovo uzduot;.

5.7.2. UZsakovas turi teise daryti pakeitimus UZsakovo
dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby,
kuriuos reikia atlikti dél Siy pakeitimy, arba Atsisakomy darby
bendra kaina nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés,
o Sig ribg virsijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perzioréta ir indeksuota pagal 15.5
punkte numatytas sglygas, 15 procenty skaiCiuojama nuo
indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél pakeitimy
Uzsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby,
bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skaiciuojant 15 procenty,
i Papildomy darby kainos turi bati atimama Atsisakomy
darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda Siame punkte
numatyto sutikimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir
taikomas 26.4 punktas ,Saliy teisés ir pareigos Sutarties
nutraukimo atveju®, iSskyrus 26.4.5 punktg.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, kei¢iamas Statinio
projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai
dél priezaséiy, uz kurias neatsako Rangovas, Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy sglygoto
Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy darby pagal
15.8 punktg ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apimciy)
keitimo®. Tokiu atveju UZsakovui tenka visos ISlaidos,
susijusios su tokiais pakeitimais ir jy sglygotais Statybos
darby ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Uzsakovas turi savo
sgskaita organizuoti visy reikiamy Uzsakovo dokumenty
pakeitimus, Statinio projekto ekspertize ir naujo statybg
leidzianCio dokumento gavimg (jeigu reikalinga pagal
|statymus). Jeigu dél tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo
reikia perziaréti ir pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby
terminus, Susitarime nurodomi pakeistieji Darby terminai ir
atitinkamai perskaic¢iuojamos Rangovo ISlaidos bei Pelnas
15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiciavimas® nustatyta tvarka.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasidlyme
nurodyti Statybos produktai ar Jrenginiai ir dél to juos reikia
pakeisti kitais juos atitinkanCiais Statybos produktais ar
Jrenginiais, Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
L~outarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba Kkiti
UZsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.7.4
punkte numatytu atveju keiCiamas Rangovo pasitlymas,
Rangovui tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo
kastai ir atsakomybé uz Darby vélavimg, numatyta 11.4
punkte ,Netesybos uz Darby vélavima®.

5.8. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas privalo pateikti UzZsakovui suderinti arba
patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti statymuose
arba Uzsakovo uzduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi
suderinti arba patvirtinti UzZsakovas, taip pat visus tuos
Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo
perduoti Uzsakovui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal |statymus
turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio
privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su
kopija UZsakovo atstovui. Uzsakovas privalo uZztikrinti, kad
Projektuotojas, Statinio projekto vadovas arba Techninis
prizidrétojas suderinty arba patvirtinty Rangovo dokumentus
arba pateikty motyvuotg atsisakymg per tokius pacius
terminus, kurie yra nurodyti Zemiau Siame 5.8 punkte.

5.8.3. UZsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateiktg Darbo projekto dalj kaip galima grei€iau, bet ne ilgiau
nei per 10 darbo dieny (jeigu Uzsakovo uzduotyje néra
nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba ra8ytinj
patvirtinimg, arba patvirtinimg su neesminémis pastabomis,
arba motyvuotg atsisakymag patvirtinti su paaiSkinimu, kaip
pateiktasis dokumentas i§ esmés neatitinka Sutarties arba
|statymuy.

5.8.4. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateikta Rangovo dokumenta, kitg nei Darbo projektas, kaip
galima grei€iau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu
UZsakovo uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas), ir
pateikti Rangovui arba ra8ytinj pritarima, arba pritarimg su
neesminémis pastabomis, arba motyvuotg nepritarimg su
paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés neatitinka
Sutarties arba |statymu.

5.8.5. Rangovo dokumento nagrinéjimo terminas
skai¢iuojamas nuo tos dienos, kurig UZsakovas gauna
Rangovo dokumentg ir Rangovo lydrastj (kaip nurodyta 27.5 ir
27.6 punkte (,Bendravimo tvarka ir kalba“)).

5.8.6. Jeigu UZsakovas atmeta pateiktg Rangovo
dokumentg, Rangovas privalo savo sgskaita pataisyti tokj
dokumentg pagal UZsakovo pastabas ir pakartotinai jj pateikti
Uzsakovui perziGreéti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo
dokumentas yra teikiamas UZsakovui pakartotinai, jo
pakeitimai ir papildymai privalo bati pazyméti dokumente arba
aptarti Rangovo lydrastyje. Tokiu atveju UzZsakovas privalo
iSnagrinéti Rangovo pateiktg dokumentg kaip galima greiciau,
bet ne véliau nei per 5 darbo dienas (jeigu UZzsakovo
uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas).

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokj Rangovo
dokumentg, kuris jau yra pateiktas UZsakovo perZidrai,
Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranesti Uzsakovui ir
po to pateikti UzZsakovui pataisyta Rangovo dokumentg
Uzsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis Rangovo
dokumentas nebuvo pateiktas Uzsakovui.

5.8.8. Uzsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas
dél konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujy pastaby
atsiranda dél paaiskéjusiy naujy aplinkybiy. Tokiu atveju
UZsakovas privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias
naujas pastabas.

5.8.9. Jeigu UZsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas treCiasis
asmuo per nustatytg terming nepateikia raSytinio pritarimo
(patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo
dokumentui, laikoma, kad UzZsakovas arba toks treciasis
asmuo patvirtino arba pritaré tokiam dokumentui. Jeigu yra
bdtinas ra8ytinis UZsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto
treCiojo asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galéty
vykdyti atitinkamus Darbus, ir UZsakovas arba treCiasis
asmuo Vveéluoja jj pateikti, arba jeigu Uzsakovas nepagrjstai
véluoja pateikti Rangovui pastabas dél konkretaus Rangovo
dokumento ir tokiu bldu pazeidzia 5.8.8 punktg, Rangovas
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igyja teise | Darby terminy pratesimg tiek, kiek UZsakovas
arba treliasis asmuo vélavo, ir |ISlaidy bei Pelno
kompensavimg uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaigiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai®
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima bei
ISlaidy ir Pelno kompensavimg Rangovui.

5.8.10.Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar
pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo
atsakomybeés uz tuos Rangovo dokumentus.

5.8.11.Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo
dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo dokumento pasirasytg
galutine versijg skaitmeniniu formatu, o |statymuose ir (arba)
Uzsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versijg
keturiais  egzemplioriais, jeigu UZsakovo  uZduotyje
nenurodyta kitaip.

5.9. Intelektinés nuosavybés teisés

5.9.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta,
atsako uz tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto
panaudojimas pagal Sutartj nepazeis intelektinés nuosavybés
teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy zenkly, juridiniy
asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapciy.

5.9.2. Rangovas privalo uZtikrinti kad Rangovas jgis
reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo
dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai jvykdyti savo
jsipareigojimus pagal Sutart;.

5.9.3. Rangovas turi teise naudoti Uzsakovo dokumentus tik
Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas UZsakovo bei
treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisiy.

5.9.4. Rangovas  suteikia UZsakovui neatSaukiama,
neterminuota, perleidziamg, neiSimting neatlyginting licencijg
naudotis visomis turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis
intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus
(jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés
nuosavybés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir (ar)
jtrauktus j Rangovo dokumentus ar bdtinus jy panaudojimui
pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, iSleisti, versti, naudoti, keisti
ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti
Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties
vykdymui, Objekto sukdrimui, naudojimui, remontavimui,
rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam
pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Laikoma,
kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio
intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo UzZsakovui
momento, jskaitant nebaigty dokumenty perdavimg pagal
26.4.3.1 punkta.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar
skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba)
konkreCiam Objektui skirta ar pritaikyta programiné jranga ar
taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos
naudoti bet kokiuose UzZsakovo pasirinktuose kompiuteriuose
arba kituose iSmaniuosiuose prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Uzsakovo
uzduotj pateikti tre€iyjy asmeny kompiuteriy programine
jrangg arba taikomajg programa, skirtg ir (arba) pritaikytg
konkre¢iam Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo
vardu jgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine
jranga ir (arba) taikomaja programa, jdiegti Sig programine
jrangg ir (arba) taikomagjg programg Uzsakovo nurodytose

kompiuterinése darbo vietose ar kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose ir uztikrinti, kad UzZsakovui baty teikiamas
programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos
techninis palaikymas. | Sutarties kaing yra jskaiciuotas atlygis
Rangovui uz programinés jrangos ir (arba) taikomuyjy
programy jdiegimg bei licencijas jomis naudotis UZsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy)
skai€iui ir nurodytai trukmei. Jeigu UZsakovui yra reikalingos
papildomos licencijos, Rangovas privalo pateikti jas
Uzsakovui uz atlygj, lygy faktinems Ilaidoms, pagal Saliy
Susitarima, sudarytg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personalg ar
buvusj Rangovo personalg) pareikSty pretenzijy ar
reikalavimy UZzsakovui dél to, kad Uzsakovas, tinkamai
naudodamasis Licencija, pazeidzia jy intelektinés nuosavybés
teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika UzZzsakovo
vardu apginti UZzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy,
atlyginti visas UZsakovo patirtas iSlaidas ir uztikrinti, kad
Uzsakovas galéty nevarzomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBY VYKDYMAS
6.1. Statybvieté

6.1.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui statybviete,
kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje, UZsakovo uzduotyje arba, jeigu UZsakovo
uzduotyje nenurodyta, — Grafike nurodytu laiku. Jeigu
UZsakovo uzduotyje arba Grafike néra nurodytas terminas
perduoti Rangovui statybviete, Uzsakovas privalo perduoti
statybviete Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo
pareikalavimo. UzZsakovas turi teise atsisakyti perduoti
Rangovui statybviete iki tol, kai Rangovas pateikia UZsakovui
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo
sutarties sudarymo ir jsigaliojimo faktg patvirtinancius
dokumentus pagal 14 straipsnio ,Draudimas” sglygas.

6.1.2. Statybvietés dydis ir baklé turi atitikti UzZsakovo
uzduotyje ir (ar) Statinio projekte aprasytas salygas ir biiti
tinkami tam, kad Rangovas galéty laiku pradéti, tinkamai
vykdyti ir laiku uzbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietés perdavimo Rangovui tikslu Salys privalo
sudaryti bendrg komisijg, kuri privalo organizuoti ir priziréti
geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjimg
bei jtvirtinimg statybvietéje ir jy schemy sudaryma, taip pat
suprojektuoty statiniy (jy daliy), inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy nuzyméjimg statybvietéje. Uzsakovas atsako uz
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte nurodyty atskaitos
duomeny (tasky, linijy, altitudZiy ir pan.) teisinguma. Abi Salys
vienodai atsako uz teisingg statybvietés nuzyméjima.

6.1.4. Nuzyméta statybvieté arba jos dalis perduodama
Rangovui pagal statybvietés perdavimo-priémimo aktg pagal
priede Nr. 9 pateiktg forma, kurj pasiraso abi Salys.

6.1.5. Jeigu Uzsakovas Vvéluoja perduoti Rangovui
statybviete ne dél Rangovo kaltés arba statybvieté neatitinka
Sutarties, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek dél Uzsakovo vélavimo perduoti statybviete arba
pasalinti statybvietés neatitikimg Sutarciai faktiSkai véluoja
Darbai, bity pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir
Pelno atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir I1Slaidy perskai€iavimas® nustatyta tvarka.
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6.1.6. Rangovas privalo statybviete jrengti pagal |statymy ir
Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés
apsaugos bei patekimo | statybviete kontrolés priemones,
jrengti lauko statybvietés ap3Svietimg tamsiuoju paros metu ir
stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas
Prekéms, darbo vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje
arba | statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darby
vykdymui, ir juos prizidréti pagal |statymy, UZsakovo
uzduoties arba Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie
reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety,
sandéliavimo viety) Zenklinimg ir batiny atitvary jrengima, taip
pat uz personalo ir (arba) techniniy priemoniy statybvietei
apsaugoti partpinima.

6.1.7. Rangovas privalo |statymy ir UZsakovo uzduoties
nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stendg apie
Statybos darbus, atitinkantj Jstatymy ir UZsakovo uzduoties
reikalavimus.

6.1.8. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto
(jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje
palaikymg. UZ kiekvieng statybvietés ir joje esancio turto
apsaugos reikalavimy pazeidimg, kuris jvyko dél Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti
UZsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydZio bauda.

6.1.9. Rangovas atsako uZ tai, kad Darby vykdymas ir
Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje

esantiems ir UZsakovo dokumentuose arba statybvietés
perdavimo-priémimo akte pazymétiems statiniams,
jrenginiams, inzineriniams tinklams, susisiekimo

komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.10.Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis
Statinio projekto, UzZsakovo uZduoties bei |statymy
reikalavimy ir tik Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas
neturi teisés be i8ankstinio raSytinio UZsakovo sutikimo
statybvietéje apgyvendinti Zzmones arba suteikti jiems teise
naudotis statybvietéje esanciomis patalpomis kitais tikslais,
nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekvieng Siy
reikalavimy pazeidimg Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui
Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauds.

6.1.11.Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo
tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, |renginius
ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jy kiekius
nedelsdamas pasalinti IS statybvietés. Rangovas privalo
kasdien valyti statybviete ir kitas teritorijas, uzterStas dél
Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atliekas, terSalus ir kitokias
aplinkai pavojingas medZiagas, kurios gali susidaryti vykdant
Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy atlieky ir medziagy
apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.1.12.Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo
atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybviete,
pasalinti i$ jos viska, kas néra Statybos darby rezultatai, taip
pat sutvarkyti ir iSvalyti Objektg. Tol, kol Rangovas nejvykdo
Sios saglygos, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti
statybviete.

6.1.13.Rangovas privalo grazinti UZsakovui statybviete pagal
statybvietés perdavimo-priemimo aktg (pagal priede Nr.9
pateiktg formg) tuo paciu metu, kai Rangovas perduoda
Uzsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-pri€mimo
aktg. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda UZzsakovui Dalj
pagal tos Dalies Darby perdavimo-priémimo aktg, Rangovas

privalo grazinti UZsakovui statybvietés dalj, kurioje yra ta Dalis
ir kuri yra reikalinga tam, kad UZsakovas galéty tinkamai
naudotis ta Dalimi.

6.2. Treciyjy asmeny veikla statybvietéje

6.2.1. Rangovas privalo j statybviete leisti patekti ir joje bati
tik Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui. Rangovas
atsako uz statybvietés apsaugag nuo neteiséto paSaliniy
asmeny patekimo.

6.2.2. Tuo atveju, kai UZsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte yra numatyta, kad statybvietéje turés vykdyti darbus
ar vykdyti kitg veikla UzZsakovas arba tretieji asmenys,
Uzsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatoriy (-
ius), kurio nurodymai yra privalomi Rangovo, UZsakovo ir
UzZsakovo nurodyty treciyjy asmeny personalui. Uzsakovo
uzduotyje, Statinio projekte arba Saliy suderintoje schemoje
turi bdti pazymétos ribos statybvietés dalies, kurig Rangovas
turi laikinai grazinti UZsakovui. Statybvietés dalies laikinas
grazinimas UzZsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui
jforminamas statybvietés dalies perdavimo-priémimo aktais
(pagal priede Nr. 9 pateikta formg), kuriuos pasiraso
Rangovas ir UZzsakovas. Laikino statybvietés dalies grgzinimo
UZsakovui terminai ir sglygos turi bati aptartos UZsakovo
uzduotyje arba Statinio projekte, o kitas saglygas, kurios
nebuvo aptartos, Salys turi suderinti rastu.

6.2.3. Jeigu statybvietéje vykdantis darbus ar kitg veiklg
UZsakovas arba tretieji asmenys paZeidZzia UZsakovo
uzduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Saliy suderintus
terminus ir salygas, ir toks Uzsakovo arba treciyjy asmeny
veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sglygoja
Darby vélavimg arba sukelia papildomy I$laidy, Rangovas
igyja teise reikalauti, kad UZsakovas jam atlyginty tokias
papildomas ISlaidas, taip pat kad faktine Darby veélavimo
trukme baty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir
Pelno atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir I18laidy perskai€iavimas® nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu UZsakovo uzduotyje ir Statinio projekte nebuvo
numatyta, kad statybvietéje vykdys darbus ar vykdys kitg
veiklg UzZsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad
toks UzZsakovo arba treCiyjy asmeny veikimas trukdys
Rangovui vykdyti Statybos darbus bei saglygos Darby
vélavimg ir (arba) sukels papildomy ISlaidy, Rangovas jgyja
teise reikalauti, kad UZsakovas jam atlyginty tokias
papildomas ISlaidas, taip pat kad faktine Darby vélavimo
trukme baty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir
I$laidy perskaigiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Salys
turi veikti pagal 25 straipsnj ,Sutarties pakeitimai“. Tol, kol
Salys pagal 25 straipsnj nesudaro Sutarties pakeitimo,
Rangovas neturi prievolés grazinti Uzsakovui statybvietés
dalies, kuri yra reikalinga Uzsakovo darby vykdymui arba
treCiyjy asmeny laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu néra galimybés laikinai atskirti dalj statybvietés
Uzsakovo arba tre€iyjy asmeny darby ar kitos veiklos
vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo uzduotyje,
Statinio projekte ir Rangovo pagal |statymus parengtame
statybos darby technologijos projekte nustatytus reikalavimus,
susijusius su keliy rangovy ar kity asmeny veikimu bendroje
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statybvietéje, taip pat vykdyti UZzsakovo paskirto saugos ir
sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.

6.3.
6.3.1. Nenumatytos fizinés sglygos yra tokios gamtos fizinés
sglygos (jskaitant geologines ir hidrologines salygas, bet
nejskaitant klimatiniy salygy ir jy padariniy) arba Zmogaus
sukurtos fizinés saglygos, fizinés klidtys arba terSalai, kuriy

Nenumatytos fizinés sglygos

patyre rangovai negaléjo numatyti pateikdami tiekéjo
pasitlymus pagal Pirkimo dokumentus.
6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietéje  susiduria  su

nenumatytomis fizinémis sglygomis, uz jas ir jy pasekmes
atsako UZsakovas. UzZsakovas negali perkelti Rangovui
atsakomybés uz nenumatytas fizines salygas. Jeigu jos galéjo
ir turéjo bati nustatytos statybiniy tyrimy metu, uz netinkamai
atliktus tyrimus prieS§ Uzsakovg atsako tuos tyrimus atlike
asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje
randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity
istorine, kultdrine arba archeologine verte turinciy daikty ar jy
liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
Uzsakovg ir perduoti visus radinius saugoti UZzsakovui.
Rangovas privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad
Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy
nepasalinty arba nepadaryty jiems zalos.

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje
randa arba jtaria rades sprogmeny arba zmogaus palaiky,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veikla toje
statybvietés dalyje, apie tai informuoti Uzsakovg bei policijg ir
imtis deramy saugumo priemoniy.

6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais
Uzsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity
Uzsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga)
bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos
darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja
teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai ir UZzsakovas atlyginty
Rangovui I8laidas uz Darby terminy pratesimo laikotarpj,
taCiau Rangovas nejgyja teisés reikalauti atlyginti Pelng uz
Darby terminy pratesimo laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima bei
Rangovo [8laidy atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskai€iavimas® nustatyta tvarka,
taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatymg
pagal 15.8 punktg ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apim¢€iy) keitimo*.

6.4.

6.4.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal
Sutarties ir ]statymy reikalavimus bei Rangovo statybos
taisykles ir paSalinti visus Statybos darby, Statybos produkty
bei Jrenginiy defektus (iSskyrus 6.7.6 punkte numatytg atvejj,
kai juos tiekia UZsakovas). Si nuostata neturi bati aiskinama
kaip panaikinanti |statymuose nustatytas taisykles dél
Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.4.2. Rangovas privalo, prie§ pradédamas rengti Darbo
projekta (jeigu numatyta pagal Sutartj) arba prie$ pradédamas
Statybos darbus, apzidréti ir jvertinti statybviete, taip pat
jvertinti visg Uzsakovo dokumentuose pateiktg informacijg
apie statybvietés fizines, geologines, hidrologines, klimatines,
meteorologines ir kitas sglygas.

6.4.3. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos

darby metody tinkamumg, saugumg ir stabilumg. UZsakovo
personalo praSymu Rangovas privalo pateikti jam informacijg

apie Statybos darby vykdymo metodus ir technologijas.

6.4.4. Rangovas privalo aprupinti statybg visu reikiamu
Rangovo personalu, visais Statybos produktais, |renginiais,
Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais, kuriy reikia tam,
kad buty galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos
darbus, Objektg ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei
pasalinti defektus (iSskyrus tai, kg pagal Uzsakovo uzduotj ir
Statinio projektg privalo patiekti Uzsakovas).

6.4.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus,
Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visg laika
turéty |statymuose ir Sutartyje reikalaujamg profesine
kvalifikacijg bei jg patvirtinan¢ius dokumentus, taip pat turéty
|statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinancius jy kvalifikacijg ir teise vykdyti bei
uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas privalo ne véliau nei prieS 3 darbo dienas
informuoti UZsakovg apie planuojamg Statybos darby
statybvietéje pradZig nurodyti pasamdytg arba paskirtg
statinio statybos vadovg tam, kad apie tai galima baty
informuoti ValdzZios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui,
Rangovas privalo apie tai informuoti Uzsakovg ne véliau nei
per 3 darbo dienas po naujo vadovo pasamdymo arba
paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas,
taikomas 3.5 punktas ,Specialistai“.

6.4.7. |statymuose, Uzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte numatytais atvejais Rangovas, prie§ pradédamas
Statybos darbus statybvietéje, privalo parengti statybos darby
technologijos projektg ir pateikti jj perziaréti bei patvirtinti
derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teise
pradéti vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik po to, kai i$
Techninio prizirétojo gauna statybos darby technologijos
projekto patvirtinima.

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties
dokumenty vieng egzemplioriy, Darbo projektg ir statybos
darby zurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Uzsakovo
personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darby
zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankamg
skai€iy kompiuteriniy darbo viety, kad baty galima efektyviai
pildyti Zurnala.

6.4.9. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus
baty tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir
jame bty fiksuojama Statybos darby eiga ir visi su Statybos
darbais susije jvykiai. Statybos darby Zzurnalas turi bti
pildomas vadovaujantis |statymy nustatyta tvarka ir Techninio
prizidrétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby
zurnalas turi biti pildomas nuo Statybos darby pradzios iki
pabaigos.

6.4.10.Rangovas privalo pakviesti Techninj
patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio
konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau numatyty Statybos
darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali
bati uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba
pasiraSo paslépty darby patikrinimo aktg arba laikanciyjy
konstrukcijy priemimo aktg.

6.4.11.Rangovas jsipareigoja i§ anksto bent prieS§ 2 darbo
dienas informuoti Techninj iZid
Statybos darby ar konstrukcijy uzdengimg. Jeigu Rangovas
iziG arba nesuteikia jam
uzdengiamus Statybos darbus ar
privalo savo saskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei
konstrukcijas ir vél juos uzdengti po to, kai Techninis
priZzidrétojas uzbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukcijy
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patikrinima. Toks paslépty Statybos darby ar konstrukcijy

Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis
iZid gaves laiku iSsiystg Rangovo praneSima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy
Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, bidty pratesti Darby terminai ir
UZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskai€iavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
youtarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesimg bei Rangovo I$laidy ir Pelno atlyginima.

6.4.12.Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir
(arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus,
|statymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produkty ir
Jrenginiy tiekéjy instrukcijas ir baty tinkamas naudoti pagal
paskirtj.

6.4.13.Rangovas atsako uz visy galiojan€iy saugos, saugaus
darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos
apsaugos statybvietéje reikalavimy laikymasi.

6.4.14.Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy
statybvietéje, sauguma.

6.4.15.Rangovas atsako prieS Uzsakovg ir treCiuosius
asmenis uZ tai, jog neuztikrino, kad | statybviete neteisétai
nepatekty asmenys.

6.4.16.Rangovas  privalo  vykdyti  Statybos  darbus
statybvietéje. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovo
personalas ir Priemonés neperZzengty statybvietés riby ir
neteisétai nepatekty j gretimas teritorijas.

6.4.17.Statybos darbai turi bati vykdomi taip, kad UZsakovo ir
tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo
iki Statybos darby pradzios, visg laikg atitikty |statymy
nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebity
trukdoma vykdyti savo veiklos, iSskyrus taip ir tiek, kiek yra
numatyta Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte. Rangovas
atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esancdiy uz
statybvietés riby, apsaugg nuo neigiamo poveikio, kurj gali
sglygoti Statybos darby vykdymas, uz Salia statybvietés
gyvenandiy, dirbanciy, judanciy ar bananciy asmeny (tarp jy —
Uzsakovo personalo) ir jy turto apsaugg nuo Statybos darby
keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atliekuy,
triukSmo, vibracijos, kvapy, kliG¢iy sudarymo ir pan.).
Rangovas privalo imtis visy bdtiny aplinkos apsaugos
priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty
Statybos darby sukeliamg neigiamg poveikj zmonéms bei
turtui.

6.4.18.Rangovas privalo gauti visus batinus leidimus,
suteikianCius teise naudotis vieSaisiais keliais, pakeisti eismo
tvarkg juose ir (arba) vykdyti bating su Statybos darbais
susijusig veikla uz statybvietés riby (iSskyrus statybg
leidzian¢iy dokumenty gavima).

6.4.19.Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus
statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu
kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose.

6.4.20.Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teise vykdyti
Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose sglygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis.
Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus
statybvietéje kitu laiku tik gaves UZsakovo sutikimg arba jeigu
yra neatidéliotinai bdtina atlikti konkreCius Statybos darbus

arba veiksmus UZsakovo interesais tam, kad baty apsaugotos
Zmoniy gyvybeés ir sveikata, arba nezaty ir neblty sugadintas
Objektas ar kitas turtas.

6.4.21.Rangovas atsako wuz tai, kad visg laikg, kai

reikiamg kvalifikacijg ir patirtj turintys statinio statybos
vadovas ir pakankamas skaiCius statinio statybos bendryjy ir
specialiyjy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad
Statybos darbai baty atliekami kokybiSkai, pagal Statinio
projekta ir Darbo projekta, statybg leidziantj dokumenta (o tais
atvejais, kai statybg leidZiantis dokumentas néra privalomas,
taciau pagal Jstatymus yra privalomi treciyjy asmeny raSytiniai
sutikimai — pagal tokius sutikimus ir jy salygas, jei tokios buvo
nustatytos), |statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22.Rangovas privalo sudaryti galimybes UZzsakovo
personalui apzidreéti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti,
tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos produktus, Jrenginius (jy
dalis) bei Statybos darby kokybe jy gamybos (kiek tai
nepazeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo
tikslu suteikti UZzsakovo personalui prigjimag, leidimus, darby
saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones
bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieng kartg, kai jy
reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis
Sutarties ir |statymy reikalavimy.

6.4.23.UZsakovas, Statinio projekto vykdymo prieZidros

izid teise nurodyti
Rangovui i§ statybvietés arba Objekto paSalinti bet kokj
|statymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produktg ar
Jrenginj ir jj pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius |statymy ar
Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, atlikti darbus ar
veiksmus, kuriuos buatina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti
Zmoniy gyvybes ir sveikatg, arba apsaugoti Objektg ar kitg
turtg nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas
privalo jvykdyti per protingg nurodyme nustatytg laikg (jei toks
yra nustatytas). Rangovui nejvykdzius nurodymy, Uzsakovas
turi teise Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti
tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per
2 darbo dienas, jspéti Uzsakovg ir, kol gaus nurodymus,
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiskéja, kad:

6.4.24.1. UZsakovo dokumentai, gauti i UZzsakovo Statybos
produktai ar Jrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos
kokybés;

6.4.24.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo priezilros
darby atlikimo biddo laikymasis sudaro grésme atliekamy
Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy,
sudaranciy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui,
tvitumui ar Statybos darby saugumui arba lemianciy
imperatyviy |statymy paZeidima.

6.4.25.Uzsakovas, gaves Rangovo jspeéjimg apie 6.4.24.1,
6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne
véliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir,
jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Uzsakovas taip pat
privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingg terming,
per kurj Uzsakovas jsipareigoja pakeisti netinkamus
UzZsakovo dokumentus, Statybos produktus ar |renginius arba
kitus daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dél
Statybos darby atlikimo bldo, arba pa$alinti kitas aplinkybes,
sudaranCias grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui,
tvitumui ar Statybos darby saugumui arba lemiancias
imperatyviy |statymy pazeidimg. Jeigu UZsakovas nevykdo
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savo pareigy pagal $j punktg, Rangovas turi teise nutraukti
Sutartj.

6.4.26.Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal
6.4.24 punktg véluoja Darbai, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, bity
pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy I8laidy kompensavimas ir I$laidy
perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai®
nustatyta tvarka.

6.4.27.Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tesia
Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo atsakymg
pagal 6.4.25 punktg, arba jeigu nejvykdo laiku gauty
Uzsakovo nurodymy, Rangovas atsako uz Rangovo
dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi
teisés remtis 6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose
nurodytomis aplinkybémis, kaip $alinan€iomis Rangovo
atsakomybe uz tokius defektus.

6.5. Aprapinimas kitomis laikinomis

priemonémis

energija ir

6.5.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos,
vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir apsirGpinti Statybos darby vykdymui
reikiamos energijos, vandens tiekimo ir rySio paslaugy tiekimu
statybvietéje.

6.5.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytais
atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio
tinklus gali jrengti Uzsakovas arba UZzsakovas gali suteikti
Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui
energijos, vandens tiekimo ar rySio paslaugas, patalpas ir
kitas Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas
paslaugas ar priemones. Tokiu atveju UZsakovas gali teikti
tokias paslaugas ir priemones savo sgskaita arba UZzsakovo
uzduotyje turi bati numatyti tokiy paslaugy jkainiai, priemoniy
kainos, apskaitos ir apmokéjimo tvarka.

6.5.3. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais ir tvarka
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones
UZsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir
pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar
rySio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir
sutvarkyti jy buvimo vietas pagal |statymy, UZzsakovo
uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos bikle, buvusig iki
pradedant Statybos darbus.

6.6. Privaziavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas privalo jsivertinti galimus marSrutus ir kelius
privaziavimui prie statybvietés, jy tinkamumg, bdkle ir
naudojimo saglygas bei kastus, taip pat atsakyti uz jiems
padarytg zalg ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais
keliais, nesilaikyma.

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés
naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél Uzsakovo
veiksmy ar sprendimy ir tai sglygoja Darby vélavimg arba
sukelia papildomy ISlaidy Rangovui, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad UZsakovas jam atlyginty tokias papildomas
ISlaidas, taip pat kad faktine Darby vélavimo trukme baty
pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
LPapildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskai€iavimas®
nustatyta tvarka, taCiau nejgyja teisés reikalauti Uzsakovo

atlyginti Pelng. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés
naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél treciujy
asmeny veiksmy ar sprendimy ir tai sglygoja Darby vélavima,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo
trukme baty pratesti Darby terminai, bet nejgyja teisés
reikalauti UZsakovo atlyginti papildomas ISlaidas. Tuo tikslu
Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas atsako uz saugaus eismo uztikrinimg
statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz
vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir taky priezidra,
valyma ir plovimg tokia apimtimi, kad bty panaikintas
neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy
bdklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo
Statybos darby vykdymas.

6.7. Statybos produktai, Jrenginiai ir Priemonés

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus,
kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir
Jrenginius, kurie atitinka visus |statymuose, UzZsakovo
uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasitlyme nurodytus
reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirciai ir neturi jokiy
defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais
atvejais Rangovas turi teise naudoti nenaujus Statybos
produktus ir Jrenginius, kurie atitinka kitus Sio 6.7 punkto
reikalavimus.

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus
naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés
savybés Objekto ekonomiskai pagrjstu tarnavimo laikotarpiu
uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos
produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu |statymai reikalauja, kad Statybos produktai
turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o |renginiai —
atitikties deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias
deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu j lietuviy kalbg
kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Jrenginiais.

6.7.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekes ir jy vezéjai
atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus UZsakovo
uzduotyje  (jeigu  nurodyta), ir nebdty perkamos,
importuojamos arba gabenamos veZzéjy i$ 3aliy, i kuriy yra
draudziama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo
paslaugas pagal tarptautines sankcijas ir ribojamasias
priemones, jgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Jrenginiy
eksporto ir importo proceddry atlikimo, muity ir importo
mokesc€iy sumokéjimo, transportavimo ir pristatymo j
statybviete rizika ir kastai. Rangovas atsako uz Statybos
produkty bei Jrenginiy iSkrovimg bei sandéliavima.

6.7.6. Jeigu UZsakovo uZduotyje numatytais atvejais tam
tikrus Statybos produktus ir Jrenginius Rangovui privalo
patiekti Uzsakovas, tokie Statybos produktai ir Jrenginiai turi
atitikti  Statybos produktams ir Jrenginiams taikomus
reikalavimus, nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir UZzsakovas
atsako uz jy defektus bei pakeitimg tinkamais. UZsakovas
atsako uz tokiy Statybos produkty ir Jrenginiy transportavima,
pristatymg | statybviete, jy eksportg ir importg bei reikiamy
muitinés formalumy atlikima, muity ir importo mokesc€iy
sumokéjimg, tafiau Rangovas atsako uz jy iSkrovimg i$
transporto priemoniy bei sandéliavimg. Rangovas privalo
apzidréti Uzsakovo pristatytus Statybos produktus ir
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Jrenginius jy iSkrovimo metu arba per protingg laikg po
iSkrovimo ir nedelsdamas, bet ne véliau nei per 2 darbo
dienas po apzilros, pranesti UzZsakovui apie matomus
defektus, trikstamus kiekius arba kitokius matomus
neatitikimus Sutarties reikalavimams.

6.7.7. Tuo atveju, kai UZsakovas atsako uz tam tikry
Statybos produkty ar Jrenginiy tiekimg ir jis véluoja patiekti
tinkamus Statybos produktus ar Jrenginius ir dél to véluoja
Darbai, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas ir Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas” nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
youtarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte yra
jvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Jrenginiai, Rangovas
privalo suderinti su Uzsakovu jy pavyzdzius prie$
uzsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar
Jrenginius, iSskyrus tuos atvejus, kai konkretls Statybos
produktai ar Jrenginiai yra nurodyti Rangovo pasitlyme arba

yra gaminami unikalds Statybos produktai ar |renginiai
Statybos darby vykdymui.
6.7.9. Rangovas privalo sandéliuoti ir saugoti Statybos

produktus ir |renginius pagal jy gamintojy ar tiekéjy
nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebaty pakenkta
Statybos produktams ar Jrenginiams.

6.7.10.Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir
Jrenginiy vienetas tampa UZsakovo nuosavybe nuo
ankstesniosios i$ iy aplinkybiy: (i) kai Statybos produktai ir
|renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa
Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais
atvejais UZsakovas atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir
Jrenginius su Rangovu. |Jrenginiai ir kiti daiktai, kuriuos
Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UzZsakovo
nuosavybe nuo ankstesniosios i§ S$iy aplinkybiy: (i) kai
Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo aktg ar kitg raSytinj dokumentg arba (ii)
kai Uzsakovas atsiskaito uz tuos Jrenginius ar kitus daiktus su
Rangovu.

6.7.11.1ki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos
produktus, Jrenginius ar kitus daiktus UZsakovo nuosavybén,
Rangovas privalo jgyti nesuvarzytg ir neapribotg asmening
nuosavybés teise j tuos Statybos produktus, Jrenginius ar
kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti UZsakovui, kad
jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy j Statybos
produktus, Jrenginius ar kitus daiktus, UZsakovui perleidziama
nuosavybés teisé | Statybos produktus, |renginius ar kitus
daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.7.12.Rangovas turi teise pakeisti bet kokius Statybos
produkty ir Jrenginiy vienetus naujais iki Statybos darby,
kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir Jrenginiai,
perdavimo UZsakovui pagal Darby perdavimo-priémimo akta,
taip pat Salindamas defektus; paSalinti Statybos produkty ir
Jrenginiy vienetai tampa Rangovo nuosavybe, kai yra
pakeiCiami naujais.

6.7.13.Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Jrenginiy
(jskaitant Uzsakovo patiektus Statybos produktus ir
Jrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio
sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai,

Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty
Statybos produkty ir Jrenginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje
numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo aktg ar kitg
raSytinj dokumenta. |renginiy ir kity daikty, kuriuos Rangovas
privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa
Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika
tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda,
o UZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo aktg ar kitg
rasytinj dokuments.

6.7.14.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy tiekimo terminai pailgéja dél Valdzios institucijy
sprendimy ar kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir dél to véluoja Darbai, o patyre
rangovai negaléjo numatyti tokio terminy pailgéjimo pries
pateikdami tiekéjo pasidlymus pagal Pirkimo dokumentus ir
Rangovas uzsaké Statybos produktus arba |renginius Grafike
numatytu laiku bei déjo visas pastangas, kad jy tiekimo
terminai baty kuo trumpesni, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek faktiS8kai véluoja Darbai dél
pailgéjusiy Statybos produkty arba Jrenginiy tiekimo terminy,
baty pratesti Darby terminai, tatiau Rangovas nejgyja teisés
reikalauti atlyginti ISlaidas ar Pelng uz Darby terminy
pratesimo laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti
Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta
tvarka.

6.8.

6.8.1. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Rangovas
privalo iki Darby perdavimo instruktuoti Uzsakovo personala,
kaip naudoti ir prizidréti Objekta, jo inzinerines sistemas,
jranga, prietaisus, jtaisus, kitus panaSius dalykus bei
Jrenginius. PrieS pradédamas mokymus, Rangovas privalo
parengti ir suderinti su Uzsakovu mokymy medziagg ir kitus
dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy
i§ anksto suderintg tvarkg ir grafika.

6.9.

6.9.1. Uzsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir (arba)
|statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir
Jrenginiy bandymus, iSskyrus bandymus, kuriuos pagal
|statymus ir UZsakovo uzduotj turi atlikti pats UZzsakovas arba
tretieji asmenys.

Mokymai

Bandymai

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo
vykdymo aprasg ir bandymy rezultaty protokolo formg ir ne
véliau nei likus 30 dieny (arba kitam UZzsakovo uzduotyje
nurodytam terminui) iki bandymo pradzios pateikti juos
.,Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas*
tvarka.

nustatyta

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo
vykdymo apra8g, suderinta su Uzsakovu ir Techniniu
priziorétoju, o bandymy rezultatus uZzfiksuoti bandymy
rezultaty protokole, kurio forma suderinta su Uzsakovu ir

sglygas stebéti bandymus UZsakovo personalui, Techniniam
prizidrétojui ir kompetentingoms ValdZios institucijoms, jeigu
jos pareisSkia pageidavimg stebéti bandymus.

6.9.5. Jeigu UzZsakovas suderintu laiku neatvyksta stebéti

bandymy, Rangovas turi teise vykdyti bandymus
nedalyvaujant Uzsakovui.
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6.9.6. Jeigu Techninis  prizidrétojas  suderintu laiku
neatvyksta stebéti bandymy, Rangovas privalo suderinti su
UZsakovu ir Techniniu priZidrétoju naujg bandymy laika.
6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymy suderintu su
kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti su
Uzsakovu ir Techniniu priziGretoju naujg bandymy laika.

6.9.8. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél
priezasCiy, uz kurias atsako Uzsakovas ar Techninis
trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, bity pratesti Darby
terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz
Darby terminy pratgesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskai¢iavimas“ nustatyta
tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymy suderintu su
dél nepatenkinamy bandymy rezultaty vykdo pakartotinius
bandymus ir dél to UZsakovas patiria iSlaidy, Rangovas
privalo atlyginti tokias UZsakovo iSlaidas per 15 dieny po
UZsakovo rasytinio pareikalavimo.

6.9.10.Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymy rezultatai,
Rangovas privalo pateikti UZsakovui bandymy rezultaty
protokolg, kuris turi bati pasiraSytas Rangovo ir patvirtintas

6.9.11.Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas
privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Jrenginiy
ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius Jstatymy ar Sutarties
neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos
produktus ar Jrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar statymy
reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir
pakartoti bandymus.

6.9.12.Rangovas privalo leisti UZsakovui arba UZsakovo
nurodytiems tretiesiems asmenims i§ anksto su Rangovu
suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Uzsakovo praSymu ir
uz Saliy sutartg atlygj suteikti Rangovo turimus instrumentus,
prietaisus, jrenginius, kitas priemones ir darbuotojus, kuriy
gali reikéti tokiems bandymams atlikti.

6.9.13.Jeigu Rangovas nesudaro saglygy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims atlikti bandymy su Rangovu suderintu
laiku ir dél to Uzsakovas patiria iSlaidy, Rangovas privalo
atlyginti tokias UZsakovo iSlaidas per 15 dieny po UZsakovo
raSytinio pareikalavimo.

6.9.14.Jeigu Darbai véluoja dél to, jog UZsakovas arba tretieji
asmenys veéluoja atlikti bandymus, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai,
baty pratesti Darby terminai ir UZzsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

6.9.15.Jeigu UZsakovas arba UZsakovo nurodyti tretieji
asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas
bandomasis naudojimas, dalyvaujant UZsakovo personalui,
negali bati laikoma, kad Uzsakovas priémé Statybos darbus
ar Darbus arba perémé Objektg. Bandomojo naudojimo metu
sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa UZsakovo
nuosavybe, jeigu Uzsakovo uzduotyje néra nurodyta kitaip.

6.9.16.Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty,
UZsakovas turi teise savo nuozidra nuspresti:

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing
UZsakovo uzduotyje nurodytu bddu arba tokia suma, kiek
sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog
bandymy rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darby dalj, kurios bandymy rezultatai yra
neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius
Statybos darbus, o Statybos darby dalies, kurios bandymy
rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.9.16.3. jeigu Objektas negali bdti naudojamas pagal
Sutartyje numatytg paskirtj, nutraukti Sutartj dél esminio
Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir
uz juos sumokeéti, reikalauti Rangovo grazinti sumokétg
Sutarties kainos dalj ir sumokéti uz jg 5% metines pallkanas,
skaiCiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo
Rangovui dienos iki graZinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai),
taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir paSalinti Statybos
darbus bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBUY PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos
visos Sios sglygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal

Sutarties ir Jstatymy reikalavimus (iSskyrus smulkius
neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturés
reikSmingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirtj),

Rangovas pateiké UzZsakovui visus Atlikty darby aktus,

visus Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateiké UZsakovui galutine Darbo
projekto ar jo dokumenty laidg, kurig visiSkai atitinka atlikti
Statybos darbai, ir tokj atitikimg patvirtino Statinio statybos
vadovas bei Techninis prizirétojas (jeigu Uzsakovo uzduotyje
yra reikalaujama parengti Darbo projektg);

7.1.1.3. Rangovas perdavé UZsakovui visg iSpildomajg

7.1.1.4. Rangovas perdavé UZsakovui visas naudojimo
instrukcijas (jeigu jy reikalaujama Uzsakovo uzduotyje arba
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Uzsakovo personala, kaip
naudoti bei prizidréti Objektg, ir perdavé UZzsakovui visus
mokymy dokumentus (jeigu to reikalaujama UZsakovo

uzduotyje);
7.1.1.6. buvo atlikti visi Uzsakovo uzduotyje, Statinio
projekte, Rangovo pasidlyme ir |statymuose numatyti

Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Jrenginiy
bandymai, kurie turi bati atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo
pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas
perdavé Uzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty
protokolus, jrodan€ius teigiamus bandymy rezultatus ir

7.1.1.7. buvo atlikti visi UZsakovo uZduotyje, Statinio
projekte, Rangovo pasillyme ir |statymuose numatyti
Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy kontroliniai
matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé
UZsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikimg ir teigiamus
rezultatus jrodancius dokumentus;
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7.1.1.8. Rangovas parengé ir perdavé UZsakovui visus
kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos
Rangovas privalo parengti ir perduoti UZsakovui pagal
|statymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai
uzpildytus ir pasiraSytus statybos darby Zurnalus su
lydimaisiais dokumentais, galutinj Subrangovy sgrasa ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasillyme nurodytus
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar
reikSmes, kurie turi bati pasiekti iki Darby pabaigos (jeigu
tokie nurodyti Rangovo pasidlyme), ir pateiké Uzsakovui tg
jrodancius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 straipsnyje
,Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas“ nurodytg
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. buvo jformintas Objekto Statybos uzbaigimo aktas
(-ai) — Si salyga yra taikoma, tik jeigu UZsakovo uzduotyje
numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas turi bati jformintas iki
visy Darby priémimo (8.2 punktas ,Statybos uzbaigimas iki
Darby priemimo*);

7.1.1.12. Rangovas jvykdé kitas saglygas, numatytas
|statymuose, UzZsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba)
Rangovo pasidlyme, kurios turi bati jvykdytos tam, kad baty
laikoma, jog Darbai yra uZbaigti, ir pateiké UZsakovui tg
jrodancius dokumentus.

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas uZbaigia Dalies Darbus,
7.1.1 punkto salygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos
apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik
tada, kai Rangovas uzbaigia visas Dalis.

7.2. Darby priémimas
7.2.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti
UZsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui
taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui
ir priémimui.
7.2.3. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti praSymg
UZsakovui visus 7.1.1 punkte ,Darby pabaiga“ nurodytus
dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 10 darbo dieny (arba per Uzsakovo
uzduotyje nurodytg kitokj terming) po Rangovo prasymo

gavimo privalo perzidréti gautus dokumentus, patikrinti
Darbus ir:
7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraSydamas Darby perdavimo-

priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su iSlygomis, pasiraSydamas Darby
perdavimo-priémimo aktg ir Darby patikrinimo metu sudarytg
defekty akta, kuriame Uzsakovas privalo nurodyti per Darby
priémimg pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos
produkty, Jrenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty
aktas); arba

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba iSsiysti)
raSytine motyvuotg pretenzijg Rangovui dél netinkamo Darby
jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.

7.2.5. Darby perdavimo-priemimo akte turi bati nurodoma
data, kada Rangovas faktiSkai uzbaigé Darbus, tai yra, kai
Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus
tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uzbaigé
visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo

metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka
tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, Kkai
Rangovas pateikia UZsakovui tinkamus tikrove atitinkanCius
dokumentus, jrodancius, kad Rangovas faktiSkai uzbaigé
visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka jforminti
statybvietés perdavimo-priémimo aktg tuo paciu metu, kai jos
sudaro Darby perdavimo-priémimo akt3.

7.2.7. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie
néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo |statymy ir
Sutarties reikalavimy, bloginan&iy Objekto kokybe, — tai yra,
kai Objektas neturi Jstatymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba
jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali bati naudojamas
pagal paskirtj per numatytajg Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy
defekty, kurie ir jy paSalinimo darbai netrukdo UZzsakovui
naudotis Objektu pagal paskirtj UZsakovas privalo priimti
Darbus su iSlygomis, sudaryti Defekty aktg ir nustatyti
protingus technologiSkai pagrjstus terminus Rangovui
pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per UZzsakovo
nurodytus protingus technologiSkai pagristus terminus,
vadovaudamasis 9.2.3 punktu ,Defekty Salinimas“. Jeigu
Rangovas praleidzia defekty paSalinimo terminus, taikomas
9.4 punktas ,UZsakovo teisés, Rangovui nepasalinus
defekty®, iSskyrus tai, kad Rangovui negali biti taikoma bauda
uz vélavimg pasalinti defektus uz laikotarpj iki Galutinio
termino pabaigos (jeigu defekty Salinimo metu dar néra
suéjes Galutinis terminas).

7.2.10.Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas
nepasiekia Rangovo pasillyme nurodyty ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar reikSmiy (jeigu
tokie nurodyti Rangovo pasidlyme), Rangovas privalo
sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodytg bauda.

7.2.11.Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatytg terming
(7.2.4 punktas) ir nepateikia (neiSsiun¢ia) Rangovui
motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teise
perduoti Darbus ir statybviete Uzsakovui vienasaliskai ir tokiu
atveju laikoma, kad UZsakovas priémé Darbus ir statybviete.

7.2.12.0bjekto Darby priémimo dieng Uzsakovui iS Rangovo
pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, iSskyrus
7.2.15 punkte numatytg atvejj.

7.2.13.Uzsakovas turi teise naudotis Objektu tik po Darby
priémimo.

7.2.14.Uzsakovas turi teise laikinai pasinaudoti Objektu iki
Darby priémimo tik UZsakovo uzduotyje numatytais atvejais
bei tvarka ir tai nelaikoma Darby priémimu.

7.2.15.Jeigu UZsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo
dalimi iki Darby priémimo UZsakovo uzZduotyje nenumatytais
atvejais, laikoma, kad UZsakovui peréjo Objekto arba jo
atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai
nelaikoma Darby priémimu. Tokiu atveju UZsakovas privalo
sudaryti sglygas Rangovui netrukdomai uzbaigti Darbus per
Darby terminus.

7.2.16.Jeigu Darbai veéluoja dél to, jog 7.2.14 arba 7.2.15
punkte numatytu atveju UZsakovas trukdo Rangovui uzbaigti
Darbus, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek faktiSkai veéluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
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kompensavimas ir ISlaidy perskai€iavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS
8.1.  Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir  kooperuotis
siekdamos, kad pagal |statymus baty operatyviai atliktas
Objekto (Dalies) Statybos uZbaigimas ir |statymy nustatyta
tvarka jformintas Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina
Objekto (Dalies) statybos pabaigg. Statybos uzbaigimas
atliekamas UZsakovo sagskaita.

8.1.2. Tuo atveju, kai pagal Jstatymus Statybos uzbaigime ir
(arba) jforminant Statybos uzbaigimo aktg neturi dalyvauti
ValdZios institucijos ir kiti tretieji asmenys, UZsakovas privalo
jforminti Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimo aktg tuo padciu
metu, kai Salys sudaro Objekto (Dalies) Darby perdavimo-
priémimo aktg.

8.1.3. |ki Darby priémimo arba iki UZsakovo uZduotyje
nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba
gauti ir perduoti Uzsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi
Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba
gauti pagal |statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.4. ki Darby priémimo arba iki UZsakovo uzZduotyje
nurodyto ankstesnio termino UZsakovas privalo parengti arba
gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uZbaigimui,
iSskyrus tuos, kuriuos pagal |statymy ir Sutarties reikalavimus
privalo parengti arba gauti Rangovas.

8.1.5. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo prasymg, — privalo
pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uZbaigimg ir jame
dalyvauti UZsakovo vardu ir sgskaita. Rangovo prasymu
UZsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui
igaliojimg UZsakovo vardu inicijuoti Statybos uZbaigimg ir
jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus
dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzZbaigimui.
UZsakovas privalo per 15 dieny po Rangovo raSytinio
pareikalavimo atlyginti Rangovui jo patirtas faktines ISlaidas
Statybos uzbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame UZsakovo
vardu pagal tas I8laidas pagrindZian€ius dokumentus, bet ne
daugiau negu Saliy i§ anksto suderintg numatomy i$laidy
suma.

8.1.6. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su
iSlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai),
Rangovas privalo paSalinti defektus ir uzbaigti Statybos
darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o
jeigu tokie terminai akte nenustatyti — per UZzsakovo
nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus ir
taikomas 9.3.10 punktas (defekty paSalinimo patikrinimas) bei
9.4 punktas ,Uzsakovo teisés, Rangovui nepaSalinus
defekty”.

8.1.7. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys,
kurie pagal |statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako
jforminti Statybos uzbaigimo aktg dél Objekto (Dalies)
defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-
priemimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir
nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai taikomas 7 straipsnis ,Darby
pabaiga ir Darby priémimas*.

8.2.

8.2.1. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Statybos
uzbaigimas turi bdti inicijuotas ir (arba) Statybos uzbaigimo
aktas turi bati jformintas iki visy Darby priémimo. Tokiu atveju

Statybos uzbaigimas iki Darby priémimo

Salys turi jvykdyti pareigas, nurodytas 8.1 punkte (iskyrus
8.1.2 punkta), ir papildomai yra taikomos Zemiau Siame 8.2
punkte nurodytos taisyklés.

8.2.2. Salys privalo bendradarbiauti ir  kooperuotis
siekdamos, kad Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimas baty
vykdomas iS karto po to, kai Rangovas atlieka ir uzbaigia
visus Statybos darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka
jforminami visi Atlikty darby aktai, ir Rangovas perduoda
Uzsakovui Statybos uzbaigimui reikalingus dokumentus (tarp
ju — numatytuosius 7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8
punktuose), o Statybos uzbaigimo aktas baty jformintas ne
véliau nei per |statymuose nustatytus terminus.

8.2.3. Tuo atveju, kai pagal |statymus Statybos uzbaigime ir
(arba) jforminant Statybos uzbaigimo aktg neturi dalyvauti
Valdzios institucijos ir kiti tretieji asmenys, UZsakovas privalo
jforminti Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimo aktg per 2 darbo
dienas nuo visy 8.2.2 punkte nurodyty dokumenty gavimo.

8.2.4. Uzsakovas neprivalo priimti Darby, kol néra tinkamai
jforminto Objekto Statybos uzbaigimo akto, iSskyrus 7.2.11
punkte (vienaSalis Darby perdavimas) ir 8.2.3 punkte
(Uzsakovo pareiga paciam jforminti Statybos uzbaigimo aktg)
numatytus atvejus.

8.2.5. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys)
uzbaigiama po Objekto Statybos uZbaigimo akto jforminimo
(pavyzdZziui, nuo sezono priklausantys teritorijos apZeldinimo
darbai, baldy sumontavimo darbai ir pan.). Jeigu Objekto
Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su iSlygomis dél to,
kad yra neuzbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir
Rangovas privalo uzbaigti tg Dalj (Dalis) pagal Sutarties
salygas ir perduoti UZsakovui 7 straipsnyje ,Darby pabaiga ir
Darby priémimas*“ nustatyta tvarka.

8.2.6. Jeigu (a) Uzsakovas pazeidzia 8.1.4 punktg ar 8.1.5
punktg arba (b) Salys tinkamai atliecka visus [statymy
reikalavimus, taikomus Statybos uzbaigimui, bet Valdzios
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal |statymus
dalyvauja Statybos uzbaigime, pazeidzia |statymy nustatytus
terminus jforminti Statybos uzbaigimo aktg (t. y., jj iS8duoti arba
patvirtinti), Rangovas jgyja teise reikalauti, kad uz terming,
kurj tesési 8.1.4 ar 8.1.5 punkto paZeidimas arba ValdZios
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal |statymus
dalyvauja Statybos uZbaigime, vélavo jforminti Statybos
uzbaigimo aktg, Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

9. RANGOVO GARANTINIAI |SIPAREIGOJIMAI
9.1.

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose
sglygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visy
Darby (Dalies) priémimo dieng (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek
UZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiS8kai naudoti
Objekto del nustatyty defekty ar jy salygotos zalos, uz kuriuos
atsako Rangovas. Jeigu UzZsakovas dél defekty ar jy
salygotos Zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies,
Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

Garantiniai terminai

9.1.3. Rangovas neatsako uz defektus, kurie atsirado dél
Statybos darby ar Objekto normalaus susidévéjimo, jy
netinkamo naudojimo ar prieziGros arba Projektuotojo,
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UZsakovo arba tre€iyjy asmeny kaltés, su salyga, kad néra
Rangovo kaltés dél tokiy defekty arba Statybos darby ar
Objekto netinkamo naudojimo ar priezidros.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustates
Statybos darby ar Objekto defekty, turi nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 30 dieny ir ne véliau nei iki Garantinio termino
pabaigos, pareiksti raSytine  pretenzijg Rangovui,
Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizés rangovui ir
Techninés priezitros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo
vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus  terminus  defektams pa$alinti.  Pretenzijos
pareiSkimo diena laikoma pretenzijos iSsiuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai paSalinti visus
defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei jy sglygotg zalg
per UZsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiskai
pagristus terminus, kurie skai€iuojami nuo pretenzijos gavimo
dienos.

9.2.3. Jeigu tarp Saliy kyla gindy dél defekty, bet kuri Salis
turi teise reikalauti skirti ekspertize. UzZsakovas turi nupirkti
ekspertizés paslaugas pagal vieSyjy pirkimy taisykles (jeigu
néra sudares sutarties tokioms paslaugoms). Uzsakovas turi
parengti ekspertizés paslaugy pirkimo technine specifikacija
(arba ekspertizés uzduotj pagal turimg sudarytg sutartj) ir jg
suderinti su Rangovu. Ekspertizés iSlaidos tenka tai Saliai,
kuri yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizé nepagrindzia).
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo i$laidas tokiai ekspertizei
per 15 dieny po Uzsakovo rasytinio pareikalavimo.

9.3. Defekty salinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir jy salygotg Zalg,
sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba |statymy
neatitinkancig Statybos darby ar Objekto dalj ar pakeisdamas
ja nauja kokybiSka dalimi.

9.3.2. UZsakovas privalo pateikti Rangovui jo praSomus ir
UZsakovo turimus Darby dokumentus bei Objekto naudojimo
dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galéty parinkti
tinkamiausig defekty ir jy saglygotos Zalos pasalinimo bdda.
Uzsakovas privalo suteikti prieigg Rangovui atlikti defekty ir
Zalos pa$alinimo darbus, kad Rangovas galéty atlikti tokius
darbus per nustatytus terminus.

9.3.3. UzZsakovo praSymu Rangovas privalo i§ anksto jam
rastu pateikti defekty ir jy salygotos zalos pasalinimo darby ir
ju vykdymo bido aprasyma, taip pat, esant reikalui, pateikti
Uzsakovui patikslintg atlikty darby apraSyma po jy uzbaigimo.

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje
pakartotinai nustacCius defekty, Rangovas privalo perdaryti
tokig Statybos darby ar Objekto dalj i naujo arba pakeisti
nauja kokybiSka dalimi, nebent UZsakovas raStu pritarty
pagristam Rangovo pasitlymui, kad tokig Statybos darby ar
Objekto dalj deréty dar kartg taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo iSgabenti
i§ Objekto taisymui jokio Jrenginio ar jo komplektuojamosios
dalies. UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo padidinti
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg tokio Jrenginio
ar jo dalies atkuriamaja verte iki tol, kai jis bus vél jrengtas
Objekte.

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektg arba
pakeitus |renginj ar jo komplektuojamaja dalj nauja,
sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar Objekto daliai,

naujam Jrenginiui ar jo naujajai daliai taikomas tokios pacios
trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai
Statybos darby ar Objekto daliai arba pakeistajam |renginiui
ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas
skaic¢iuojamas i$ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba
pakeistosios dalies atzvilgiu).

9.3.7. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turingius
Statybos produktus ar Jrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir
pasalinti pirmine defekto priezastj, kad tokie defektai
nepasikartoty.

9.3.8. Jeigu defekto ar zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos
Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, Uzsakovas gali
pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus
pagal Sutartj. Uzsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokj
reikalavimg per 30 dieny po defekto ar Zalos paSalinimo.
Tokie bandymai atliekami pagal anksciau atlikty bandymy
salygas, iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi bati atliekami
Rangovo rizika ir sgskaita.

9.3.9. Rangovas, paSalings visus defektus, privalo apie tai
informuoti Uzsakova.

9.3.10.Uzsakovas per 5 darbo dienas (jeigu UZzsakovo
uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo
praneSimo apie defekty pasalinimg gavimo privalo patikrinti
Statybos darbus, nurodytus Defekty akte arba UZsakovo
pretenzijoje, ir rastu patvirtinti, kurie defektai buvo pasalinti.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako paSalinti arba nepaSalina
defekty ir jy salygotos zalos per Uzsakovo nustatytus
protingus technologiSkai pagrjstus terminus, Uzsakovas turi
teise:

9.4.1.1. paSalinti defektus pats arba pasamdydamas
treCiuosius asmenis, i§ anksto apie tai informuodamas
Rangova, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos
jvertinimo bei Salinimo iSlaidas, taip pat atlyginti nepasalintg
Zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti dél
Sutarties kainos sumazinimo susidariusig permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar jy salygotos Zalos nejmanoma
pasalinti, Uzsakovas turi teise reikalauti sumazinti Sutarties
kaing ir grazinti permoka.

9.4.3. Sutarties kaina mazinama tokia suma, kiek sumazéja
Statybos darby verté UZsakovui dél defekty ar jy salygotos
Zalos. | Statybos darby vertés sumazéjimag, be kita ko,
jskai¢iuojamos UzZsakovo iSlaidos defekty jvertinimui ir
Salinimui, Objekto vertés sumazéjimas, Uzsakovo esamy ar
bisimy islaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas (jeigu
tokios iSlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto
pagal Sutartyje numatytg paskirtj arba Objektas sugritva,
UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo graZinti sumokétg
Sutarties kaing ir sumokéti uz jg 5% metines palilkanas,
skaic¢iuojamas nuo UZsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui
iki Sutarties kainos grgzinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai),
taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir paSalinti Statybos
darbus bei sutvarkyti statybviete.

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti Uzsakovo pagal 9.4.4
punktg pareikstg piniginj reikalavimg per 30 dieny arba per
ilgesnj Uzsakovo reikalavime nurodytg protingg terming, taip
pat iSardyti ir paSalinti Statybos darbus bei sutvarkyti
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statybviete per UZsakovo reikalavime nurodytg protingg
technologiskai pagrjstg termina.

9.4.6. Uz vélavimg pasSalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 punkte
numatytg atvejj, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo
sumokeéti Specialiosiose salygose nustatyto dydzio baudg uz
kiekvieng dieng nuo termino pasalinti defektg pabaigos iki
tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.7. Uzsakovas turi teise pasinaudoti  Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis IéSomis
apmoketi defekty Salinimo darbus bei defekty salygota zalg
arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.8. Jeigu tarp Saliy kyla gindas dél defekto, UZsakovas
privalo kreiptis j teismg dél tokio gin€o per vienerius metus
nuo pirmosios pretenzijos dél tokio defekto pareiskimo dienos,
kaip nurodyta 9.2.1 punkte (ieSkinio senaties terminas).

10. GARANTINIY |SIPAREIGOJIMY [VYKDYMO
UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Zzemiau Siame
straipsnyje nurodytas saglygas (Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su praSymu
Uzsakovui priimti Darbus arba (ii) prie§ 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy
salygos:

10.2.1.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi
bati besglyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendroveés (draudiko) jsipareigojimas
sumokeéti UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojimg iStaisyti defektg (-us)
ar Zalg, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba
tinkamai nejvykdé kito garantinio jsipareigojimo pagal Sutartj,
jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra
pradétos bankroto procediros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-y), zalos ar kitokio Rangovo
jsipareigojimo (-y) pagal Sutartj pazeidimo pobudj;_

jsipareigojimy  jvykdymo  uztikrinimo

10.2.2.Laidavimo draudimo atveju draudzZiamuoju jvykiu turi
bati laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokeéti
draudimo iSmokg dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi
bati iSduotas: (a) Europos Sgjungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovés, arba (b) banko ar draudimo bendrovés
i$ treCiosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti
bent vienos tarptautiniy reitingy agentiros patvirtintg
investicinio lygio reitingg, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s
- ,A-“, Fitch — ,A-“, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi
atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri iSdavé
uztikrinimg, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso;

10.2.4.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi
biti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy
kalbg);

10.2.5.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo suma
turi bati ne mazesné, negu Specialiosiose sglygose nurodytas
procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi bati nurodoma ir
iSmokama eurais;

10.2.6.Reikalaujama  pagal  Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg suma turi bati iSmokama ne véliau nei
per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo
garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi
jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios dieng
(9.1.1 punktas);

10.2.8.Garantiniy  jsipareigojimy  jvykdymo  uZztikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis negu
Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant
Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy).. Rangovas
privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimas galioty ir bty teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy
terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy
pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy
sustabdymo laikotarpiy);

10.2.9.Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas
terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uZztikrinimo galiojimg ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinantj dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo
pabaigos;
10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 punktg laiku

negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
pratesimg patvirtinanCio dokumento, UzZsakovas turi teise
pareikalauti sumokeéti visg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo sumag, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg (uzstatg) ir naudoty
pasalinti defektams bei jy salygotai Zalai tais atvejais, kai
Rangovas nevykdo savo garantiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi badti
numatytas garanto arba draudiko besaglyginis jsipareigojimas
sumokeéti Uzsakovui jo mokejimo reikalavime nurodytg suma,
jeigu likus 30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos néra
suéje Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, Rangovas
nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké
UZsakovui tg patvirtinan€io dokumento likus 14 dieny iki
uztikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi
bati numatytas garanto arba draudiko besalyginis
jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodytg sumg tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms
iSlaidoms dél Rangovo paZzeidimy, tiek apmokéti realioms
blsimoms Uzsakovo iSlaidoms;

10.2.12. Garantiniy |sipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
suma gali bati mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis
sumomis;

10.2.13. Turi bati numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai aprasSytu Garantiniy jsipareigojimy  jvykdymo
uztikrinime;

10.2.14. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas;

10.2.15. Turi bati numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uZztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai, banko pateiktam  uZtikrinimui - Lietuvos
Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirmg
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m.
redakcija);

10.2.16. Turi bdti numatyta, kad bet kokius ginCus tarp
garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Garantiniy
isipareigojimy  jvykdymo  uZtikrinimu, spres Lietuvos
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Respublikos teismai.

10.3. Jeigu Statybos uzbaigimas jvyksta iki visy Darby
priémimo, kaip numatyta 8.2 punkte, ir po to pasikeiCia
Sutarties kaina, Rangovas uzbaiges visus Darbus privalo
pateikti UZsakovui atnaujintg Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg, kurio suma atitinka 10.2.5 punktg, ne
véliau kaip kartu su praSymu UZsakovui priimti Darbus.

10.4. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10
punktg gautos Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo
sumos likutj, nepanaudotg ir neskirtg panaudoti konkreciy
Rangovo nejvykdyty garantiniy |sipareigojimy jvykdymui,
suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.5. Jeigu paaiSkéja, kad Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo
jsipareigojimy UzZsakovui arba kitiems dkio subjektams, ar
netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet
ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti
UZsakovui naujg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg, atitinkantj Siame 10 straipsnyje nurodytas
salygas, likusiam Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety ir 30
dieny laikotarpiui. Uz vélavimg jvykdyti Sig pareigg Rangovas
privalo mokéti UzZsakovui delspinigius, lygius 1% nuo
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sumos, uz
kiekvieng vélavimo dieng. Delspinigiy dydis nustatytas
siekiant uztikrinti Rangovo pareigg pateikti Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg ir atsizvelgiant j tai, kad
Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy
jvykdymas néra uztikrinamas.

11. DARBY TERMINAI
11.1.

11.1.1.Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby
terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:

Darby terminai ir Grafikas

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktg
LDarby pabaiga“ iki Darby (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2.Rangovas privalo per 14 dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo arba per kit UZzsakovo uzduotyje nurodytg
terming parengti ir pateikti Uzsakovui Grafikg, kuriame turi
numatyti Darby vykdymo eiliSkumg ir tarpusavio
priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino (Daliy
Galutiniy terminy) ir Etapy terminy.

11.1.3.Grafike turi bati nurodytas tiek Statybos darby, tiek ir
Saliy pagal Sutartj atliekamy veiksmy, reikalingy Statybos
darby atlikimui, (tokiy kaip projektavimas, UzZsakovo
organizuojama Darbo projekto daliy ekspertizé, esminiy
Statybos produkty ir |Jrenginiy uzsakymas, gamyba,
patikrinimas, pristatymas | statybviete (jskaitant Statybos
produktus ir Jrenginius, kuriuos tiekia UZsakovas), statybos,
montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai
(jskaitant UZsakovo atliekamus bandymus), mokymai
UZsakovo personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti
UZzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte) vykdymo
tvarkarastis, taip pat turi bGti pazyméta, kurie Darbai ar
UZsakovo atliekami veiksmai gali bati vykdomi lygiagrec€iai, o
kurie gali bati vykdomi tik numatytu eiliSkumu.

11.1.4.Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo
atnaujinti Grafikg taip, kad nebity pazeisti Darby terminai, ir
pateikti UZsakovui paaisSkinimus, kokiais budais Rangovas
paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy
skaiciy, padidins Rangovo personalo skaiCiy, padidins

Priemoniy skaiCiy ar pakeis Priemones kitokiomis, darys
Statybos darbus lygiagreciai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi
bati pazyméti visi atnaujinimai tokiu bddu, kad badty lengva
juos pastebéti. Si sglyga netaikoma, kai Rangovas jgyja teise |
Darby terminy pratesimg, — tokiu atveju Rangovas turi
atnaujinti Grafikg, atsizvelgdamas j pratestus Darby terminus.

11.1.5.Jeigu Rangovas Vvéluoja pateikti Grafikg arba
atnaujintg Grafikg per 11.1.2 punkte nurodytg terming po to,
Grafikg, ir dél to Uzsakovas negali planuoti savo veiklos
Grafiko pagrindu, Uzsakovas turi teise pareikalauti, kad
Rangovas sumokéty Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio
bauda uz kiekvieng vélavimo diena.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1.Rangovas turi teise netrukdomas vykdyti Darbus iki
Darby terminy pabaigos. Jeigu atsiranda Zemiau iSvardytos
aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj, Rangovas
turi teise j Darby terminy pratesimg tokia trukme, kiek dél
tokiy aplinkybiy poveikio faktiSkai véluoja Darbai:

11.2.1.1. susidaro nejprastai nepalankios klimato sglygos, tai
yra, tokios salygos, kurios yra neapraSytos Sutarties
dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres statybos
darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasidlymy
pateikimo termino pabaigos, jvertings Lietuvoje vieSai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dél ValdZios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy
susidaro darbuotojy ar Prekiy trikumas, kurio profesionalus ir
patyres statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo
metu iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavimg salygoja Valdzios instituciju,
energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba
neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi
nustatyty ValdzZios institucijy, energijos ir vandens tiekéjy
nustatyty proceddry ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavimg salygoja Uzsakovo, UzZsakovo
personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodyty treciyjy asmeny, uz

kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba
neveikimas;
11.2.1.5. kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip
suteikianCios teise Rangovui reikalauti pratesti Darby
terminus.

11.2.2.Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Salys privalo
veikti pagal 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatytus
reikalavimus ir sudaryti Susitarimg dél Darby terminy
pratesimo.

11.2.3.Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafikg
ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta,
kad nebity pazeisti Darby terminai, bet tuo paciu metu
atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia
Rangovui teise j Darby terminy pratesimg (vadinamieji
lygiagretis vélavimai):

11.2.3.1. Darby terminai turi bdti pratesiami tokia trukme,
kiek Darbai faktiSkai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia
Rangovui teise | Darby terminy pratesima; taciau

11.2.3.2. Rangovas praranda teise pagal Sutarties salygas
gauti patirty papildomy ISlaidy ir (ar) Pelno kompensacijg uz
tokj laikotarpj, kiek Rangovas vélavo vykdyti Statybos darbus
iki paaiskejant aplinkybéms, kurios suteiké Rangovui teise |
Darby terminy pratesimg. PavyzdZiui, jeigu tuo metu, kai

26/43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

Rangovas atsilieka nuo Grafiko 2 savaites, jis jgyja teise |
Darby terminy pratesimg 3 savaitémis dél Statybos darby
sustabdymo, tokiu atveju Darby terminai turi bati pratesti 3
savaitéemis, taliau Rangovo papildomos ISlaidos, kurias
Rangovas turety teise gauti Darby terminy pratesimo atveju
dél Statybos darby sustabdymo, turi bdti atlyginamos tik uz 1
savaite.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1.Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo
igyvendinti Darby paspartinimo priemones, skirtas panaikinti
Darby vélavimg (pasitelkti daugiau Rangovo personalo,
padidinti pamainy skaiciy, taikyti kitokius darbo metodus ir
pan.).

11.3.2.Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta dél priezasciy, uz
kurias Rangovas neatsako ir dél kuriy turéty bati pratesti
Darby terminai, UzZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo
jgyvendinti Darby paspartinimo priemones, skirtas panaikinti
arba sumazinti Darby vélavimag, ir kompensuoti Rangovo tam
patirtas papildomas I$laidas ir Pelng 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas® nustatyta
tvarka pagal Saliy sudarytg Susitarima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavima

11.4.1.Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui
taikomos Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio netesybos
uz kiekvieng vélavimo dieng.

11.4.2.Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Dalies) Etapo
terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai (Dalis).
Rangovui praleidus Etapo terming, netesybos skai€iuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby
pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby
Zurnalg ir (arba) Atlikty darby aktus. Jeigu véluojantis Etapas
salygoja paskesniy Etapy vélavima, turi bdti vertinamas
bendras visy Darby (Dalies) vélavimo terminas, kurj sglygoja
toks Etapy vélavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas véluoja 2
savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad
visi Darbai (Dalis) véluoja i$ viso 3 savaites.

11.4.3.Jeigu Rangovas sumoka netesybas uz Etapo termino
praleidimg, taiau paskesnj Etapg uzbaigia laiku, UZsakovas
privalo grazinti Rangovui jo sumokétas netesybas uz Etapo
termino praleidimg kartu su artimiausiu mokéjimu uz Darbus,
jeigu Uzsakovo uzduotyje néra nurodyta, kad netesybos uz
konkretaus Etapo vélavimag yra negrgzinamos.

11.4.4.Netesybos uz Darby (Dalies) Galutinio termino
praleidimg skaiCiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos
(nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos Darby
perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 punktas).

11.4.5.Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas
uz vélavimg tuo pagrindu, kad jis iki Darby (Dalies) Galutinio
termino jvykdé dalj Darby, kadangi Sios Sutarties dalykas yra
galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.6.Rangovui negali bdti taikomos papildomos sankcijos
uz Darby vélavima, iSskyrus Uzsakovo teise nutraukti Sutartj
dél to, jog dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme
UZsakovui (26.2.1.3 punktas).

11.4.7.Rangovas privalo sumokéti UZsakovui netesybas uz
Darby (Daliy) vélavimg per 15 dieny nuo UzZsakovo
pareikalavimo. UZsakovas turi teise i8skaityti netesybas i$
Rangovui mokétiny sumy.

11.4.8.Tuo atveju, kai Rangovas jgyja teise j Darby terminy
pratesimg, taiau del kokiy nors priezas€iy Darby terminai
negali bdti pratesti, Darby terminy praleidimas (tiek, kiek
Rangovas jgijo teise j Darby terminy pratesimg) nelaikomas
Sutarties pazeidimu ir UZsakovas neturi teisés reikalauti
Rangovo sumokéti netesybas uz praleistus Darby terminus.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1.UZzsakovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba
Dalies Darbus, praneSdamas Rangovui, nurodydamas tiksly
arba apytikslj terming, kuriam sustabdo visus Darbus arba
Dalies Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo
priezastis. Sustabdymo priezastys gali bati:

11.5.1.1. UzZsakovui bdtinas papildomas laikas jvykdyti
vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdzius negalima testi
Darbuy;

11.5.1.2. sustabdytas
finansavimas;

arba nepakankamas Darby

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo
vykdymo metu ir su kuriomis baty susidires bet Kkuris
rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.5.2.Rangovas turi teise sustabdyti Statybos darbus arba jy
dalj, praneSdamas UZsakovui, per ziemos pertraukg (nuo
gruodzio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitg UZzsakovo uzduotyje
nurodytg ziemos pertraukos laikg), jeigu jos metu tokie
Statybos darbai (ar jy dalis) negali bati atliekami pagal Darby
dokumentuose ar |statymuose jiems keliamus technologinius
reikalavimus ir nustatytus sprendinius dél netinkamy
klimatiniy saglygy.

11.5.3.Rangovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba
Dalies Darbus, jspédamas Uzsakovg, jeigu Uzsakovas
véluoja atsiskaityti pagal Sutart] ir neiStaiso pazeidimo per 30
dieny po Rangovo rasytinio jspéjimo gavimo.

11.5.4.Visy Darby, ar Dalies, ar Statybos darby sustabdymo
atveju atitinkamy Darby terminy skaic¢iavimas taip pat yra
sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamy priemoniy
tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos
darbus ir Prekes nuo jy biklés pablogéjimo, sugadinimo ar
praradimo, taip pat vykdyti kitus Uzsakovo nurodymus,
jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybviete,
sudaryti sglygas UzZsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems
asmenims vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu
Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos
darby nevykdymas néra Kliatis laiku uzbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai€iavimas nestabdomas.

11.5.5.Jeigu UZsakovas sustabdo Darbus ne dél Rangovo
kaltés arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dél UZsakovo
kaltés, tuomet Uzsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka
sumokeéti uz Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.5.2. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka
sumokéti Rangovo uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir
Jrenginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves
pranesSimg apie sustabdyma, nebegali atSaukti, visg jsigijimo
kaing po to, kai jie bus pristatyti j statybviete ir Rangovas
ivykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose
(pateikti Jrenginiy ir Statybos produkty dokumentus bei jrodyti
|renginiy ir Statybos produkty tinkama saugojimg); UZsakovui
apmokéjus uz tokius Statybos produktus ir Jrenginius,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2
darbo dienas, pazyméti juos kaip UZsakovo nuosavybe;
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11.5.5.3. pagal 15.9 punkta ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir |8laidy perskai¢iavimas“ kompensuoti
Rangovui visas patirtas ISlaidas, susijusias su Statybos darby
sustabdymu bei vélesniu jy atnaujinimu (tokias kaip Statybos
darby apsaugojimo ar konservavimo I$laidos, darbininky ir
Priemoniy prastovy ISlaidos, statybvietés ISlaidos, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo, avanso grgzinimo uztikrinimo ir
draudimo sutarciy terminy pratesimo ISlaidos ir kitos ISlaidy
rasys), ir Pelng. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6.UZsakovas privalo pranesti Rangovui apie Darby
sustabdymo priezasc¢iy iSnykimg arba numatomg iSnykimo ir
Darby atnaujinimo terming nedelsdamas, bet ne véliau negu
per 2 darbo dienas nuo suzinojimo apie tai.

11.5.7.Po to, kai Uzsakovas praneSa Rangovui apie Darby
atnaujinimg arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus,
Salys privalo per jmanomai trumpiausig protingg laikg
apziaréti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos
produkty bei Jrenginiy bikle. Rangovas privalo kaip jmanoma
grei€iau atnaujinti Statybos darbus; sustabdyty Darby terminy
skaiCiavimas atnaujinamas tg dieng, kada Rangovas
atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo
sgskaita paSalinti nustatytus Statybos darby, Statybos
produkty bei Jrenginiy defektus, atkurti pablogéjusig bukle ir
praradimus.

11.5.8.Jeigu dél Darby (ar jy dalies) sustabdymo Darbai
véluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko uZzbaigti
Darbus, nei kad dél sustabdymo pailgéje Darby terminai),
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai. Jeigu
Uzsakovas sustabdo Darbus ne dél Rangovo kaltés arba
jeigu Rangovas sustabdo Darbus dél UZsakovo kaltés ir dél to
véluoja Darbai, Rangovas papildomai jgyja teise reikalauti,
kad UzZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz
Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskai¢iavimas“ nustatyta
tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratgsimg bei Rangovo ISlaidy ir
Pelno atlyginima.

11.5.9.Jeigu visy Darby arba Dalies Darby sustabdymas
trunka ilgiau nei 3 ménesius, bet kuri Salis turi teise
vienaSaliSskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj (dél visy
Darby arba dél sustabdytosios Dalies), i§ anksto pries 30
dieny jspédama kitg Salj. Sutartis laikoma nutraukta kitg dieng
po jspejimo termino pabaigos, jeigu per jspéjimo terming néra
atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios Dalies vykdymas.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas
,Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju®.

12. PRIEVOLIY PAGAL SUTART] [VYKDYMO
UZTIKRINIMO BUDAI

12.1. Saliy prievoliy pagal Sutartj jvykdymas yra
uztikrinamas 13 straipsnyje ir Specialiyjy sglygy 14 dalyje
nurodytu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, 10 straipsnyje
nurodytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu,
16.1.2 punkte nurodytu avanso grazinimo uZtikrinimu (jeigu
Specialiosiose sglygose yra nurodytas avanso dydis), 16
straipsnyje numatyta Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose
sglygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas),
Specialiyjy salygy 13 dalyje nurodytomis netesybomis.

13. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties
sudarymo pateikti UzZsakovui Specialiosiose salygose
nurodytos rdSies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj
Siame straipsnyje nurodytas sglygas (Sutarties jvykdymo
uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose sglygose yra pazyméti
keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo
pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Specialiosiose salygose néra
nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo salygos:

13.2.1.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati besalyginis,
neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba
draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti
UzZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu Uzsakovas pateikia
mokeéjimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad Rangovas
pazeidé savo jsipareigojimg (-us) pagal Sutarties salygas, ir
(i) Rangovo padarytus pazeidimus, jskaitant nesumokétas
netesybas uz Darby vélavimg. Laidavimo draudimo atveju
draudziamuoju jvykiu turi bati laikomas pirmasis UZsakovo
pareikalavimas sumokéti draudimo iSmokg dél sutartiniy
isipareigojimy nejvykdymo;

13.2.2.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati iSduotas: (a)
Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés; arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$
treCiosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti
bent vienos tarptautiniy reitingy agentiros patvirtintg
investicinio lygio reitingg, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s
- ,A-“ Fitch — ,A-“, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi
atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri iSdave
uztikrinimg, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso;

13.2.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bdti suraSytas
lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalbg);

13.2.4.Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bdti ne
mazesné, negu Specialiosiose sglygose nurodytas procentinis
dydis nuo Pradinés sutarties vertés be PVM. Jeigu vykdant
Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties
verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg, kad i bdty ne mazZesné, negu
Specialiosiose sglygose nurodytas procentinis dydis nuo
Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tg patvirtinancius
dokumentus Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo,
pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos.
Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo sumg kiekvieng kartg, kai padidéja
Sutarties kaina;

13.2.5.UZsakovo sutikimu gali bati pateikiami keli daliniai
Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne
mazesné, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka
visas kitas Sio 13.2 punkto sglygas. Rangovo sutartiniy
isipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teise nurodyti
UZsakovui, pagal kurj dalinj Sutarties jvykdymo uztikrinimg
UZsakovas turéty pateikti reikalavimg pirmiausiai, bet tai
neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal kitus
dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

13.2.6.Sutarties  jvykdymo
nurodoma ir iSmokama eurais;

uztikrinimo suma turi  bdti
13.2.7.Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg
suma turi bdti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po

UzZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

13.2.8.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau
negu jo pateikimo Uzsakovui dieng;

13.2.9.Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi bati ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos
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viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby perdavimo-
priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti,
kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir baty teisiSkai
jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny
terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas
Darby perdavimo-priémimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1
metai, Rangovas turi teise pateikti 1 metus galiojantj Sutarties

jvykdymo uztikrinimg, taliau privalo kasmet pratesti
uztikrinimo galiojimo terming;
13.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo

uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiSkéja, kad Sutarties
jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra
trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas
privalo pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimg pagal
13.2.9 arba 13.2.10 punktg ir pateikti Uzsakovui tai
patvirtinantj dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12. Jeigu UZsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku
negauna Sutarties jvykdymo  uZtikrinimo  pratesimag
patvirtinan€io dokumento, UZzsakovas turi teise pareikalauti
sumokeéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumag, kad ja
pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg (uzstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas
tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip
numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties
jvykdymo uztikrinime turi bdti numatytas garanto arba
draudiko besaglyginis jsipareigojimas sumokéti UzZsakovui jo
mokéjimo reikalavime nurodytg suma, jeigu likus 30 dieny iki
uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto
(paskutiniosios Dalies) Darby perdavimo-priémimo aktas,
Rangovas nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba)
nepateiké UZsakovui tg patvirtinan€io dokumento likus 14
dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.13. Sutarties jvykdymo uZztikrinime turi bati numatytas
garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti
Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg sumg tiek
kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo

pazeidimy, tiek apmokéti realioms bisimoms Uzsakovo
iSlaidoms;
13.2.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali bati

mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

13.2.15. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai apraSytu Sutarties jvykdymo uztikrinime;

13.2.16. Turi bati numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti

garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas Sutarties
jvykdymo uztikrinimas;

13.2.17. Turi bdti numatyta, kad Sutarties jvykdymo

uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai,
banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai
arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

13.2.18. Turi bati numatyta, kad bet kokius ginéus tarp
garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties
jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgéja Darby terminai ir dél to Rangovas
igyja teise reikalauti papildomy ISlaidy atlyginimo uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj ir (arba) padidéja Sutarties kaina,
Uzsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas ISlaidas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos padidinimui ir (ar)

galiojimo termino pratesimui 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskai€iavimas® nustatyta tvarka
pagal Susitarima, kuriuo Salys susitaria dél Sutarties kainos
padidinimo ir (arba) Darby terminy pratesimo.

13.3. UzZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui iki
tol, kol Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 punkto
reikalavimus. UZsakovas turi teise sulaikyti ne daugiau, negu
suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

13.4. Jeigu paaiSkéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg
iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy
Uzsakovui arba kitiems Okio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per
14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui naujg
Sutarties  jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Siame 13
straipsnyje nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teise
sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutartj, nevirSijancius
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos.

13.5. Uzsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg
asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uztikrinimg, dél
sumuy, kurias jis turi teise gauti pagal Sutartj, jeigu:

13.5.1.UZsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku negauna
Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimg patvirtinancio
dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokéti visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
suma, kad jg pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg (uZzstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu
Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy,
kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose;

13.5.2.Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti
UZzsakovui pagal Sutartj, jskaitant netesybas uz Darby
vélavimg, per 30 dieny po Uzsakovo raSytinio reikalavimo
gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokéti jam Rangovo nesumokétg suma;

13.5.3.Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei
nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dieny po Uzsakovo
raSytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Uzsakovas turi
teise pareikalauti sumokéti tokig Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga UZsakovui tam, kad
UZsakovas uZ Rangovg jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus;

13.5.4.atsiranda 16.2.14 punkte numatytos aplinkybés dél j
Atlikty darby aktg jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté
virSija likusia pagal Sutartf Rangovui mokéting Sutarties
kainos dalj;

13.5.5.atsiranda Sutartyje arba ]statymuose numatytos
aplinkybés, suteikiancios teise Uzsakovui nutraukti Sutartj dél
Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokéti visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
sumg ir jg panaudoti tam, kad UZsakovas uz Rangova
ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta
13.5.1 arba 13.5.5 punkte, UZsakovas privalo graZinti
Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos likutj,
nepanaudotg ir neskirta panaudoti konkre€iy Rangovo
nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30
dieny po to, kai:

13.6.1.uzbaigus visus Darbus yra sudaromas

perdavimo-priémimo aktas; arba

Darby
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13.6.2.UZzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés,
UZsakovas jvykdo uz Rangovag Sio nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus.

13.7. Jeigu UzZsakovas nepagrjstai gauna sumas i$§ Sutarties
jvykdymo uztikrinimg iSdavusio asmens, UzZsakovas privalo
grazinti Rangovui gautas sumas, sumokeéti 5% metines
pallikanas uz laikotarpj nuo sumy gavimo iki jy grgzinimo
Rangouvui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinéjimosi iSlaidas.

14. DRAUDIMAS
14.1.

14.1.1.Rangovas privalo |statymuose, UZsakovo uzduotyje ir
(arba) Sutarties sglygose numatytais atvejais sudaryti Sias
draudimo sutartis:

14.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo
civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu Rangovas privalo
parengti Darbo projektg;

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimu);

Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1.3. kitas Uzsakovo uzduotyje ar kitame Pirkimo

dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2.Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal
|statymuose, UZsakovo uzduotyje ir Sutarties salygose joms
keliamus reikalavimus.

14.1.3.Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas
draudimo sutartis.

14.1.4.Draudiku gali bati tik subjektas, atitinkantis UZsakovo
uzduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti,
draudikas turi bdti (a) Europos Sajungoje registruota
draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové i$ treciosios
Salies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieng turi turéti bent
vienos tarptautiniy reitingy agentidros patvirtintg investicinio
lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor's — ,A-“,
Fitch — ,A-“, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti
draudimo bendrové, kuri sudaré draudimo sutartj arba
bendroviy grupé, kuriai ji priklauso.

14.1.5.Draudimo sutartis turi bati surasyta lietuviy arba angly
kalba (ir iSversta j lietuviy kalba).

14.1.6.Draudimo sutartyje turi bdti numatytas draudimas
pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, iSskyrus
atvejus, kai draudikas turi teise pagal draudimo taisykles
pakeisti draudimo sutarties sglygas vienasaliskai.

14.1.7.Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikimg dél
draudimo sutarties sglygy pakeitimo arba pateikti motyvuotas
pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praSymo
gavimo dienos.

14.1.8.Rangovas privalo, prie§ sudarydamas draudimo
sutartj, suderinti su Uzsakovu draudimo sutarties projekts.

14.1.9.Rangovas privalo pateikti UZzsakovui draudimo jmokos
sumokeéjimg patvirtinancio dokumento patvirtintg kopijg per 2
darbo dienas po draudimo jmokos sumokéjimo termino
dienos.

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia
anksc€iau, negu numatyta |statymuose, UZsakovo uzduotyje ir

(arba) Sutarties sglygose, Rangovas privalo pratesti
(atnaujinti) draudimo sutartj ir pateikti UZzsakovui tai
patvirtinan€ius dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo
dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo
sutarties salygy bei uZtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis
galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiSkai atsakingas uz
bet kokius jos paZeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylancias
pasekmes.

14.1.12. 18 draudiko gauta draudimo iSmoka privalo bati
naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

14.1.13. Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos
nepakanka Rangovo padarytai zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius, atsizvelgdamas | 22
straipsnio ,Bendrieji atsakomybés klausimai“ nuostatas. Jeigu
Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuztikrina draudimo sutarties
salygy laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos
pagal draudimo sutartj bty turéjes atlyginti draudikas, privalo
atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu padidéja Sutarties kaina, pailgéja Darby
terminai arba pasikeiCia kitos aplinkybés, turinios jtakos
draudiko pareigy vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai
pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidéja Sutarties kaina ir
(arba) jeigu Rangovas jgyja teise reikalauti papildomy ISlaidy
atlyginimo uz Darby terminy pratesimo laikotarpj, UZzsakovas
privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo ISlaidas 15.9
punkte ,Papildomy I8laidy kompensavimas ir I8laidy
perskaiCiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimg, kuriuo
Salys susitaria dél Darby terminy pratesimo ir (arba) Sutarties
kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties
arba nepateikia Uzsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo
jrodymuy, tai Uzsakovas turi teise (a) Rangovo saskaita pats
sudaryti reikiamg draudimo sutartj ir iSskaityti draudimo
jmokas i§ Rangovui mokétiny sumy arba (b) sustabdyti savo
pareigy Rangovui vykdymg tol, kol Rangovas tinkamai
ivykdys Sio 14 straipsnio sglygas.

14.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

14.2.1.Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo
dieng pateikti UZzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj sudaranéiy dokumenty kopijas ir sutarties
jsigaliojimo faktg patvirtinanc¢ius dokumentus. Rangovas turi
teise pateikti UZsakovui Darbo projektg rengsiancio
Subrangovo sudarytg projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2.Projektuotojo  civilinés  atsakomybés  draudimo
apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés

privalomojo  draudimo  taisykles, galiojusias  galutinio
pasiilymy pateikimo Pirkime dieng (Projektuotojo
atsakomybés draudimo taisyklés), Saliy nustatytas

draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi bati 5 mety
Garantinis terminas, skaiciuojamas nuo Darby perdavimo-
priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus (paskutiniajg
Dalj), sudarymo dienos.

14.2.3.Draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi bati
ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose saglygose, taciau
bet kuriuo atveju — ne mazesné, nei Projektuotojo
atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali
draudimo suma.
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14.2.4.Besglyginé iSskaita turi bdti ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose salygose, taCiau bet kuriuo atveju — ne
didesné, nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése
nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

14.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimas

14.3.1.Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki
numatytosios Statybos darby pradZios dienos pateikti
UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj sudaranciy dokumenty kopijas ir sutarties
jsigaliojimo faktag patvirtinan€ius dokumentus.

14.3.2.Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés)
pagrindu, visi partneriai turi bati jvardyti kaip apdraustieji
pagal draudimo sutart;.

14.3.3.Visa statybvieté turi bati
draudimo sutart;.

14.3.4.Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpis turi bati nuo Statybos darby pradzios iki Darby
perdavimo-priemimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus
(paskutiniajg Dalj), sudarymo dienos.

draudimo vieta pagal

14.3.5.Statybos darby draudimo suma turi bati ne mazesné
negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

14.3.6.Statybos darby draudimo besglyginé iSskaita turi bati
ne mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose saglygose, taiau bet kuriuo atveju — ne
didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio
pasidlymy pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby
draudimo taisyklés), nurodytoji maksimali besalyginé
iSskaita.

14.3.7.Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei
negali bati trumpesnis nei dveji metai nuo Darby perdavimo-
priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus (paskutiniajg
Dalj), sudarymo dienos.

14.3.8.Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam
draudziamajam jvykiui turi bati ne mazesné negu nurodytoji
Specialiosiose salygose, tadiau bet kuriuo atveju — ne
mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji
minimali draudimo suma.

14.3.9.Civilinés atsakomybés draudimo besglyginé iSskaita
turi bati ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose sglygose,
taCiau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Statybos darby
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besglygine iSskaita.

15. SUTARTIES KAINA
15.1.

15.1.1.Sutarties kaina, kurig Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas,
jskaitant visus Susitarimus, yra apskaic¢iuojama, taikant kainos
apskaiCiavimo bldg ar biddus, nurodytus Specialiosiose
salygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu ,Sutarties kainos
apskaiCiavimas taikant fiksuotg jkainj* arba 15.3 punktu
,Fiksuota kaina“.

15.1.2.Pradinés sutarties verté, uz kurig Rangovas
jsipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus
Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta
Specialiosiose saglygose.

Sutarties kaina ir jos apskai€iavimas

15.1.3.Laikoma, kad | Pradinés sutarties verte yra jtrauktos
visos Rangovo i$laidos, susijusios su visy Darby jvykdymu,
taip pat su tinkamu ir kokybiSku Sioje Sutartyje numatyty kity
Rangovo jsipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokescius,
muitus ir kitokias i$laidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje
numatytus jsipareigojimus.

15.1.4.Laikoma, kad Statybos produkto ar Jrenginio kaina
pagal Sutartj apima visus Statybos produkto ar |renginio
eksporto ir importo proceddry atlikimo, muity ir importo
mokesc€iy  sumokéjimo, transportavimo, pristatymo |
statybviete, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus.

15.1.5.Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sanaudy
kiekiy ziniara$c¢iai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi bati
laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra
keiC¢iamos Darby apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi
Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais
darbais.

15.1.6.Pradinés  sutarties vertés detalizavimas, jeigu
Rangovas tokj pateiké Rangovo pasidlyme, yra pridedamas
prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Darby kainy Ziniarastis.

15.2. Sutarties kainos apskai¢iavimas taikant fiksuotg
jkainj

15.2.1.Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskiry Darby
kaina yra apskaiCiuocjama taikant fiksuotg jkainj, turi bati
iSmatuojami atlikti Darbai ir jy faktiniai kiekiai turi bati
padauginami i$ jkainiy, nurodyty Darby kainy ziniarasStyje
(priedas Nr. 4).

15.2.2.Sutarties kaina negali virSyti Pradinés sutarties vertés,
todél Rangovas privalo atlikti Darbus, nevirSydamas Pirkimo
dokumentuose nurodyty apimcéiy, pagal kurias buvo
apskaiciuota Pradinés sutarties verté, ir atlikdamas tik tokius
kiekius, kad nebdty virSijama Pradinés sutarties verté, nebent
sudaromas Susitarimas dél Papildomy darby pagal 15.2.4
punkta.

15.2.3.Jeigu paaiskéja, kad UZsakovo dokumentuose yra
nurodyti per mazi Darby kiekiai, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti UZzsakova, tokia pacia tvarka,
kokia yra nustatyta 5.6 punkte ,Klaidos Darby
dokumentuose®.

15.2.4.UZsakovas turi teise priimti sprendima, ar i5 Rangovo
jsigyti Darby kiekius, kuriy verté virSija Pradinés sutarties
verte, kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai nustatyta tvarka. Tokiu
atveju taikomos 5.6.5 punkte nustatytos taisyklés.

15.2.5.Jeigu  Specialiosiose  sglygose yra  nurodyta
papildomiems Darby kiekiams skirta [éSy suma (vad.
papildoma suma), Rangovas privalo atlikti tik tokius Darby
kiekius, kad bendra jy verté nevirSyty Pradinés sutarties
vertés ir tokios papildomos sumos. Darbai, virSijantys Siame
punkte nurodytas vertes, jsigyjami sudarant Susitarimg dél
Papildomy darby pagal 15.2.4 punkta.

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1.Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina,
Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra
nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasidlyme ir
Specialiosiose sglygose nurodytg fiksuotg kaina.

15.3.2.Tuo atveju, kai tik atskiry Darby kaina yra
apskaiciuojama taikant fiksuotos kainos bldg, Rangovas
privalo atlikti tokius Darbus uz fiksuotg kaing, nurodytg
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Rangovo pasitlyme.

15.3.3.Jeigu paaisSkéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra
nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad baty galima
tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti Uzsakovg, vadovaudamasis 5.6 punktu
+Klaidos Darby dokumentuose®. Tokiu atveju UZsakovas turi
teise priimti sprendima, ar sudaryti Susitarimg dél Papildomy
darby pagal 5.6.5 punkte nustatytas salygas.

15.4. Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastis

15.4.1.18skyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Zziniarastis buvo pateiktas kartu su Rangovo
pasitlymu, Rangovas privalo per 1 ménesj nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos arba per UZsakovo uzduotyje nurodytg
kitokj terming pateikti UZsakovui Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastj, kuriame Rangovas privalo detalizuoti
Rangovo pasitlyme nurodytg Pradinés sutarties verte:

15.4.1.1. Tiesiogines ISlaidas: (a) iSlaidas Darbams, jskaitant
— detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp jy — Specialisty)
darbo uzmokescio (arba valandinio jkainio) dydzius pagal

pareigybes, Statybos produkty ir Jrenginiy kainas,
mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b)
statybvietés iSlaidas, |skaitant — detalizuoti statybvietés

jrengimo ir iSmontavimo iSlaidas pagal jy rdsis bei statybvietés
eksploatavimo vienos dienos iSlaidas pagal jy rasis;

15.4.1.2. Netiesiogines ISlaidas: (a) pridétines iSlaidas
(apskaiciuojamas kaip procentinj dydj nuo tiesioginiy islaidy) ir
(b) pelng (apskaiCiuojamg kaip procentinj dydj nuo visy
i$laidy). Ziniarastyje nurodytas pelnas negali biti didesnis, nei
Pelno dydis, nurodytas Rangovo pasidlyme ir, atitinkamai,
Specialiosiose sglygose.

15.4.2.Rangovas  privalo  Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ziniarastyje nurodyti Statybos produkty ar
Jrenginiy kainas, atitinkancias 15.1.4 punkto reikalavimus (dél
visy kasty jskaiciavimo).

15.4.3.Jeigu Uzsakovui kyla abejoniy deél to, ar Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos ZziniaraStyje nurodytos kainos ir
jkainiai Sutarties sudarymo metu yra realds ir néra dirbtinai
sumazinti arba padidinti, UZsakovas turi teise bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu paprasyti Rangovo pateikti jrodymus,
kad yra tiekéjy, kurie Sutarties sudarymo metu tieké tokius
Statybos produktus ar Jrenginius arba kitus dalykus uz
Rangovo nurodytg kaing (jkainj).

15.4.4.Po to, kai UZsakovas pripaZjsta Rangovo pasitlyma,
kartu su Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniaras¢iu,
Pirkimo laimétoju, arba Salys suderina Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos Ziniarastj, jis pridedamas prie Sutarties
kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Salys vadovauijasi
tokiu Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniaras¢iu, kai
Salys pagal Sutarties sglygas turi apskaigiuoti Papildomy
darby ir Atsisakomy darby kaing, taip pat Rangovo papildomy
ISlaidy, kurias Uzsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal
Sutarties sglygas, dydj, iSskyrus atvejus, jeigu paaiskéja, kad
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniaraStyje nurodytos
kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai
sumazinti arba padidinti.

15.4.5.UZsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastj, jeigu prie Sutarties yra
pridétas priedas Nr.4 — Darby kainy ziniarastis ir jis yra
pakankamai detalus, vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2
punktais (nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi jkainiai ir
preliminarQs kiekiai, visos Darby kainy Ziniara&¢io eilutés yra

uzpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje j Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos Ziniarastj reiSkia nuorodas | Darby kainy
Ziniarastj (prieda Nr. 4).

15.5. Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio
poky¢io

15.5.1.Tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra nurodyta,
kad Sutarties kainai yra taikoma perzidra, Sutarties kaina gali
bati perzidrima dél kainy lygio pokygio bet kurios i§ Saliy
rasytiniu pradymu. PerZidros momentas yra Salies prasymo
kitai Saliai perzitréti Sutarties kaing gavimo diena.

15.5.2.Gali biti perskai€iuojamos Rangovui mokétinos sumos
tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus
(Darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos negali
bati perskai€iuojamos.

15.5.3.Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali
bati perskai€iuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos
departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo:

15.5.3.1. pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso
reikSmeé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby
vykdymo laikotarp] — tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi
pastato remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos sgnaudy elementy kainy indekso,
labiausiai atitinkanc¢io Objekto rasj, reikSmé pakinta daugiau
kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais kitais
atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4.Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

15.5.5.Sutarties kaina perskaiCiuojama dél Indekso pokycio,
pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby verte padauginant i$§
Indekso pokycCio koeficiento, kuris apskaiiuojamas pagal
toliau nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik8mé laikotarpio pradZioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne
ankstesné, negu pasidlymy pateikimo Pirkime termino
pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty
darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

15.5.6.Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos (jkainiy)
perskaigiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai
Saliai perskaigiuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio
pradzioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio koeficienta,
perskaiCiuotg fiksuotos kainos sumg arba perskaiciuotus
fiksuotus jkainius (jskaitant Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ZiniaraStyje nurodytus jkainius), perskaiCiuotg
Pradinés sutarties verte, perskaiCiuotg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg (jeigu ji turi bdti didinama pagal 13.2.4
punkta), perskaiCiuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sumg (Sios sumos turi
bati padauginamos i§ Indekso pokycio koeficiento) bei kitg
perskaiciavimui reik§mingg informacija.

15.5.7.Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos (jkainiy)
perskai¢iavimo, perskai€iuotoji kaina (jkainiai) taikoma
Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus
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(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo
pateikiamus po Salies pradymo kitai Saliai perskaigiuoti kaing
(jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas,
Rangovas turi teise arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su
neperskai€iuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaic¢iavimag
atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty
darby akto pateikimg iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

15.5.8.Pirmoji Sutarties kainos perzidra gali bati atliekama ne
anksciau nei po 12 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to
Sutarties kaina gali bdti perziGrima ne dazniau negu kas 12
ménesiy. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos (remonto)
sgnaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti per trumpg
laikotarpj, Specialiosiose sglygose gali bati numatyta, kad
pirmosios perzidros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties
kainos perzitros daznumas néra ribojamas.

15.5.9.Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiCiavimas negali
apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

15.5.10. Jeigu Darbai véluoja dél priezas€iy, deél kuriy
Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesimg, uzdelsty
Statybos darby kaina (jkainiai) neperskai€iuojama dél kainy
lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei
1,05), bet turi bati perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai
Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

15.6. Esminis Sutarties kainos arba

sumazeéjimas

padidéjimas

15.6.1.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy kaina padidéja i§ esmés ir Sio kainy padidéjimo
Rangovas negaléjo numatyti Sutarties sudarymo momentu,
Rangovas jgyja teise reikalauti UZzsakovo padidinti Sutarties
kainag. Laikoma, kad Statybos produkty arba Jrenginiy kaina
padidéjo i§ esmés, jeigu Rangovas pateikia jrodymus
Uzsakovui, kad Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje nurodyta Statybos produkty ar |renginiy kaina
Sutarties sudarymo metu yra reali ir néra dirbtinai sumazinta
(didesné dalis tiekéjy Rangovo pasidlymo pateikimo metu
tieké tokius Statybos produktus arba Jrenginius uz Rangovo
nurodytg kaing) ir kad:

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba |renginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina padidéjo daugiau
nei 15% ir néra galimybiy nupirkti tokio Statybos produkto
arba Jrenginio (jo dalies) pigiau, nepazeidziant Darby terminy;
arba

15.6.1.2. visy Statybos produkty arba Jrenginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé
kaina padidéjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybiy nupirkii
Statybos produkty arba Jrenginiy pigiau, nepazeidziant Darby
terminy.

15.6.2.Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu
negaléjo numatyti Statybos produkty arba Jrenginiy (jy daliy)
esminio kainy padidéjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki
Rangovo pasitlymo datos ty Statybos produkty arba Jrenginiy
kaina svyravo maziau negu 15% per bet kurj 12 ménesiy
laikotarpj toje rinkoje arba birzoje, kurioje Rangovas nupirko
tuos Statybos produktus arba Jrenginius (jy dalis).

15.6.3.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy kaina sumazéja i§ esmés, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas nuo
suzinojimo, apie tai informuoti Uzsakova ir UZsakovas jgyja
teise reikalauti Rangovo sumazinti Sutarties kaing. Laikoma,
kad Statybos produkty arba |renginiy kaina sumazéjo i$

esmés, jeigu:

15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba |renginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina sumazéjo daugiau
nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastyje;

15.6.3.2. visy Statybos produkty arba |renginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé
kaina sumazéjo daugiau nei 15%, lyginant su jy kaina,
nurodyta Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastyje.

15.6.4.Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Statybos produkty
arba Jrenginiy pirkimo Sutarties vykdymo reikméms ir jy
apmokéjimo dokumentus, kad UZsakovas galéty patikrinti
Statybos produkty arba Jrenginiy faktines galutines kainas.

15.6.5.15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Salys
privalo sudaryti Susitarima, kuriame Salys turi perskaigiuoti
Sutarties kaing — pridéti Statybos produkty arba Jrenginiy (ju
daliy) pabrangimo sumg ir (arba) atimti atpigimo suma,
virSijancig 15% jy kainos, nurodytos Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ZiniaraStyje.

15.6.6.Jeigu Sutarties kaina buvo perskaiciuota pagal 15.5
punkta, turi bati jskaitomas pagal ta punktg atliktas Sutarties
kainos padidinimas (sumazinimas). PavyzdZiui, jeigu Jrenginio
kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, dél indeksacijos ji padidinama
iki 105 000 eury, bet Jrenginys faktiSkai Rangovui kainuoja
135 000 eury, tuomet Rangovas turi teise reikalauti padidinti
Sutarties kaing 15 000 eury (pabrangimas, virsijantis 15%
pradinés kainos, sudaro
135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eury, i$ Kuriy
5 000 eury buvo kompensuota indeksacijos bidu). Jeigu
Jrenginio  kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, dél indeksacijos ji
sumazinama iki 95 000 eury, bet Jrenginys faktiSkai Rangovui
kainuoja 70 000 eury, tuomet UZsakovas turi teise reikalauti
sumazinti Sutarties kaing 10 000 eury (atpigimas, virSijantis
15% pradines kainos, sudaro
100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000 eury, i§ kuriy
5 000 eury buvo sumazinta indeksacijos badu).

15.6.7.Jeigu Statybos produktas ar |renginys jau buvo
jtrauktas j Atlikty darby aktg bei Pazyma apie atlikty darby
verte pradine kaina ir apmokétas, UZsakovas turi sumokéti
Rangovui pabrangimo sumg arba Rangovas turi grazinti
UZsakovui permokg per 30 dieny po Susitarimo sudarymo
dienos. Uzsakovas turi teise iSskaityti mokéjima ar permoka i$
mokétiny sumy pagal Sutartj. Tuo atveju, jeigu Statybos
produktas ar Jrenginys dar nejtrauktas j Atlikty darby akta,
Atlikty darby akte ir Pazymoje apie atlikty darby verte turi bati
nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarima.

15.6.8.Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy
Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy pratesimg, ir
Statybos produktai arba Jrenginiai (jy dalys) pabrangsta per
vélavimo laikg, Rangovas neturi teisés reikalauti UZsakovo
padidinti Sutarties kaing tokio pabrangimo suma. Taciau
Statybos produkty arba Jrenginiy kainy sumazéjimas per
Darby vélavimo laikg suteikia teise Uzsakovui reikalauti
sumazinti Sutarties kaing visa sumazéjusia suma.

15.6.9.Jeigu Rangovas neinformuoja UzZsakovo apie esminj
Statybos produkty arba Jrenginiy kainy sumazéjima, arba
informuoja UZzsakovg pavéluotai, arba nepateikia dokumenty
pagal 15.6.4 punktg per protingg UZzsakovo nustatytg terming
ir dél to Uzsakovas negali pareikalauti Rangovo sumazinti

33/43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

Sutarties kaing 15.6.3 punkto pagrindu iki sumokédamas
Rangovui visg Sutarties kaing (tai yra, susidaro permoka
pagal Sutartj)) Rangovas privalo pagal 16.4.4 punktg
(delspinigiai) sumokéti UZsakovui Specialiosiose sglygose
nurodyto dydzio delspinigius uz permokag uz laikotarpj nuo
galutinio atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte,
pabaigos iki permokos gragzinimo dienos (jskaitytinai).

15.7. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél mokesciy
pakeitimo

15.7.1.Visais atvejais, |statymais pakeitus pridétinés vertés
mokescio (PVM) dydj arba mokéjimo tvarkg, tokie pakeitimai
turi bati taikomi toms Pazymoms apie atlikty darby verte ir
PVM saskaitoms faktlGroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy
pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu
atveju Sutarties kaina be PVM nekeiciama.

15.7.2.Kitus, nei PVM, mokesCius reglamentuojanciy teisés
akty pakeitimai negali bdti pagrindas perzidréeti Sutarties
kaing, kuriai taikoma perzidra.

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy)
keitimo

15.8.1.Kai |statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais
kei¢Giamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai),
Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant Papildomy darby
kaing, ir sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaing.

15.8.2.Kai |statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais
vieni Darbai yra keiCiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie
nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeiCiantys
darbai yra Papildomi darbai.

15.8.3.Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina
apskaiCiuojama, taikant  15.8.3.1-15.8.3.4  punktuose
pateikiamus badus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos Sutarties
ZiniaraStyje nurodytos kainos ir
indeksacijg pagal 15.5 punkta;

(jkainiy)
jkainiai,

detalizacijos
atsizvelgiant |

15.8.3.2. jeigu jmanoma, iSskaiCiuojama Sutarties (jkainiy)
detalizacijos ZiniaraStyje nurodytos kainos arba jkainio dalis;

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (jkainiy)
Ziniara$tyje nurodyty panasiy Darby jkainiai;

detalizacijos

15.8.3.4. jvertinamos pagrijstos ISlaidos pagal VieSujy
pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose,
galiojusiuose galutinio pasitlymy pateikimo Pirkime diena,
patvirtintas  kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir
netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisykles (net jeigu
Sutarties galiojimo metu jos netekty galios), bet ne didesnés,
nei Rangovo faktiSkai patirtos ISlaidos pagal tas IS$laidas
pagrindzianCius treCiyjy asmeny ar kitus dokumentus. Tuo
atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad ISlaidos turi bdti ir ne
didesnés, nei viduting rinkos kaing atitinkanti 18laidy suma,
vidutiné rinkos kaina nustatoma jvertinus ne maziau kaip trijy
toje rinkoje esanciy Ukio subjekty kainas (jeigu tiek 0kio
subjekty yra rinkoje), skelbiamas vieSai arba nurodytas tokiy
Ukio subjekty pateiktuose rasytiniuose pasitlymuose;

15.8.3.5. visais auk$Ciau iSvardytais atvejais Pelnas
apskaiCiuojamas, kaip Rangovo pasildlyme nurodytas ir jo
pagrindu | Specialigsias salygas jrasytas procentinis dydis
nuo I$laidy sumos.

15.9. Papildomy
perskaic¢iavimas

15.9.1. Sutartyje

ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy

numatytais atvejais Uzsakovas privalo

kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas ISlaidas, kuriy
suma turi badti apskaiCiuojama, taikant 15.8.3 punkte
pateikiamus budus prioritetine tvarka. Tokios ISlaidos yra
jskaitomos j Sutarties kaina.

15.9.2.Rangovas privalo per 15 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) nuo suZinojimo apie aplinkybes, dél
kuriy Rangovas gali patirti papildomy ISlaidy, pateikti
UZsakovui detalius paaiSkinimus, (i) kokias papildomas
ISlaidas, pagal ISlaidy rasis, tikétina, kad Rangovas gali patirti,
(ii) nurodyti ISlaidy jkainius pagal Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Zziniarastj ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos
kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas
pagrindzianCius jrodymus, (iii) pateikti paaiSkinimus, ar
ISlaidos yra vienkartinés, ar nuolatinés.

15.9.3.Po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui 15.9.2 punkte
nurodytg informacijg ir dokumentus, Salys privalo 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti
Susitarima, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo ISlaidas
(Sutartyje numatytais atvejais — ir Pelng, apskaiciuotg
15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka), ir Uzsakovo prievole
kompensuoti tokias Rangovo patirtas ISlaidas, jas jtraukiant |
Pazymas apie atlikty darby verte ir apmokant 16.2 punkte
»1arpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4.Rangovas privalo imtis protingy priemoniy galimoms
ISlaidoms sumazinti.

15.9.5.Rangovas turi teise reikalauti atlyginti tik tokias
I8laidas, dél kuriy atlyginimo Salys sudaré Susitarima.

15.9.6.Jeigu dél Uzsakovo dokumenty pakeitimo (5.7.3
punktas) sutrumpinami Darby terminai ir dél to Rangovas
nepatiria 18laidy, kurias baty patyres, jeigu Darby terminai
neblty sutrumpinti, Sutarties kaina yra mazinama, i$ jos
atimant tokiy sutaupyty ISlaidy suma, apskaiciuojamg taikant
15.8.3 punkte pateikiamus budus prioritetine tvarka, ir nuo ty
ISlaidy sumos 15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaiciuotg
Pelng. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti Uzsakovui detalius
paaiskinimus, (i) kokias ISlaidas, pagal ISlaidy rdsis,
Rangovas baty patyres, jeigu Darby terminai nebity
sutrumpinti, (ii) nurodyti I1Slaidy jkainius pagal Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos ziniarastj ir, kai reikia, pagal vidutines
rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas
pagrindzianCius jrodymus, (iii) pateikti paaiSkinimus, ar
ISlaidos yra vienkartinés, ar nuolatinés.

15.10. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél paspartinimo
priemoniy

15.10.1. Jeigu dél Sutarties vykdymo paspartinimo priemoniy
Rangovas numato patirti papildomy ISlaidy ir turi teise
reikalauti jy atlyginimo pagal 11.3.2 punkta, tokiy I$laidy
padidéjimas apskaiiuojamas ir atlyginamas pagal 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiCiavimas® nustatytus reikalavimus, atsizvelgiant j
galimus ISlaidy sumazéjimus, apskai€iuojamus vadovaujantis
15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties kainos perskaiiavimas dél
pakeitimo

|statymy

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikei€ia |statymai
(imperatyvios teisés normos), kurie nustato didesnes
Rangovo pareigas, vykdant Sutartj, ir dél to padidéja Rangovo
tiesioginés ISlaidos, UZsakovas privalo jas atlyginti 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiCiavimas® nustatyta tvarka. Jeigu |statymai sumazina
Rangovo pareigas, vykdant Sutartj, ir dél to sumazéja
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Rangovo tiesioginés I8laidos, tokiu sumazéjimu mazinama
Sutarties kaina. Sis punktas taikomas tik tada, kai Rangovo
pareigy apimties pakeitimas tiesiogiai lemia Rangovo I$laidy,
skirty iSimtinai tik konkreCios Sutarties su UZsakovu
vykdymui, pasikeitimg (pavyzdzZiui, padidinama garantinio
termino prievoliy jvykdymo uZtikrinimo suma arba nustatomi
papildomi privalomieji statybos draudimo reikalavimai). Jeigu
Rangovo pareigy pasikeitimas lemia jo bendryjy veiklos
iSlaidy pasikeitimg, Sis punktas netaikomas (pavyzdZiui,
nustatomas reikalavimas jgyti papildoma kvalifikacijg arba
mokeéti didesnj darbo uzmokestj darbuotojams).

15.11.2. Sutarties kaina gali bati perskaiCiuojama dél |statymy
pakeitimo tik su saglyga, kad |statymai arba jy pakeitimai buvo
priimti pasibaigus terminui pateikti pasitlymus Pirkime.

16. ATSISKAITYMO TVARKA
16.1.

16.1.1.Sio 16.1 punkto salygos yra taikomos tuo atveju, kai
Specialiosiose sglygose yra jradytas avanso dydis. Sis dydis
negali bati keiCiamas dél Sutarties kainos perziGros ar
keitimo.

ISankstinis mokéjimas (avansas)

16.1.2.Rangovas turi teise praSyti Uzsakovo sumokéti visg
Specialiosiose sglygose nurodytg avansg, arba prasyti
sumokeéti avansg dalimis, nevirSijant Specialiosiose sglygose
jradyto bendro avanso dydzio, arba sumokéti tik dalj avanso.
Rangovas, norédamas gauti avansg ar jo dalj, privalo pateikti
UZsakovui praSymg ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj
Sias sglygas:

16.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi bati besaglygine,
neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo
draudimas, pagal kurj garantas arba draudikas jsipareigoja
sumokeéti UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties saglygas, bei
suma, kurios Rangovas negrazino;

16.1.2.2. Avanso grgzinimo uztikrinimas turi bati iSduotas:
(a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ treciosios
Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentiros patvirtintg investicinio lygio
reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor's — ,A-“, Fitch —
A, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas
arba draudimo bendrové, kuri iSdavé uZtikrinima, arba
bendroviy grupé, kuriai jie priklauso;

16.1.2.3. Avanso grazinimo uztikrinimas turi bati surasytas
lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalba);

16.1.2.4. Avanso grazinimo uztikrinimo suma turi badti lygi
Rangovo prasomai avanso sumai ir turi bdti nurodoma ir
iSmokama eurais;

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso graZinimo uztikrinimg
suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po
UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

16.1.2.6. Avanso grgzinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne
véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo
i Rangovo banko sgskaitg) momentu;

16.1.2.7. Avanso grazinimo uZtikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis negu 60 dieny po
viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto

(paskutiniosios Dalies) Darby perdavimo-priémimo akto
sudarymo dienos (7.2.4 punktas);

16.1.2.8. Rangovas privalo uZztikrinti, kad avanso grgZinimo
uztikrinimas galioty ir baty jvykdomas iki tol, kol visa avanso
suma bus iSskaityta i§ mokétiny sumy uz atliktus Darbus arba
Rangovas gragzZins UZsakovui likusig neiSskaityta avanso
suma;

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrgzina UZsakovui avanso likus
30 dieny iki avanso grgzinimo uztikrinimo galiojimo pabaigos,
Rangovas privalo pratesti avanso grgZinimo uztikrinimo
galiojimg iki tol, kol bus grazintas visas avansas, bet ne
trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte.
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui dokumentg, patvirtinantj
avanso grgzinimo uztikrinimo galiojimo termino pratesimg, ne
véliau negu likus 14 dieny iki avanso grgzinimo uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu Uzsakovas laiku negauna tokio
dokumento, UzZsakovas turi teise pagal avanso grazinimo
uztikrinimg pareikalauti sumokéti visg avanso likutj. Avanso
grazinimo uztikrinime turi bati numatytas garanto arba
draudiko besalyginis |sipareigojimas sumokéti Uzsakovui
negrazintg avanso sumg, jeigu Rangovas negrgzino
UZsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso grgzinimo
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratesé uztikrinimo
galiojmo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui tg
patvirtinan€io dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo
galiojimo pabaigos;

16.1.2.10. Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali bati
mazinama Rangovo grgzintomis (iSskaitytomis) avanso
sumomis;

16.1.2.11. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai aprasytu avanso grazinimo uztikrinime;

16.1.2.12. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas avanso grgzinimo
uztikrinimas;

16.1.2.13. Turi bdti numatyta, kad avanso grazinimo
uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o
banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai
arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

16.1.2.14. Turi bdti numatyta, kad bet kokius gincus tarp
garanto arba draudiko ir UZsakovo, susijusius su avanso
grazinimo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

16.1.3.UzZsakovas privalo sumokéti Rangovui avansg (jo dalj)
per 10 darbo dieny arba per UZsakovo uZduotyje nurodytg
kitokj terming po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui
praSymg sumokéti avansg (jo dalj) ir avanso grgzinimo
uztikrinima, atitinkantj visas 16.1.2 punkte nustatytas salygas.

16.1.4.Avansas iSskaitomas i§ UZsakovo mokétiny Rangovui
sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose sglygose
nurodyto dydZio iSskaitymus i$ kiekvieno mokéjimo pagal 16.2
punktg ,Tarpiniai mokéjimai“. ISskaitymai daromi tol, kol
iSskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi
neiSskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos
dydZio, yra iSskaitoma i$ paskutiniyjy sumy, kurias UZsakovas
privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.
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16.1.5.Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba
Sutarties nutraukimo dieng avansas néra iSskaitytas i$
Rangovui mokétiny sumy, tg dieng kyla Rangovo prievolé
sumokeéti (grazinti) UZzsakovui neiSskaitytg avanso likutj.

16.1.6.Jeigu paaiSkéja, kad avanso grgzinimo uztikrinimg
iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy
Uzsakovui arba kitiems Okio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per
14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui naujg
avanso gragzinimo uztikrinimg likusiai neiSskaitytai avanso
sumai, atitinkantj 16.1.2 punkte nurodytas sglygas. lki tol
Uzsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal
Sutartj, nevirSijancius likusios avanso sumos.

16.2. Tarpiniai mokéjimai

16.2.1.Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio
25 dienos pateikti patvirtinti
ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby aktg, parengta pagal
priede Nr. 11 pateiktg pavyzdine formg ir pasiraSytg Rangovo
atstovo. Jeigu UZsakovo uzduotyje ir (arba) Specialiosiose
salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty darby
akte iSskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo

praéjusio kalendorinio meénesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).
16.2.2.Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Techninis

Rangovui rasytinj motyvuotg nepritarima Atlikty darby aktui ar
jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.

16.2.3.Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby aktg su
privalo jo pagrindu parengti Pazymg apie atlikty darby verte
pagal priede Nr. 12 pateiktg formg ir pateikti UZsakovui abu
dokumentus.

16.2.4.Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kiekvienoje
Pazymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i$
ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti
Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio avanso iSskaitg.

16.2.5.Jeigu  Specialiosiose sglygose yra nurodytas
Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje PaZymoje apie
atlikty darby verte Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu
atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose sglygose
nurodyto dydzio Sulaikomg suma.

16.2.6.Po to, kai UzZsakovas gauna Atlikty darby aktg ir
Pazymg apie atlikty darby verte, Uzsakovas privalo per 5
darbo dienas juos pasirasyti ir grazinti Rangovui arba pateikti
Rangovui rasytinj motyvuotg nepritarimg pateiktiems
dokumentams ar jy daliai.

16.2.7.Rangovas, gaves Uzsakovo nepritarimg daliai Atlikty
darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a)
pataisyti Atlikty darby aktg ir Pazymg apie atlikty darby verte
pagal UZsakovo pastabas ir i8 naujo pateikti patvirtinimui,
vadovaudamasis 16.2.3 punktu, arba (b) pateikti UZzsakovui
Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte tai daliai,
su kuria Uzsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto

darby akta.

16.2.8.Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasirasytus
Atlikty darby aktg ir Pazymg apie atlikty darby verte,
Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu badu
pateikti UZsakovui elektroning saskaitg faktirg mokétinai
sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby verte:

16.2.8.1. elektronine saskaitg faktlrg, atitinkan€ia Europos
elektroniniy sagskaity faktiry standarta, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo
sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos
elektroniniy sagskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktury standartas), Rangovas gali
pateikti per informacine sistemg “SABIS* arba per kitg savo
pasirinktg informacine sistemg;

16.2.8.2. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto
neatitinkancig elektronine sgskaitg faktlirg Rangovas privalo
pateikti, naudodamasis informacinés sistemos ,SABIS"
priemonémis.

16.2.9.UZsakovas elektronines sgskaitas faktlras priima ir
apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,SABIS®
priemonémis, iSskyrus VP]| ir P] nustatytus iSimtinius atvejus.

16.2.10. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaitg
faktirg per 15 dieny nuo jos gavimo arba per Uzsakovo
uzduotyje nurodytg kitokj terming. UZsakovas neturi prievolés
apmokeéti Rangovo saskaitg faktlrg, jeigu auk$¢iau aprasyta
tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu
parengtoji Pazyma apie atlikty darby verte.

16.2.11. UZsakovas atlieka mokéjimus uz Darbus ne
dazniau kaip vieng kartg per ménes;.

16.2.12. Uz velavimg pagal 16.2.2 arba 16.2.6 punktg
UZsakovas privalo moketi Rangovui netesybas kaip uz
pavéluotg mokéjimg (16.4.4 punktas).

16.2.13. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per
ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby verte atsiskaitymo tikslais ir
jo sudarymas nereiSkia, kad Uzsakovas priémé Darbus.
Todél Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai sudaryti Atlikty
darby akto.

16.2.14. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto
sudarymo paaiSkéja, kad | jj jtraukti Darbai buvo atlikti
netinkamai, UZsakovas privalo nedelsdamas pateikti dél jy
pretenzilg Rangovui. Tokiu atveju UzZsakovas turi teise
sulaikyti mokeéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby verte,
iki tol, kai Rangovas pasalina nustatytus defektus ir Salys bei
Techninis priziGrétojas tg patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty
Darby verté virSija likusig pagal Sutartj Rangovui mokéting
Sutarties kainos dalj, Uzsakovas turi teise dél tokio pervirSio
pareiksti mokéjimo reikalavimg pagal Sutarties jvykdymo
uztikrinimg ir gautgjg suma sulaikyti kaip uzstatg. Rangovui
pasalinus defektus, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui
sulaikytgjg (paimtg kaip uzstatas) sumg kartu su artimiausiu
eiliniu mokéjimu pagal Sutart, o jeigu UZzsakovas yra
sumokéjes visg Sutarties kaing, — per 15 dieny po to, Kai
Salys bei Techninis priZitrétojas patvirtina defekty pasalinima.

16.2.15. Jeigu Specialiosiose salygose yra iSvardyti
Jrenginiai arba Statybos produktai, uz kuriuos numatytas
dalinis apmokéjimas pristaCius, Rangovas, pristates |
statybviete tokius Jrenginius ar Statybos produktus, turi teise |
Atlikty darby aktg jtraukti 80 procenty jy jsigijimo kainos,
atitinkancCios 15.1.4 punkto reikalavimus (dél visy kasty
jskai¢iavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo:

16.2.15.1. pateikti Techniniam prizidrétojui dokumentus,
jrodancius tokiy Jrenginiy ir Statybos produkty atitiktj Sutarties
ir |statymy reikalavimams, o UzZsakovui — dokumentus,
jrodan€ius jy jsigijimo kaing ir tai, jog Rangovas turi
nesuvarzytg ir neapribotg asmenine nuosavybés teise j tuos
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Jrenginius ir Statybos produktus, jskaitant tai, jog Jrenginiy ir
Statybos produkty pardavéjas néra jregistraves |renginiy ir
Statybos produkty pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos
Respublikos sutardiy ir teisiy suvarzymy registre;

ir Statybos produktai yra sandéliuojami ir saugojami pagal jy
gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis sglygomis, kad
neblty pakenkta Jrenginiams ar Statybos produktams.

16.2.16. Rangovas privalo Grafike numatyti |renginiy ir
Statybos produkty, uz kuriuos dalinai apmokama pristacius,
pristatymo terminus ir kiekvieng kartg jspéti Uzsakovg ir
Statybos produkto pristatymo j statybviete terming bent pries
15 dieny iki pristatymo.

16.2.17. Jeigu Salys sudaro trigalj susitarimg su Subrangovu
pagal priede Nr. 13 pateiktg forma:

16.2.17.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby verte
iSskirti Subrangovui mokéting sumg ir jg pateikti Uzsakovui
pasirasSytg to Subrangovo arba kartu su Pazyma apie atlikty
darby verte pateikti UZzZsakovui Subrangovo rasytinj
patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos dydZio, kurio
suma sutampa su Pazymoje apie atlikty darby verte iSskirtg
Subrangovui mokéting suma;

16.2.17.2. UZsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting
sumg j Subrangovo banko sgskaita, nurodytg triSaliame
susitarime, o likutj pervesti | Rangovo banko saskaitg po to,
kai pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus
sudaromas Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby
verte ir Rangovas pateikia sgskaitg faktlrg uz Darbus
Uzsakovui;

16.2.17.3. jeigu Uzsakovas pagal 16.2.14 punktg pareiskia
pretenzijg Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas
turi teise nurodyti Uzsakovui, kurig tokiy Darby dalj, pinigine
iSraiSka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise, vadovaudamasis 16.2.14 punktu,
sulaikyti mokéjimus tokiam Subrangovui, jeigu UZsakovas turi
jam mokeétiny sumy, arba pa¢iam Rangovui.

16.2.18. Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjai taip pat gali
pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo galimybe, jeigu
Uzsakovas sutinka, o Rangovas nepateikia prieStaravimo.
Pareiga informuoti Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjus apie
tokig galimybe tenka Rangovui. Tokiu atveju Salys privalo
sudaryti triSalius susitarimus su Statybos produkty ar Jrenginiy
tiekéjais dél tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi zemiau
nurodytais reikalavimais (priede Nr. 13 pateikta forma
netaikoma):

16.2.18.1. Uzsakovas privalo sumokéti Statybos produkty ar
renginiy tiekéjui tik uZz tokius Statybos produktus ar
Jrenginius, kuriuos Rangovas pagrjstai jtrauké j Atlikty darby
aktg ir kuriy verte iSskyré Pazymoje apie atlikty darby verte
kaip mokéting tam tiekéjui bei jtrauké j savo sgskaitg faktirg.
Statybos produkty ar Jrenginiy tiekéjas neturi teisés iSrasyti
sgskaity faktdry tiesiogiai Uzsakovui;

16.2.18.2. apmokéjimo terminas turi bati toks pats, kaip
numatyta 16.2.10 punkte;

16.2.18.3. po to, kai UZsakovas sumoka tiekéjui Pazymoje
apie atlikty darby verte nurodytg tiekéjui mokéting sumg arba
jos dalj, UZsakovo mokéjimo prievolé Rangovui, lygi
sumokétos sumos dydziui, pasibaigia;

16.2.18.4. jeigu UZsakovas pagal 16.2.14 punktg pareiSkia

pretenziia Rangovui dél apmokéty Statybos produkty ar
Jrenginiy defekty, Uzsakovas turi teise, vadovaudamasis
16.2.14 punktu, sulaikyti mokéjimus tokiy Statybos produkty
ar Jrenginiy tiekéjui, jeigu UZsakovas turi jam mokétiny sumuy,
arba pac¢iam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1.Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikomg
sumg per 30 dieny po to, kai jvyksta visos Sios galutinio
atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo salygos):

16.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1
punkte, kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 punkte
,Darby priémimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

16.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.211 punktg yra grazinta
UZsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés
perdavimo-priemimo aktas (-ai);

16.3.1.3. yra 8.1 punkte ,Statybos uzbaigimas po Darby
priéemimo“ arba 8.2 punkte ,Statybos uzbaigimas iki Darby
priémimo“ nustatyta tvarka jformintas Statybos uzbaigimo
aktas;

16.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujintg Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg pagal 10.3 punktg (kai
padidéja Sutarties kaina) — Si salyga yra taikoma, tik jeigu
UzZzsakovo uzduotyje numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas
turi bati jformintas iki visy Darby priéemimo (8.2 punktas
LStatybos uzbaigimas iki Darby pri€mimo*);

16.3.1.5. yra paSalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte,
sudarytame pagal 7.2.4.2 punkta, ir Statybos uzbaigimo akte,
nepriklausomai nuo to, ar jie buvo paSalinti iki Garantiniy
terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty paSalinimg
patvirtino UZsakovas pagal 9.3.10 punkta;

16.3.1.6. Rangovas pateikia Uzsakovui Pazymg apie atlikty
darby verte pagal priede Nr. 12 pateiktg forma, kurioje nurodo
Sulaikomg suma kaip Rangovui mokéting suma.

16.3.2.Tuo atveju, kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo
salygos dél Dalies, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui
Sulaikomg suma, tenkandig tai Daliai.

16.3.3.Jeigu Galutinio atsiskaitymo sglygy jvykdymas véluoja
dél to, jog ne dél Rangovo kaltés véluoja Statybos
uzbaigimas, Rangovas uz tokj patj laikotarpj jgyja ir teise
reikalauti UZzsakovo pagal 16.4.4 punktg sumokéti delspinigius
uz Sulaikomg suma.

16.3.4.Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo
UZsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto
(Dalies) atzvilgiu baty jvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo
sglygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka
nejvykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka
teisés gauti Sulaikomg suma, tenkancig Objektui (atitinkamai
Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka
UZsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo
kaltés nejvyko kuri nors Galutinio atskaitymo sglyga (-0s), ir
Sutarties kaina automatiSkai sumazéja tokios Sulaikomos
sumos dydziu. Si taisykleé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto (Dalies) atzvilgiu
nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i8skyrus 26.4.2
punkte numatytg atvejj, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas jgyja teise gauti Sulaikomos sumos dalj,
proporcingg Darby, kuriuos Rangovas uzbaigé ir UZzsakovas
priéme, vertei.
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16.3.5.Jeigu Uzsakovo patirtos iSlaidos Galutinio atsiskaitymo
salygy jvykdymui virSija pagal 16.3.4 punktg Rangovui
nepriklausanéig Sulaikomg suma, Rangovas privalo atlyginti
UZsakovui pervir§j per 15 dieny nuo UZsakovo ra$ytinio
pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1.UZzsakovas privalo pervesti mokejimus Rangovui j
Rangovo banko sgskaita, nurodytg Specialiosiose sglygose.

16.4.2.UZsakovas turi teise sumas, gautinas iS5 Rangovo,
iSskaityti iS mokéjimy Rangovui pagal Sutartj (vienaSaliSkai
daryti jskaitymus). Dél Sios priezasties Rangovas neturi teisés
perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy j gautinas pagal Sutartj
sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
UZsakovo sutikimo.

16.4.3.Visi mokéjimai pagal Sutartj atliekami eurais.
Tarptautiniai mokeéjimo pavedimai i$ Lietuvos | kitg Salj yra
daromi gavéjo sagskaita. Mokéjimo pavedimai UZsakovui
daromi mokétojo saskaita.

16.4.4.Uz pavéluotus mokeéjimus pagal Sutartj mokancioji
Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose sglygose
nurodyto dydzio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos
Salies radytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Salies darbuotojams,
su Salimi susijusiems ar kitems tretiesiems asmenims,
kuriems néra batina Sig informacijg naudoti jy darbo tikslais,
iSskyrus zemiau nurodytus atvejus.

17.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialig
informacija Siais atvejais:

17.2.1.konfidencialios informacijos atskleidimas yra bitinas
tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui
— taciau tokiu atveju informacijg galima atskleisti tik ta
apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy
jgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems
bitina, su salyga, kad konfidencialig informacijg gaunantys
tretieji asmenys prisima tokius pacius konfidencialumo
jsipareigojimus, kokie yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu
tretieji asmenys atskleidzia konfidencialig informacija, Salis
atsako uz jy veiksmus kaip uz savo;

17.2.2. konfidencialig informacijg yra batina atskleisti pagal
|statymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai
pareikalauja Valdzios institucija.

17.3. Prie$ atskleisdama konfidencialig informacijg, Salis
privalo informuoti kitg Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal
|statymus) apie bdtinybe arba gautg Valdzios institucijos
reikalavimg atskleisti konfidencialia informacijg ir imtis
protingy  priemoniy, siekdama  uztikrinti  atskleistos
informacijos konfidencialuma.

17.4. Salis atsako:

17.4.1.uZ bet kokj neteiséta, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies
konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies
atskleidimag ar perdavima, arba konfidencialios informacijos
neteisétg naudojima;

17.4.2.uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmy, kad
isaugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialig informacijg
ar bet kurig jos dalj, uzkirsty kelig tolesniam jos neteisétam
atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio baudg ir atlyginti visg tiesiogine
Zalg, kurig sukélé konfidencialumo jsipareigojimy pazeidimas,
tiek, kiek ji virSija baudos sumg. Salys jsipareigoja laikytis
konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutarciai.

18. ASMENS DUOMENUY APSAUGA

18.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski
duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens
duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandZio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél
fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB  (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas) ir taikomy |statymy reikalavimy ir uZtikrinti, kad
duomeny subjektai bty tinkamai informuoti apie jy asmens
duomeny tvarkyma.

18.2. Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti
viena kitos atstovy, Specialisty ir kito personalo asmens
duomenis, tokius kaip vardas, pavardé, pareigos, kontaktiniai
duomenys ir kt. Salys jsipareigoja $iuos asmens duomenis
tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys
jsipareigoja apie asmens duomeny tvarkymg tinkamai
informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitg personala, kurio
asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.

18.3. Salis privalo informuoti kit Salj apie bet kokius
atstovy, Specialisty ir kito personalo bei jy asmens duomeny
pasikeitimus, jei $ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

19. TRECIYJY ASMENY PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas privalo pagal UZsakovo pagrjsta praSyma
leisti UZsakovui ir ValdzZios institucijoms patikrinti Rangovo
buhalterine apskaitg ir dokumentus, susijusius su Sutarties
vykdymu, taip pat leisti UZsakovo ar Valdzios institucijos
paskirtiems auditoriams atlikti jy auditg arba kitiems
specialistams  atlikti tokiy dokumenty ir informacijos
patikrinimag. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teise
patikrinti Statybos darby vykdymg statybvietéje ir kitus
Sutarties vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo i$laidos
dél tokiy patikrinimy ir audity yra jskaiciuotos j Sutarties kaing.

19.2. Rangovas jsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba
audituojantiems asmenims visg savo konfidencialig ir kitg
informacija, kurios pagristai reikia tiems asmenims tam, kad
jie jsitikinty, jog vykdant Sutartj nepazeidziama Sutartis ar
taikytini Jstatymai. Rangovas privalo pats pasirGpinti tinkama
Rangovo konfidencialios informacijos apsauga per treciyjy
asmeny patikrinimus.

19.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig
informacija, kurig UZsakovas suZinojo per tokj patikrinimg ar
auditg, taciau Uzsakovas neatsako uz patikrinimus ar auditus
atliekan€iy asmeny konfidencialumo jsipareigojimus ir jy
vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui pretenzijy
ir reikalavimy, kylanciy i$ treciyjy asmeny atliekamy
patikrinimy.

20. TEISIY PERLEIDIMAS

20.1. Salis turi teise perleisti i§ Sutarties kylangias savo
teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia Jstatymai ar Sutartis
ir tik gavusi kitos Salies i$ankstinj radytinj sutikima, i§skyrus
20.3 punkte numatytg atvejj. Salis privalo duoti savo rasytinj
sutikimg arba rastu nurodyti prieStaravimo argumentus per 5
darbo dienas po kitos Salies prasdymo gavimo dienos. Salys
privalo sudaryti Susitarimg ir jame aptarti Salies konkregiy
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teisiy ir (ar) pareigy, kylanciy i$ Sutarties, perleidimo salygas.

20.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo
perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartj, jeigu tai
prieStarauty |statymams, paZeisty UZsakovo teises ar
interesus.

20.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teise
Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy
galiojimo metu), turi teise savo nuozidra ir be atskiro Rangovo
sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) jgijéjams
visas arba dalj savo teisiy j bet kurias i5 Rangovo pagal Sig
Sutartj suteikty garantijy (jskaitant — reiksti pretenzijas del
Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy
defekty patirtg zalg).

21. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai,
kad:

21.1.1.8alis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jos
jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose,
Jstatymus; Salis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris néra
reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks
specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo
prievoles siety su specialiy leidimy, sutikimy gavimu ar tam
tikry salygy jvykdymu;

21.1.2.yra teisétai priimti ir galioja visi batini sprendimai, gauti
leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja Kkiti
teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir
vykdymui;

21.1.3.sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo
kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy |statymy, teismo ar
arbitrazo teismo sprendimy, administraciniy akty, sutarciy ar
kity prievoliy pagal taikomg privating teise, vieSajg teise,
Europos Sajungos teise arba tarptautine teise;

21.1.4.Salis yra moki ir finansigkai pajégi vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus;

21.1.5.Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti
ir jvykdyti Sutartj; Salies atstovas, sudarydamas ir
pasiradydamas Sutartj, nepaZzeidZia Salies jstaty, nuostaty ir
kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar
kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis
Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy at?vilgiu veikia
sgZiningai ir protingai;

21.1.6.Salis jvertino visas aplinkybes, turindias esminés
reikSmés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i$
Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy neturi neigiamos jtakos
Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis sglygomis, kurios
nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylancius
jsipareigojimus;

21.1.7.Sutartis sudaroma  vadovaujantis  sagziningumo,
protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiSkumo principais,
nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys atskleidé viena
kitai visg joms zinomg informacijg, turin€ig esminés reikSmés
Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8.visi Salies pareiskimai ir garantijos yra isamds ir
nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos
pareiSkimus ar garantijas neteisingais.

21.1.9.Greta 21.1 punkte pateikty pareiSkimy ir garantijy,
Rangovas papildomai pareiSkia ir garantuoja UzZsakovui, kad
Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojancius ir
teisétus visus |statymuose numatytus leidimus, licencijas,

atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant
Sutartj.

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

22.1. Netesyby uz vélavimg ar pareigy pagal Sutartj
pazeidimg sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje
numatyty jos pareigy vykdymo.

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip
savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas ir
minimali teisiy gynimo priemoné Saliai patyrus nuostoliy dél
Sutarties pazeidimy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty
nuostoliy sumos.

22.3. Tuo atveju, jei paaiSkéja, kad kuris nors i§ Sioje
Sutartyje pateikty pareiSkimy ar garantijy buvo i§ esmés
neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
nukentéjusiai  Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius
nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio
neteisingo, melagingo ar klaidinandio pareiSkimo ar
garantijos.

22.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés
neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy
gynybos priemonémis.

22.5. Saliy atsakomybé pagal 8ig Sutartj yra apribota
tiesioginiais nuostoliais — né viena i§ Saliy negali bati laikoma
atsakinga kitai Saliai dél pelno praradimo, dél nuostoliy
naudojantis Objektu, dél nuostoliy, kylanciy i$ sutarties, kurig
Salis sudaré su tregiuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity
netiesioginiy nuostoliy ar zalos, susijusiy su Sutartimi (jeigu
Uzsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip).

22.6. Kiekvienos Salies maksimali bendra atsakomybé pagal
Sig Sutartj yra papildomai apribota Specialiosiose saglygose
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai
Zala padaroma tycia arba dél didelio neatsargumo, padaroma
neturtiné zala, suzalojama sveikata ar atimama gyvybé, taip
pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims,
jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padarytg Zalg tretiesiems
asmenims atlygina kita Salis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidimg. Pasibaigus
Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés reikalauti
atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei
sumokeéti netesybas.

23.NENUGALIMA JEGA

23.1. 8Salis néra laikkoma atsakinga uZz bet kokiy
jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdymg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy,
kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy
pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy
atsiradimo rizikos.

23.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys
|statymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby
mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymag arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai
pratesiamas.

23.3. Salis, pradanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo
pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo tokiy
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aplinkybiy atsiradimo ar paaidkéjimo, pateikdama jrodymus,
kad ji emési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Salis
taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama pranesima, kai
iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia prane$imo arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zalg, kurig $i
patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo
jokio praneSimo.

23.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas pazeidzia savo
prievoles kontrahentams.

24. SUTARTIES NUOSTATUY NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa
dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau
sudaryti Susitarimg, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo
pakeisti negaliojan€ig nuostatg kita nuostata, kuri, kiek tai yra
jmanoma, turéty tokj patj ekonominj ir teisinj efekta, kokio
buvo siekta susitariant dél negaliojancios Sutarties nuostatos.
Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojaniomis Kkity
Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia |statymy ir galima
daryti prielaidg, kad Sutartis bdty buvusi teisétai sudaryta ir
nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu Specialiosiose sglygose numatytas Bendryjy
saglygy nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai
negaliojantis, negali badti taikoma tos Bendryjy salygy
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Salys
privalo veikti pagal 24.1 punkta.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje ir |statymuose aiSkiai nurodytais atvejais
Sutartis gali biti keigéiama, Salims sudarant Susitarimg pagal
priede Nr. 14 pateiktg formg. Tuo atveju, jeigu keiCiamas
Specialiyjy salygy turinys, kaskart UZzsakovas turi parengti
naujg Specialiyjy salygy versijg ir joje jrasyti versijos eilés
numerj bei jsigaliojimo datg. Specialiosiose sglygose nurodyty
duomeny apie Salis, trediuosius asmenis, dalyvaujangius
vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas
Sutarties pakeitimu (iSskyrus Rangovo, jungtinés veiklos
partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas,
pakeitimg kitu asmeniu) ir Uzsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienaSaliSkai, pateikdamas Rangovui naujg
Specialiyjy salygy versijg. Bet kuriuo atveju Sutarties
pakeitimu negali bati iS esmés keiiama Sutartis.

25.2. Salys turi teise sudaryti Susitarimus dél Papildomy
darby su salyga, kad nepazeidziamos VP] 89 straipsnyje ir P)
97 straipsnyje nurodytos verteés.

25.3. Rangovas turi teise vykdyti Papildomus darbus arba
nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro
Susitarima.

25.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar
|statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrindg
pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties kaing, arba (b)
naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy
apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas
pasitlymg Pirkime, bet tokios aplinkybés, Salies vertinimu,

gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus
ir (arba) didinti ar maZinti Sutarties kaing, ta Salis privalo
nedelsdama, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas po
suZinojimo apie tokias aplinkybes, jspéti kitg Salj apie jas ir
inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

254.1. per 15 darbo dieny po suZinojimo apie tokias
aplinkybes pateikti UzZsakovui paaiskinimus, preliminarius
apskaiCiavimus ir pagrindimg, kaip, Rangovo vertinimu,
konkrecios aplinkybés daro jtakg Darby vykdymo spartai ir
Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus,
arba Rangovo ISlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.2.  vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; taciau
Rangovas neprivalo imtis jokiy Darby paspartinimo priemoniy,
kurios sglygoja papildomas ISlaidas (pvz., didinti darbuotojy ar
darbininky skaiciy ir pan.);

25.4.3. ne reCiau nei kas ménesj rastu pateikti Uzsakovui
informacija, kaip realiai konkreCios aplinkybés jtakoja Darby
vykdyma ir Darby terminus arba Rangovo ISlaidas ir (ar)
Sutarties kaing;

25.4.4. pasibaigus konkreCiy aplinkybiy veikimui, pateikti
UZsakovui galutinj motyvuotg reikalavimg dél Darby terminy
pratesimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacijg pagal 25.4.1
punktg, privalo per 8 darbo dienas (arba kitg Saliy sutartg
terming) iSanalizuoti Rangovo pateiktg informacijg ir visg kitg
Susitarimo sudarymui svarbig informacijg ir savo ruoztu
pateikti Rangovui Uzsakovo turimg informacija, kaip,
UZsakovo vertinimu, konkreCios aplinkybés, susijusios su
Uzsakovo pareigy vykdymu, daro jtakg Darby vykdymo
spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitdlymus,
pagrjstus Sutarties arba imperatyviy Jstatymy nuostatomis.

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais UZsakovas privalo
sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy
Darby terminy pratesimg ir (arba) Sutarties kainos
padidinimg, arba UZsakovo pareigg atlyginti Rangovui jo
papildomas ISlaidas pagal 15.9 punktg ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiiavimas®. Po to, kai
Rangovas pateikia galutinj reikalavimg pagal 25.4.4 punkta,
UZsakovas privalo jj jvertinti pagal 25.5 punktg ir, jeigu
reikalinga, Salys privalo patikslinti Susitarima.

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai
néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaing)
Salis, inicijuojanti Susitarimg, privalo pateikti kitai Saliai
pranesSimg del Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog
yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu
jmanoma, dél to, kaip sidlomas Susitarimas paveiks Darby
vykdymg ir Darby terminus. Kita Salis per 8 darbo dienas
(arba kitg Saliy sutartg terming) privalo ianalizuoti ir jvertinti
gautg informacija, pateikti savo pastabas ir pasidlymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy Jstatymy nuostatomis.

25.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti
Susitarimg kaip galima greiciau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo
dieny nuo Susitarimo inicijavimo 25.4 punkte nurodytais
atvejais arba per 15 darbo dieny nuo Susitarimo inicijavimo
25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Salys rastu susitaria
dél ilgesniy terminy).

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties saglygas
inicijucja sudarymag Susitarimo, be kurio Rangovas negali
vykdyti Darby ar atskiry veiksmy pagal Sutartj arba pagal
|statymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus
konkrecius veiksmus pagal Sutartj UzZsakovo vengimas ar
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nepagristas atsisakymas sudaryti tokj Susitarimg sudaro
pagrindg Rangovui sustabdyti visy Darby arba atitinkamy
Statybos darby ar kity konkreciy veiksmy pagal Sutartj
atlikimg ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darby vykdymo
sustabdymas).

25.10. Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties sglygas
inicijuoja Susitarimo sudarymg, Rangovo vengimas ar
nepagristas atsisakymas sudaryti tokj Susitarimg sudaro
pagrindg Uzsakovui sustabdyti mokéjimus Rangovui iki 3%
nuo Pradinés sutarties vertés.

25.11. Susitarimai jsigalioja nuo jy sudarymo. Susitarime
Salys gali numatyti, kad jis taikomas Saliy santykiams,
atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo. Susitarimg Uzsakovas
privalo pavieSinti VP] 33 ir 86 straipsniuose ar P] 46
straipsnyje nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
26.1.

26.1.1.Jeigu Salis paZeidzia Sutartj arba |statymus, kita Salis
turi teise pareiksti jai raSytine pretenzija, nurodyti, kokig
Sutarties ar Jstatymo nuostatg ir kokiu badu priesinga Salis
pazeidé, bei nustatyti protingg terming iStaisyti pazeidima.
Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje jspéja kita Salj apie
Sutarties nutraukima, jeigu $i neiStaisys pazeidimy, tuomet
pretenzijoje turi bati nustatytas ne trumpesnis nei 30 dieny
terminas pazeidimui iStaisyti.

Pretenzijos dél Sutarties pazeidimy

26.1.2.Gaves pretenzijg Uzsakovas ar Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti j
pretenzijg ir nurodyti, kokiy priemoniy imsis, siekdamas
iStaisyti pazeidimg per pretenzijoje nustatytg terming, arba
motyvuotai pasidlyti kitg pagrjstg terming. Pretenzijg gavusios
Salies pasiilytasis terminas pakeidia terming, nurodytg
pretenzijoje, tik jeigu kita Salis jj patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas Uzsakovo iniciatyva

26.2.1.Uzsakovas turi teise vienasSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés
veiklos partneris) padaro esminj Sutarties pazeidima, tai yra:

26.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziai per
létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves
Uzsakovo pretenziig dél vélavimo, nesiima Darby
paspartinimo priemoniy;

26.2.1.2. pazeidzZia Darby terminus ir priskai€iuoty netesyby
uz vélavimg suma virSija 20% Pradinés sutarties vertés;

26.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo
Darbai praranda prasme Uzsakovui, jeigu tokia sglyga buvo
nurodyta UZsakovo uzduotyje;

26.2.1.4. nepasiekia minimaliy ekonominio naudingumo
kriterijy reik8miy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzijg,
neistaiso pazeidimuy;

26.2.1.5. nejvykdo visy ]statymy ir Sutarties reikalavimy ir
dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba)
|statymuose bei Sutartyje numatyty savybiy ir (arba) negali
biti naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto
gyvavimo trukme;

26.2.1.6. padaro kit Sutarties pazeidimg, kuris atitinka
esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves UZsakovo
pretenzijg, neistaiso pazeidimo;

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iSkelta restruktdrizavimo ar

bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo
proceddros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota
arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, |statymus
yra tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares
taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarimg testi Rangovo
veiklg, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy
atsisakyti) ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, kad
sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neiStaiso pazeidimo
gaves Uzsakovo pretenzijg; kai tokias salygas atitinka
Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 punktg
nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

26.2.2.Jeigu 26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose numatytos
aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi, Uzsakovas turi
teise nutraukti Sutartj tik tos Dalies atz2vilgiu.

26.2.3.Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj kitais |statymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo
neatitikimas reikalavimams), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo
netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darby
vykdymas be reikiamy dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis
netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo
nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui), 6.9.16.2
(neigiami bandymy rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti
Objekty) ir 11.5.9 (uzsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

26.2.4.Uzsakovas privalo viena$aliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu paaiSkéja, kad su Rangovu neturéjo
bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamgsias sutartis
ir Direktyvg 2014/24/ES.

26.2.5.UZsakovas privalo vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Susitarimg, jeigu Susitarimas buvo sudarytas
pazeidziant imperatyvigsias |statymy nuostatas. Jeigu tik dalis
Susitarimo pazeidzia imperatyvigsias statymy nuostatas, turi
bati nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti
prielaida, kad Susitarimas bity buves sudarytas ir nejtraukiant
neteisétosios dalies.

26.2.6.UzZsakovas privalo i§ anksto ne maziau nei prieS 30
dieny jspéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima.
|spéjimas gali bati nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal
26.1.1 punktg. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu
kitg dieng po jspéjimo termino pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4,
26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais jspéjimas
netenka galios, jeigu Rangovas paSalina Sutarties ar
Susitarimo nutraukimo pagrinda per jspéjimo terming ir apie
tai informuoja UZsakova.

26.2.7.Rangovas, manydamas, kad UZsakovas nepagristai
nutrauké Sutartj dél esminio jos pazeidimo, ir norédamas
gincyti tokj nutraukimg teisme, privalo pareiksti iesSkinj teismui
per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu |statymai
nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 29
straipsnis ,Pretenzijos ir gin€y sprendimas®.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1.Rangovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu:

26.3.1.1. Uzsakovas pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu
terminus, UzZsakovo skola Rangovui virSija 20% Pradinés
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sutarties vertés ir UZsakovas, gaves Rangovo pretenzijg, per
60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumuy;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamy Statybos produkty ar Jrenginiy
kaina padidéja iS esmés, o kainos padidéjimas sudaro ne
maziau kaip 15 proc. Pradinés sutarties vertés (jvertinus jos
indeksavimg pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos
perskaicCiavimas dél kainy lygio pokyc¢io®), bet Uzsakovas
vengia arba atsisako sudaryti Susitarimg su Rangovu pagal
15.6 punktg ,Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba
sumazejimas® per 25.8 punkte nustatytg terming ir neistaiso
pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija;

26.3.1.3. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta
restruktlrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar
pradétos likvidavimo proceddros, arba jo turtg pradeda valdyti
teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra
sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis
registruotas, |statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis su
kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy
susitarimg testi Uzsakovo veikla, kai UZsakovas prisiima tam
tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus
atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui
pagristy jrodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei
neistaiso pazeidimo, gaves Rangovo pretenzijg.

26.3.2.Jeigu (a) UZsakovo pateiktuose Statybos produktuose
ar Jrenginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos
produkty ar Jrenginiy negalima naudoti nepabloginant
Statybos darby kokybeés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti ir
(arba) (b) Uzsakovas pazeidzia 6.4.25 punktg (nurodymy
Rangovui davimas, kai kyla grésmé Statybos darbams),
Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

26.3.3.Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos
aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi arba atskiru
Susitarimu, Rangovas turi teise nutraukti Sutart] tik tos Dalies
atzvilgiu arba nutraukti tik tokj Susitarima.

26.3.4.Rangovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj kitais |statymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant numatytuosius 6.4.25 (nurodymy Rangovui
davimas, kai kyla grésmé Statybos darbams) ir 11.5.9
(uzsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

26.3.5.Rangovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30
dieny jspéti UZsakovg apie Sutarties ar Susitarimo
nutraukimg. |spéjimas gali bati nurodytas pretenzijoje,
pateiktoje pagal 26.1.1 punktg. Sutartis arba Susitarimas
laikomas nutrauktu kitg dieng po jspéjimo termino pabaigos.
26.3.1 punkte numatytais atvejais jspéjimas netenka galios,
jeigu Uzsakovas paSalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo
pagrindg per jspéjimo terming (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu
atveju turi bati ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai
informuoja Rangova,.

26.4. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.4.1.Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio
Darby vykdymo. Taciau Sutarties nutraukimas neturi jtakos
gin€y nagrinéjimo tvarka nustatanc€iy Sutarties sglygy ir kity
Sutarties salygy, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po
Sutarties nutraukimo, galiojimui.

26.4.2.Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai
uzbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 punkto (Darby pabaiga)
reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priemimo aktg dél tokiy Darby 7.2 punkte ,Darby
priémimas” nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto,
statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby

dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 26.4.3
punkta.

26.4.3.Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

26.4.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutarta terming) pasalinti i§ statybvietés visg Rangovo
turtg ir atliekas, sutvarkyti Objektg ir statybviete, pagal
perdavimo-priemimo aktus grazinti statybviete, perduoti
Objektg ir perduoti visus Darby dokumentus UZsakovui,
jskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriy praso
Uzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina
Uzsakovui ir jis jgyja teise naudotis Objektu tik po Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

26.4.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pagal perdavimo-priémimo aktus
perduoti Uzsakovui visus statybvietéje esancius ir Sutarties
reikalavimus atitinkanc€ius Statybos produktus ir Jrenginius,
kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

26.4.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pagal perdavimo-priémimo aktus
grazinti Uzsakovui visus iS$ jo gautus ir dar nepanaudotus
Statybos darbams Statybos produktus ir Jrenginius, o jeigu to
padaryti nejmanoma, — atlyginti jy verte pinigais per 15 dieny
po Uzsakovo pareikalavimo;

26.4.3.4. | Atlikty darby aktg (-us) 16.2 punkte ,Tarpiniai
mokéjimai“ nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty
verte (priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo),
Statybos produkty bei Jrenginiy, perduoty UZsakovui pagal
26.4.3.2 punktg, jsigijimo kaing, taip pat Rangovo uzsakyty ar
nupirkty Statybos produkty ir Jrenginiy, kuriy uzZsakymo ar
pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes praneSimg apie
Sutarties nutraukimg, nebegali atSaukti ir kuriy negali
panaudoti kituose projektuose, jsigijimo kaing po to, kai jie
bus pristatyti | statybviete ir Rangovas jvykdys pareigas,
nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (pateikti Jrenginiy
ir Statybos produkty dokumentus bei jrodyti |renginiy ir
Statybos produkty tinkamg saugojima).

26.4.4.Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio baudg uz kiekvieng dieng, kurig
véluoja jvykdyti 26.4.3.1 punkte nurodytus jsipareigojimus, o
UZsakovas turi teise savo nuozidra ir Rangovo saskaita bei
rizika pasalinti iS statybvietés viska, kas, Uzsakovo nuomone,
yra nereikalinga.

26.4.5.Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés,
Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius dél Sutarties
nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.

26.4.6.Jeigu Sutartis nutraukiama dél Uzsakovo kaltés,
UZsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelng uZ nejvykdytg
Darby dalj. Rangovas turi teise sulaikyti Objektg, statybviete,
Darby dokumentus, Uzsakovui perduotinus Statybos
produktus bei Jrenginius iki tol, kai UZzsakovas atsiskaito su
Rangovu pagal Sutartj.

27.BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar |statymai numato, jog
Salys turi pateikti viena kitai prane$imus, prasymus,
suderinimus, sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus
ar pretenzijas, Sie dokumentai turi bati surasyti lietuviy kalba,
pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir i$siysti kitai Saliai
Salies ir Salies atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais
Specialiosiose salygose, arba turi biti pasirasyti ranka,

42143



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

adresuojami Salies atstovui ir turi bati jteikti kitai Saliai
asmeniskai pasiraytinai, arba siunciami pastu registruotu
laiSku su patvirtinimu apie laiSko jteikimg, arba pristatomi
kurjerio su patvirtinimu apie laigko jteikima tos Salies adresu,
nurodytu Specialiosiose sglygose. FiziSkai pateikiami
dokumentai turi bati papildomai siunciami elektroniniu pastu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais
Salys gali susirasinéti elektroniniais laiSkais arba kita sutarta
forma keistis elektroniniais laiSkais ir skaitmeniniais failais,
taciau turi bati uztikrinama galimybé identifikuoti laisSko ar kito
dokumento siuntéjg bei iSsiuntimo laikg ir turi bdti
technologiniais sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys
turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama
kalba ar kalbomis.

27.3. Jeigu Salis prane$a kitai Saliai apie savo naujus
kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj
pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siun¢iamus prane$imus
ir informacijg turi siysti pagal naujuosius kontaktinius
duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Specialigsias
sglygas. Jei Salis neprane$a apie kontaktiniy duomeny
pasikeitimg arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo,
prane$imo i8siuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus
kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

27.4. Salys jsipareigoja atsakyti j kitos Salies praneimus,
pra8ymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus
laiSkus, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba paciame
dokumente ar laiSke nenurodyta vélesné data. Salis gali
pateikti atsakymag per ilgesnj terming, jeigu toks terminas yra
objektyviai reikalingas ir Salis apie tai informuoja kitg Salj,
nurodydama priezastis, nedelsiant po to, kai gauna
dokumentg arba laiSka, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu praneSimas yra jteikiamas asmeniskai, arba
siuniamas pastu, ar per Kkurjerj, jis turi bati jteikiamas
pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytg
diena.

27.6. Jeigu praneSimas siunCiamas el. pastu, laikoma, kad
gavéjas jj gavo kitg darbo diena.

27.7. Jeigu praneSimas siunCiamas keliais skirtingais
bldais, laikoma, kad gavéjas jj gavo tada, kai jis gavo
pirmesnijjj pranesima.

28. TAIKOMA TEISE

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

29. PRETENZIJOS IR GINCY SPRENDIMAS

29.1. Bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
i§ Sutarties arba susije su Sutartimi, jos pazeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo bdti sprendziami
derybomis tarp Saliy vadowy.

29.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginéa, isiysdama pretenzijg
kitos Salies vadovui. Pretenzijoje turi biti nurodyta, kad ji
teikiama pagal §j straipsn;.

29.3. Abi Salys turi nedelsdamos suteikti abiejy Saliy
vadovams visg informacijg, kurios, nagrinéjant gin¢g, gali
prireikti Saliy vadovams, kad jie galéty primti sprendimag
kilusiame gince.

29.4. Abiejy Saliy vadovai turi susitarti dél gingo

i8sprendimo. Saliy vadovy priimtas bendras sprendimas yra
privalomas Salims ir Salys privalo nedelsdamos jj vykdyti.

29.5. Jeigu Salys taikiai nei§sprendzia gin¢o per 30 dieny
(arba per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salis gauna
kitos Salies pretenzijg pagal §j straipsnj, arba jeigu viena i$
Saliy nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu
nepradedamos Saliy vadovy derybos, Salys privalo bandyti
iSspresti gin€g mediacijos budu.

29.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos procedirg
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos jstatyma, iSsiysdama
atitinkamg pranesimg kitos Salies vadovui su pasidlymu dél
mediatoriaus kandidatdros (ar keliy alternatyviy kandidatdry).
Salys turi rastu susitarti dél mediatoriaus kandidataros kaip
galima grei¢iau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis
gauna kitos Salies prane$img su pasidlymu dél mediatoriaus
kandidatdros.

29.7. Jeigu Salys per nustatytg terming nesusitaria dél
mediatoriaus  kandidatlros, arba neiSsprendzia ginco
mediacijos badu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny
(arba per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salys rastu
susitaria dél mediatoriaus kandidatdros, arba jei Salis
nevykdo Saliy sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginéas,
nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sios Sutarties arba
susijes su ja, ar jos pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu,
yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. Kile gindai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti
vykdyti savo prievoles pagal Sutartj.

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR |SIGALIOJIMAS

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys ranka, arba
kvalifikuotu elektroniniu paraSu, arba kitokiu Specialiosiose
salygose sutartu bidu pasiraso Specialigsias salygas. Jeigu
Salys Siuos dokumentus pasirao ne vienu metu, Sutartis
laikoma sudaryta t3 dieng, kai Specialigsias salygas ir
Specialisty sgrasa pasiraso paskutinioji Salis.

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa
Bendrosios salygos ir priedai, paskelbti Centringje vieSyjy
pirkimy informacinéje sistemoje (nuoroda pateikiama
Specialiosiose sglygose).

30.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Jeigu Sutartis ar kuris
nors jg sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba
iSverCiamas j kitg kalbg, visais atvejais virSenybe turi tekstas
lietuviy kalba.

30.4. Sutarties sglygos dél

UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (13.1
punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

Rangovo pareigos pateikti
ir 13.2.1

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas
pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kitg dieng
jsigalioja visos kitos Sutarties sglygos.

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties sglygas, laikoma, kad
Rangovas nepagrjstai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju
laikoma, kad kitg dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties
ivykdymo uztikrinimg Sutartis pasibaigia, Uzsakovas jgyja
teise |statymy nustatyta tvarka pasidlyti sudaryti Sutartj kitam
tiekéjui ir reikalauti Rangovo atlyginti déel to kylancius
Uzsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo
pasiilymo galiojimo  uztikrinimu, nevirSydamas patirty
nuostoliy sumos.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas yra: Vilniaus r. melioracijos tvenkiniy uzZtvanky (Kiemeliy, MaiSiagalos,
JadvygiSkiuy, GiluZiy, Musios ir Akmenos) prieZitiros darbai.

1. Darbuy kiekiy Ziniaras¢iai. Statybos medziagos panaudotos pagal darby kiekiy ziniarastj,
kurios thri buti i§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista statiniy
naudojimo trukme uztikrinty pagrindinius statiniy reikalavimus.

2. Visos Sios techninés specifikacijos dalys turi buti skaitomos kartu kaip viena kita
papildancios.
3. Darbuy planas su tvarkomais grioviais.
4. Sienavimo darbai atliekami ne anks¢&iau kaip nuo liepos 1 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo 30
d.
5. Vieng savaite iki paskutinés sgskaitos-faktiiros pateikimo Rangovas privalo Uzsakovui
pristatyti atlikty darby aktus.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB Bebrusai 167535580, Vilniaus g. 102, Molétai

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Vilniaus raj. melioracijos tvenkiniy uZtvanky priezitiros darbai

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-07-08 Nr. SUT-1417(3.13 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rolandas Valiulis, Direktorius

Sertifikatas iSduotas ROLANDAS VALIULISLT
Para$o sukirimo data ir laikas 2025-07-01 06:54:56 (GMTZ)
Para$o formatas XAdJES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-03-28 14:44:52 — 2028-03-26 23:59:59

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para§g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vytautas Vansavicius, Administracijos direktorius

Sertifikatas i§duotas

VYTAUTAS VANSAVICIUS LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2025-07-07 17:10:22 (GMT+03:00)
ParaSo formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-07-07 17:10:35 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2025-01-02 13:03:41 —2027-01-02 13:03:41

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duoty sertifikatg "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-
16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

3

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Metaduomuo ,,Gavimo data“ turi biiti nurodytas

Metaduomuo ,,Dokumento gavimo registracijos Nr.* turi baiti
nurodytas

Metaduomuo ,,Gavéjas‘ turi biiti nurodytas

Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-07-08
07:55:39)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2025-07-08 07:55:39 DBSIS




