Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2025 m. d. Nr. SS-
Naujoji Akmene

Akmenés rajono savivaldybés administracija, (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas
188719391, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmen¢, atstovaujama Savivaldybés
administracijos direktorés Aromedos Laucienés, veikianCios pagal Savivaldybés administracijos
nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB , Akvitas“ (juridinio asmens kodas 253250070),
atstovaujama direktorés Linos BeniuSienés, veikiancios pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig Statybos rangos sutartj (toliau
— Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1.1. Darbai— projektui ,,Sporto paskirties inZinerinio statinio — sporto aikstelés Zemaiéiy g.
39, Ventos m., Ventos sen., Akmenés r sav.* paprastojo remonto darbai su projekto apraso parengimu
kaip nustatyta Darby uzduotyje ir kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami ir
pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o Uzsakovas priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunkciu.

1.4. Darby pradzia:

1.4.1. supaprastinto projekto apraSo rengimo — jsigaliojus Sutarciai,

1.4.2. rangos darby — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

1.5. Darby uzduotis — Techniné specifikacija-uzduotis - ir kita dokumenty visuma, kuriuose
gali biiti pateikiami Darby bréZiniai, techninés specifikacijos, Darby apraSymas bei darby kiekiy
sgrasai ir visi $iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo
metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty neatitikimams ar
prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogija nustatoma pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*.

1.6. Darby uzduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
igyvendinti (i) atsizvelgiant ] normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors 18 jy, kai abejojama dél
Sutarties salygy, taciau jvertinus dokumenty virSenybe¢ pagal Sutarties 1.5 p.

1.8. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.9. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.10. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

1.11. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reidkiantis Salies pareigg veikti aktyviai
(Zodziu, rastu ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta
tvarka kita Sutarties Salis turi bati informuota, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu
Sutartyje nenumatyta kitaip.

1.12. Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti
pagal Sutarties IX skyriy.

1.13. Pradinés sutarties verté — lygi laim¢jusio Rangovui pasitlymo kainai be PVM,
nurodytai uz visg perkamy Darby apimt;j. Jei Sutarties verté buvo perzitréta pagal Sutartyje nurodytas
kainy perzitros salygas, atitinkamai patikslinama (did¢ja arba mazéja) Pradinés sutarties verte.

1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dal;.



1.15. Rangovo pasitilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo Darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo Darby
pirkimo salygas.

1.16. Rangovo personalas — visi Statybvieté¢je dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statybos uzbaigimas — atlikus Darbus ir iStaisius defektus (jei reikia) statyba
uZbaigiama Salims pasiragant Darby perdavimo-priémimo akta.

1.18. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢
vadovaujantis Sutarties 4.1 p.

1.19. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZztikrinimg. Sutartis galioja kol Sutarties galiojimas pasibaigia
(visiskai jvykdomi Saliy jsipareigojimai), kol Salys sutaria ja nutraukti arba nutraukiama jstatymu ar
Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.21. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.23. Veikly saraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Darby uzduotyje,
veiklas ir joms priskirtinas sumas.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: vadovaujantis Darby uzduoties
reikalavimais parengti projekto ,,Sporto paskirties inZinerinio statinio - sporto aikstelés Zemaiciy g
39 Ventos m. Ventos sen. , Akmenés r sav.“ supaprastinto projekto aprasg ir atlikti rangos darbus
(toliau — Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus,
o UZzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas saglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis saglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta: Zemaiéiy g. 39, Ventos m., Ventos sen., Akmenés r. sav. ( X —
6229352; y —418276)

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2.Technin¢ specifikacija-uzduotis Nr. PRU-39;

3.2.3.Veikly sarasas;

3.2.4. Rangovo rangos darby lokaliné sagmata;

3.2.5. Subrangovy sarasas;

3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali biti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

| Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sglygos




Pradinés sutarties verté be PVM 1.13. | 94 214,88 Eur (devyniasdesimt keturi tukstanciai du
Simtai keturiolika eury 88 ct)

Uzsakovo skiriamas asmuo: 4.3. Statybos skyriaus statybos darby priziiirétojas

— uz Sutarties vykdyma Algimantas Erstikis; tel. +370 425 40 062; el. p.
algimantas.erstikis@akmene.lt

Darby atlikimo terminai: 6.1.

Supaprastinto  projekto  apraso 2 (du) ménesiai

parengimo terminas

Rangos darby atlikimo terminas 3 (trys) ménesiai

Darby atlikimo termino pratgsimas 6.3. Pratesimas nenumatomas

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7. 0,05 procento Sutarties kainos be PVM per dieng

Sutarties kaina be PVM 8.1. 94 214,88 Eur (devyniasdesSimt keturi tiikstanciai du
Simtai keturiolika eury 88 ct);

-PVM 19 785,12 Eur (devyniolika tukstanc¢iy septyni Simtai
aStuoniasdeSimt penki eurai 12 ct);

Sutarties kaina su PVM 114 000,00 Eur (vienas Simtas keturiolika tukstanciy
eury 00 ct).

Sulaikymo procentas nuo tarpinio 8.5. netaikomas

mokéjimo sumos be PVM

Mokéjimy terminas 8.7. 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

Delspinigiai dél véluojancio 8.8. 0,05 procento laiku neapmokétos sumos be PVM per

mokeéjimo dieng.

Uztikrinimo suma 10.1. | 10 (deSimt) procenty Sutarties kainos be PVM
(uztikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos Sutarties, 2 priede)

Darby garantinis terminas 11.2. | 3 (trys) metai

3.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés,
apmokéjimo salygos ir tvarka, Subrangovo (-y), specialisto (-y) keitimo tvarka, reikalavimai, susije
su Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimu.

_ IV SKYRIUS )
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo suderinto projekto apraSo gavimo dienos. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira® nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pasteb¢jes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius
Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

4.3. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UzZsakovui dienos,
18skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.

4.6. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat be
pagrindo sustabdzius ar vilkinant Darbus, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisé€tus interesus, pries


mailto:algimantas.erstikis@akmene.lt

tai jsp¢jes Rangova gali, atlikti neapmokéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius
sandorius).

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumokeéti
delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamag
vykdymg iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pagal Sig Sutart;.

V SKYRIUS
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis Darby
uzduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly saraSe pateikto Darby grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy istatymy, istatymy igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo pateikia UZsakovui
detalizuota Darbuy, jsigyjamuy Sia Sutartimi, suderinta Veikly sarasa (pagal Sutarties 3 priede
pateikta forma) su uZpildytu Darbuy grafiku, kuris ji pateikus tampa Sutarties priedu ir
neatskiriama Sutarties dalimi.

5.3. Rangovas kartu su supaprastinto projekto aprasu UZsakovui pateikia detalizuota
rangos darby lokaling samata.

5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis. Rangovas
yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimuma bei darby
saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Rangovas iki Darby pradzios privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota (jeigu biitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
1galioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Rangovo pasitilyme ir Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tac¢iau kuriuos Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir
jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti
darbus ar panaudoti medziagas, priemones, irengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumat¢ arba
netinkamai numaté sudarant Sutartj, taCiau jie yra biitini Siai Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.

5.8. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
biiti nustatyti Darby uZduoties dokumentuose ir/ar Veikly sarase priskiriamas Rangovo atsakomybei
ir rizikai.

5.9. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai, nukrypdamas
nuo Sutarties sglygy. UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo §iuos darbus per nurodyta terming
pasalinti. NepaSalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasalinti 1§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;



5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizitréti patekimo ] Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy ar kity tersaly.
Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugis,
pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy;

5.11.4. nedelsiant raStu informuoti UZsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar
daro jtaka Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.11.5. dalyvauti organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby
atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranesta rastu (el. pastu, pastu, jteikiant tiesiogiai), o neatvykus }
pasitarima, pasirasSyti Uzsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su
protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Uzsakovui
18samy motyvuotg raSytin] Sutarties ir/ar teisés akty nuostatomis grjstag atsisakymg pasirasyti.
Protokolo nepatvirtinimas laiku ir raSytinio atsisakymo nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka
su protokolu ir jame uzfiksuotus sprendimus jsipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis
salygomis vykdyti;

5.11.6. bendradarbiauti su Uzsakovu vykdant Sutartj;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms,
leidimus zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo saskaita atlikti prisijungimo saglygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.11.9. nepradéti papildomy darby (jei tokiy biity), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy
nors priezas¢iy atliktus Darbus (jei taip jvykty), Uzsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti Uzsakova apie biitinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis,
salygojancias Darby kainos padidéjimg. Jeigu Rangovas laiku nejspéja Uzsakovo, kad yra biitina
didinti Darby kaina, jis privalo jvykdyti Sutart] uz joje numatytg kainag, t. y. netenka teisés reikalauti
1§ UZsakovo apmokéti atlikty papildomy darby vertés;

5.11.10. prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galinius paliesti esamas
komunikacijas, susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros
linjjos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uZ keliams
padarytg Zala, drenazo trans$éjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos padaré
jis arba jo Subrangovas (-ai) atlieckant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo
sgskaita bei laiku uzbaigti Darbus;

5.11.11. vykdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadovo (jeigu jis skiriamas) nurodymus
taip, kaip aptarta Sutartyje.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros,
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui,
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti
Uzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UzZsakovas moka energetiniy iStekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, prieSgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepazeisti treciyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. Uzsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet bisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi buti ne prastesné, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
Medziagas pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus
ar prie§ atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakova, kuris gali patikrinti, apziiiréti ir, jeigu
reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai



nepraneses Uzsakovui, tai, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tag Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.16. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZztikrino saugos objekte ir/ar kitu buidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybeés
treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyre dél iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti salygas UzZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zzala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina
UZzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar Jranga atitikty Sutart;.

5.19. Rangovo Uzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos (lietuviy kalba)
turi biiti pakankamai i§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti
ir pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektrin¢ [ranga, tiekta arba
jrengta pagal Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos [rangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti
biitini dokumentai. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba)
apmokyti UZsakova kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Jranga (jei
jrengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.

5.20. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad blity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visa Sutarties laikotarp; be
raStiSko UZzsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-1) subrangovas (-ai) turi neturéti pasalinimo pagrindy ir
turéti ne zemesng, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg bei pateikti tai jrodancius
dokumentus, taip pat uZztikrinti sklandy Darby perdavima ir perémima. Subrangovas (-ai) gali biiti
kei¢iamas (-1) Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiSka situacija; kai
del objektyviy priezas¢iy (nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, sieckdamas pakeisti Subrangova (-us), turi
raStu informuoti Rangova pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiSka sutikimg. UZsakovui
sutikus su Subrangovo (-y) pakeitimu, Uzsakovas ir Rangovas raStu sudaro susitarimg dél
Subrangovo (y) pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Rangovas Sutarties
vykdymo metu nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiiilyme, jis
privalo apie tai rastu informuoti Uzsakova bei kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikti
ir subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinanius dokumentus ir dokumentus,
patvirtinancius kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jeigu tokie buvo keliami).

5.22. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe (Sutarties
3.2.5p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties
vykdymo metu Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus
informuodamas UZsakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba
pasitelkti naujus subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas
pasitelké subrangova, nesuderintg su Uzsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatyta Subrangovy keitimo
(pasitelkimo) tvarka, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 300,00 Eur (tris Simtus eury 00 ct)
dydzio bauda ir, esant UZsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.23. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus,
nesusijusius su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/ar Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo (jei paskirtas) ir/ar Uzsakovo pagristy nurodymy, ir §iy pazeidimy nepasalina per
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo (jei skiriamas) arba UZsakovo rastu nurodyta termina,



Rangovas, Uzsakovo pareikalavimu, moka baudg, sudarancig 300 Eur (trys Simtai eury 00 ct) uz
kiekvieng pazeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas vél pazeidzia tuos pacius jsipareigojimus,
Uzsakovas turi teis¢ taikyti bauda pakartotinai (Sis papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz
atitinkamy jsipareigojimy pazeidimg netesybos Sutartyje jau yra numatytos).

5.25. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui
Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart] ir pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu (jei reikalaujamas).

5.27. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova apie Rangovui restruktiirizavimo
arba bankroto bylos iSkélima.

5.28. Netesyby sumoke¢jimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.29. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anks¢iau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

5.30. Rangovas, atlikdamas Darbus privalo laikytis $iy aplinkos apsaugos reikalavimy ir
Uzsakovui pareikalavus pateikti aplinkos apsaugos reikalavimy jvykdyma pagrindziancius
dokumentus:

5.30.1. Sutartj pasiraSyti el. buidu, atsisakyti popieriniy dokumenty, reikalingg dokumentacija
rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Saliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus
pasiraSyti elektroniniu biidu ir pateikti tik elektroniniu biidu. Esant biitinybei spausdinti, naudojamas
popierius, kuris atitinka Zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu;

5.30.2. susidariusias atliekas (stiklas, popierius, plastikas, metalas ir kt.) riiSiuoti ir perduoti
atliekas tvarkan¢ioms jmonéms;

5.30.3. siekti, kad Darby atlikimui bty pasiiilytas arciausiai numatomy Darby atlikimo vietos
esantis specialistas;

5.30.4. siekti, kad atliekant Darbus biity sunaudojama maziau gamtos istekliy: kad Rangovo
darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui j Darby atlikimo vieta pasirinkty optimaly marsrutg ir
rinktysi netarsSias transporto priemones (kiek tai jmanoma), kad Darby atlikimo metu nebiity terSiama
aplinka ir keliamas pavojus sveikatai;

5.30.5. per visa Darby vykdymo laikotarp; Rangovas privalo turéti galiojant] aplinkos
apsaugos vadybos sistemos sertifikatg ir turéti tg patvirtinan¢ius dokumentus, bei jdiegtos aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant Darbus.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Rangovas Darbus vykdo vadovaudamasis grafiku, nurodytu Veikly sgrase. Darby
atlikimo nuo Darby pradzios terminas:

6.1.1. Rangovas per Sutarties 3.4 p. nurodyta terming po Sutarties jsigaliojimo dienos parengia
ir perdavimo-priémimo aktu perduoda Uzsakovui supaprastinto projekto aprasa, kartu pateikdamas ir
detalizuotg rangos darby lokaling sagmatg. UZsakovas gaves supaprastinto projekto aprasa jj patvirtina
per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo;

6.1.2. Rangovas rangos darbus pradeda nuo Statybvietés perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos ir iki Sutarties 3.4 p. nustatytos Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti
visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet
kokig Darby grupe ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, todél Uzsakovas gali jteikti
pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves toki praneSimg, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikgs antra prane$ima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.3.2 p. salygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama del prieZascCiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

6.3. Darby atlikimo termino pratgsimo galimybé nenumatoma.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.5. Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali



bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

6.6. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.5.2. veluojama perduoti dalj Statybvietés;

6.5.3. treciyjy Saliy jtaka;

6.5.4. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;

6.5.5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.6. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.5.7. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.5.8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galgjes tiketis;

6.5.9. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliticiy ar saglygy Rangovas nebuity galéjes pagristai numatyti,

6.5.10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.5.11. iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy technologinis
procesas ir kokybé priklauso nuo gamtiniy sglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas nebiity galejes tikétis ir tai jvertinti;

6.5.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raStu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, d¢l kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties
vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likgs terminas iki Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo terming, pratgsimas
turi buti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo pabaigos. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiiréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagrjstai patirty papildomy I§laidy
apmokejima.

6.7. Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Jeigu
Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja paSalinti nustatytus atlikty Darby defektus per Techninés
prieziliros vadovo (jei paskirtas) arba UZsakovo nurodytg terming ar Sutartyje nustatyta termina, taip
pat véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy
jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio
delspinigiai uz kiekvieng iStaisyti Darby defektus/atlikti Darbus pradelsta dieng. Netesyby nebus
reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu
dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis 1 Uzsakova kartu pateikdamas atlikty Darby
perdavimo UZsakovui aktg.

7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny
privalo:

7.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti
Darby perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart] kartu
pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanciy Rangovo projekto, Medziagy,
jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi bati paSalinti. Tokiy



defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi
biiti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos;
arba
7.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktag Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai 1§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti latkoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskuting to
laikotarpio dieng.

7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo Uzsakovui metu aplinka turi biiti Svari ir sutvarkyta. Rangovas privalo
sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apzitréti, skirti buting reikalingg transportg bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

7.5. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Uzsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas
per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laikg Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paciam/trecCiyjy asmeny pagalba iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty
taisymo i$laidy sumg i§ galutinio moké&jimo Rangovui.

7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir bus
pasiraSytas atlikty Darby perdavimo-priémimo aktas.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga
laitkoma suma zodziais. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina,
mokesc¢iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo iSlaidos, PVM
saskaitos-faktiiros pateikimo per SABIS iSlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart], iSlaidos. | Sutarties kaing jtrauktas
visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
islaidy, virsijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy susitarimo. Rangovo
pasitlyta ir Saliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taciau yra biitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turé¢jo
ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

8.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uzduoties dokumentuose ir/ar Veikly
sarase, Darby kiekiy sarasuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Galutiniai rangos darby
kiekiai nustatomi Rangovo parengtame supaprastintame projekto aprase.

8.4. Rangovo pateikta Rangos darby lokaliné samata nebus naudojama atsiskaitymui uz
atliktus rangos darbus, o tik atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu
atsirasty toks poreikis, jvertinimui.

Apmokeéjimo uzZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 8.5 ir 8.7 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés
(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Darby kiekiy sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir praneSti Rangovui.

Rangovas PVM saskaitg faktiirag ir apmokéjimg pagrindziancius dokumentus, UZsakovui
privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,.SABIS“ (Saskaity administravimo bendroji
informaciné sistema).

8.5. Uz Darbus (supaprastinto projekto aprasa) Uzsakovas su Rangovu atsiskaito, kai
supaprastinto projekto apraSas yra visiSkai parengtas ir patvirtintas Uzsakovo. Atsiskaitymui uz
supaprastinto projekto apraSa gauti, Rangovas privalo pateikti supaprastinto projekto apraso



perdavimo-priémimo akta ir PVM saskaitg faktiirag. Supaprastinto projekto apraso perdavimo
priemimo akta pasiraSo Rangovo jgaliotas asmuo ir UZsakovo atstovas (uz Sutarties vykdyma
atsakingas asmuo). PVM saskaita faktiira negali biiti teikiama, kol Salys nepasiraso supaprastinto
projekto apraso perdavimo-priémimo akto. Supaprastinto projekto aprasas laikomas pilnai parengtu,
kai jis visa apimtimi, be pastaby, yra perduotas Uzsakovui perdavimo—priémimo aktu.
Uz per ménes] atliktus Darbus (rangos darbus) tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui Atlikty darby akto (F2 forma) 2 (du) egzempliorius ir PVM saskaitg faktura.

Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas
privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokeéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir
(arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas€iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo
prasoma apmokéti suma yra teisinga.

8.6. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
Uzsakovui rastiskai patvirtinant tokiy defekty iStaisyma.

8.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skaiCiy nuo Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi buti kei¢iama iSskyrus Siame papunktyje
nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaifiuojamos Zemiau pateikiamais
biidas, nustatant auk$¢iau esancio budo taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSc¢iau
esant] buida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkrec¢iy darby
ikainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Rangovo pateiktoje rangos darby lokalinéje samatoje nurodytus Darby jkainius,
arba

- 1i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje ikainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo
,» Liesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés‘ nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keifiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:



8 — PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)
& — Sutarties kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T¢ — senas PVM tarifas (procentais)
Ty —naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Darby kaina dél kainy pokycio nebus perskai¢iuojama, visg rizika del Darby kainos
padidéjimo prisiima Rangovas.

8.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant ] pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka. TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

8.11. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atlickamus mokéjimus pagal Sutart] tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZeidimai bus
pilnai paSalinti. Tokiu atveju UzZsakovas yra atleidziamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino
pazeidimus. Apie moké¢jimo sulaikymg UZsakovas informuoja Rangova raStu, nurodydamas dél
kokiy trilkumy ir kokio dydzio 1¢Sos bus sulaikomos. Mokeéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas:
nepalalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, UZsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas
atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir
pan. Esant ginéui tarp Saliy dél Darby kokybeés ir atitikimo Sutarties salygoms, Uzsakovas priima bei
apmoka neginCytiny Darby dalj. Rangovui iStaisius visus nurodytus trikumus, sulaikytos 1éSos jam
iSmokomos ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

8.12. Uzsakovas turi teis¢ iSskaiCiuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui mokétiny
sumy, jeigu Rangovas netesyby per UZsakovo rastu nurodyta terming nesumoka, t. y. UZsakovas turi
teise pagal S$ig Sutartj mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy)
dydziu. Tokie UZsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal $ig Sutart].

IX SKYRIUS
PAKEITIMAI

9.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kurj papildomg Darba, Iranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), ikainiy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 8.9.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar protokolas
turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.



Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyty atskirg Darba (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymag d¢l kity
Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties
8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai (rangos darbai). Jei bitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darbuy, t. y. papildomy Darby
lokaling samatg, sudarytg pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
UZzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktiSkai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto raStu su
UZsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir
poreikj uztikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty iStekliy ir numatomos jos verteés
santykj.

9.3. Pakeitimai atlieckami Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais.

9.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

9.5. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje
esancig klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima,
privalo pateikti Rangovui trikkstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima.

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
véliau kaip per 5 (penkias) dienas raStu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy
ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.

X SKYRIUS
SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas besalygiSku, pirmo pareikalavimo ir
neatSaukiamu Sutarties jvykdymo uztikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties 2 priedg). Sios Sutarties
jvykdymas turi buti uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu arba ] Uzsakovo nurodytg banko saskaita
pervesta uZztikrinimo vertés pinigy suma ir UZsakovui pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 10 (deSimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

10.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus
sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé



jsipareigojimy pagal Sutart] ar vykdé juos netinkamai. Uzsakovas neprivalo pagristi teikiamo
reikalavimo dél Sutarties jvykdymo uztikrinime numatytos sumos iSmokeéjimo, taciau turi nurodyti,
kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeidé. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas (arba
atsisakoma teisiy | ji), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis
nutraukiama Saliy susitarimu.

10.3. Rangovas, pasira$gs Sutart], ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti
Uzsakovui Sutarties 10.1 p. nurodyto dydZio bei kitus reikalavimus atitinkant; Sutarties jvykdymo
uztikrinimg. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi galioti 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny ilgiau nei
Statybos pabaiga, kaip ji nurodyta Sutarties 7.6 p. Jei Rangovas, kuriam buvo pasitlyta sudaryti
Sutartj, rastu atsisako ja sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkancio Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba nepasiraSo Sutarties, arba atsisako jg sudaryti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutart].

10.4. Pratesus (jei tatkoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming, arba Darbai
yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, arba pasibaigé Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo terminas. Rangovas turi uZtikrinti, kad pratesiant Sutarties jvykdymo uZztikrinimo terming
neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas biity neuZtikrintas.

10.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
uztikrinima. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasiriipina pateikti uztikrinimg, Uzsakovas turi teis¢
nutraukti Sutart], o Rangovui tenka prievolé atlyginti uZtikrinimo sumg UZsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.

10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokeéti
visg Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma. Jei Uzsakovas dél Rangovo kaltés Sutarties
vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, taciau Sutartis nenutraukiama, ir
Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti jam toliau juos
vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima
Sutartyje nustatytomis salygomis.

10.7. Siekdamas uZtikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas j Uzsakovo nurodyta saskaitg banke gali pervesti suma, ne mazesne
nei Sutarties 10.1 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5
(penkias) darbo dienas grazinama tik tinkamai jvykdzius Sutartj arba wuztikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity priezasCiy. IS Sios sumos, esant pagrindui, gali biiti iSskaic¢iuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdzius jsipareigojimy ar Sutartj
nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta i Uzsakovo saskaita pervesta suma
yra negrazinama.

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

11.3. Uzsakovas per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakviecia Rangova ir
suraso dviSal] akta, kuriame nurodo iSryskéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy
padariniy pasalinimo terming. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, galioja
Uzsakovo suraSytas vienasalis aktas. Jei Rangovas nepaSalina Darby trikumy Defektiniame akte
nurodytu terminu, UZsakovas turi teis¢ pradéti skaiCiuoti ir reikalauti sumokéti Sutarties 3.4 p.



numatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng pasalinti Darby trilkumus uzdelsta dieng. Taip pat, jei
Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny (kai Uzsakovas nenurod¢ kito termino trilkumams $alinti) nuo
pretenzijos dél Darby trukumy pareiSkimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty Darbo trikumy,
UZsakovui suteikiama teisé paciam ar pasitelkus treiuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby
defektus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
pareikalavimo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50 (penkiasdeSimt) proc. Siy darby
vertés bauda.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdeSimt vieng) kalendoring dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 (dvideSimt vieng) kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas
gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy paragais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj,
tai Techninés prieziiiros vadovas (jei skiriamas)/Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieng apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova 18
Statybvietés dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Techninés prieziiros vadovo (jei
skiriamas)/Uzsakovo nurodymy ir dél to UzZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutarti arba nevykdo Darby ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. po rastiSko Uzsakovo ispéjimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos
pasalina nekokybiskai ar dar karta pazeidzia Sutarties sglygas, taip pat nevykdant, netinkamai
vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo (jei taikoma);

12.3.5. dél bet kurio kito esminio Sutarties pazeidimo;

12.3.6. kai pazeidimas atitinka Civiliniame kodekse nurodytus esminio Sutarties pazeidimo
poZymius.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkti:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba d¢l Darby saugos, ir

12.4.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sagskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
(tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties bei netesybas. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui:

12.4.1. bet kada del objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(1) uz bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(11) iSlaidos uZ Jranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

(i11))  bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus.

12.4.2. kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas praSymas iSkelti bankroto bylg) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;



12.4.3. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.4.4. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kit rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai rastu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutart] dél Siy esminiy
Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokeéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng Simtg
dvylika) kalendoriniy dieny;

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pus¢ Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vieng Simtg dvylika) kalendoriniy dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi biiti suteikta teis¢ atgauti
sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 (penkiems) proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per UzZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj; Darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba del Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8. Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasirays
atlikty ir neatlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutart] UZsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, UZzsakovas
turi teis¢ ir pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Taciau jo sumokéjimas neturi biiti siejamas
su visiSku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos Uzsakovui
atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva d¢l Uzsakovo kaltés, Rangovas gali
reikalauti 1§ Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos puslapyje paskelbia informacijg apie Rangova, kaip apie
Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

XIII SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Ginéas turi bti i§sprestas
per ne ilgesnj nei 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco
isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginéa spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami
teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA



14.1. Salis néra laikoma _atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal 8ig Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai
nejvykdyti dé¢l aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, ir kad negaléjo uzskirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos
jegos aplinkybéms, Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

14.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinancius $iy aplinkybiy
buvimg bei jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo
terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

14.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei§siunia pranesimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos
aplinkybiy buvima patvirtinanéiy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zalg, kuria §i patyré
del laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

14.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma. Sutartis yra teisinis pagrindas tvarkyti Uzsakovo asmens duomenis.

15.2.8aliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas biutinybe jvykdyti Sutart] arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylan¢iomis teisémis.

15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.4. Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
prieziiiros, Verslo rodikliq analitikos ir Verslo planavimo funkcijas (II) informaciniq sistemq, kurias
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susgq su Sutarties Vykdymu.

15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo



uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny
tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba
gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sgjungos
(ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢
prasyti iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma
tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys
buty tvarkomi, teise ] duomeny perkeliamuma, taip pat teise¢ pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas pra§ymas).
Informuodamos Sutarc¢iai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodyta informacija apie jy teises.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Statyby vadovas Vytautas
Petkevicius, tel. +370 685 49489, el. p. nauja.energija@gmail.com.

16.2. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susirasin€jimas (toliau — praneSimai) turi biiti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis
(patvirtinant gavimg) arba pasiraSytinai per pasSto paslaugos teikéja ar kit tinkama vezeja). Jei
prane§imas siun¢iamas elektroniniu pastu, laikoma, kad jj Salis gavo ta padia diena, jei jis buvo
iSsiystas darbo dieng iki darbo valandy pabaigos, arba kita darbo diena, jei jis buvo iSsiystas nedarbo
dieng arba pasibaigus darbo valandoms. Jei praneSimas siunciamas pastu, laikoma, kad jj adresatas
gavo po 5 (penkiy) darbo dieny nuo iSsiuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés
i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis. Bet kokiu atveju pranesimai bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti
Sutartyje nurodytais Saliy rekvizitais.

16.3. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos
teisingomis bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolés yra jvykdyta.

16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios Sventés diena, tai
termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

16.5. Pasitarimy dé¢l Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti
klausimai ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jspéjus pasitarimo dalyvius, gali buti
daromas garso ar vaizdo jrasas, kuris pridedamas prie protokolo.

16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobiidzio klaidos (skai¢iavimo,
spausdinimo ir pan.), kurie visidkai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra
atliekami sudarant atskirg rasytinj Saliy susitarima dél Sutarties nuostaty koregavimo.

16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uz Sutarties
vykdyma pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti raytinj pranesima apie tai. Sis
praneSimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediiry.



16.8. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama
visiSkai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.9. Jei Sutartis Saliy pasiraoma ne ta pacia diena, Sutarties pasiraymo diena laikoma
diena, kai jg pasiraso antroji Salis.

16.10. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui §ios Sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darby, kuriuos atliecka Rangovo pasirinkti
subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uz visus Sutartimi prisiimtus
]sipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.

16.11. Priklausomai nuo konteksto, Zodziai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir
atvirksciai, o vyriSkosios giminés Zodziai gali reik$ti moteriSkajg ir atvirkSciai.

16.12. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parasu abiejy Saliy pasirasyta Sutartis sudaroma 1
(vienu) egzemplioriumi. Salys susitaria, kad elektroniniu parasu pasirasyty dokumenty elektroninis
parasas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy
patikimumo uztikrinimo paslaugy jstatymo nuostatas atitinkantis paraSas, sukurtas saugia
elektroninio paraSo formavimo jranga ir patvirtintas galiojanciu kvalifikuotu sertifikatu. Visais su
Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.13. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasiras¢.

16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. Technin¢ specifikacija Nr. PRU-39;

16.14.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo formos;

16.14.3. Veikly saraso forma;

16.14.4. Rangovo pasiiilymas.

16.14.5. Subrangovy saraso forma (jei bus taikoma).

XVII SKYRIUS
SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB Akvitas

Kodas 188719391 Kodas 253250070

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT532500716

L. PetraviCiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené K. Kasakausko g. 14, LT-85367 Akmen¢
A.s. Nr. LT79 4010 0433 0000 0070 A.s. LT84 4010 0433 0003 0244

AB Luminor bankas AB Luminor bankas

Tel.: +370 425 57 133 Tel.: +370 685 49 489

El p. info@akmene.lt El p. nauja.energija@gmail.com
Administracijos direktore Direktore

Aromeda Lauciené Lina BeniuS$iené
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2025 m. gepuzéz _ d.
Naunjoji Akmené

1UZSARKOVAS Akmends rajono savivaldvhés administracija

(STATYTOJAS)

2. DARBT] Projekto  Sporto paskirties infmennic statinio — krepéimio aikételés

PAVADININMAS, {umikalas Wr. 4400-3139-318%) Zemartm z 3%, Ventos m_ Ventos sen_

VIETA Almends 1 sav.” paprastojo remonto darkail su projekto aprago
pParengimu. )
Darby athkime vieta — Zemaidiu g 35, Ventos m., Ventos zan_,
Akmends rosav. ( x— 90229332, v - 418278

3. FROIEETO Prtaikyt: mznerm statim — krepdimio atkitels (untkalus Mr. 4400-

TIEZLAS 3139-5169) Zmoniy latsvalaikio pralsidimo gerimimmi, witikrinant
patogia ir saugia aplinka.

4 3TATYBOS Supapraztinto projekto apragas @u rangos darkais.

RLEIE

3. OBIEETO Inzimerinio statinio — krepsinio aikitelés (unikaloz Nr, 4400-3138-

APRASYMAS £169) atliekami darbai

1. Aikzteléz ardymo darbai: .

1.1 Plastiko plyteliu dangos ifardvmas — 810 m-

1.2 Segmentmés tvoros ifardymas — 124 m.

1.3, Tveros stulpn ardymas — 46 vnt.
2. Aikzteléz dangoz irengimaz:

2.1 IElyginamajo shuoksnio jrengimas (3vyro-skaldos; k-3 cm) — 24 m’
2.1 Aukitelés iE asfalto-paslucksmio 4 em sluckenic storio

wengimas ,, ne dangian kaip™- 210 m”

23,475 em storio asfaltbetonio dangos wengimas ., ne daugian kap™ —
810 m’

2.4, Ligjamos danzos rangimas — 310 m’.

Pagrindas asfaltas

Vandenmi pralaidi sinteting danga:

Apatmnis sluckesms (7,0 mm-8 Ome) SBE jucdes granulas

Struktiirmé purksta poliretapmsé derva su EPDA zranulémis (7,0 mm
—E0mm ).
Galima nandoti ir kitokiu (je1 zerina statimio bendraya koloybe)
techmimin rodiklin produkdus.

1 priedas




Asociatvvus pavetksléle.

2.2. Lmyu dangoje Zenklinimas purikiamuoju fepmoplastiky (vidutmmo
plotio linjjomis) - 20 m2.

3, Sporto inventorians jrengimas:

3.1 Erepéimio regulmojamiy stovn montavimas, rengiant betomimins
pamatus — 4.0 vat.

Stovas: metalas mudazvias milteliniu bidu

Lentos dydiz: 1370 mm (+- 50 mm).

Kantas: Fatlankis.

Pagrindas: [zemmta rankova

Mue pagrnindo ik ratlankio: 480 mm (+/- 30 mm).

Aukifio ragnliavimas: 2280 wm (+- 30 mm) ika 3050 mem (- 30
Polas: 100 pom (- 30 mm) kvadratas.

(alima nandot ir kitokiy (je1 Zerina statinio bendrajz kokybe)
techniniu rodikhin produktns.

Aszociatvvus pavelksléls.

3.2 Ezamm fitholo vartu remontas (perdazant) — 2 vat.

4. Aikateléz aptvérimo tvoroz irengimas:

4.1.Tinklinés tvoros renzimas, kai tvoros aukshs 4m — 124 0 m. |
Tinklas:

Plieninéz supmtosz vielos.

Vielos storis: 3.5 mm + PV padengzimas.

Spalva — Zalia

Tinklas rombo langelin formos.

Matmenis 30%350 mm_ (- 5,0 mm).

Twvoros tinklas itemnpiamas naudojant papidldoma visla

Aptvérimo sisterna funl bit kompleluojama su visormis reikalingormis

datalémis ir sujungimais.




Cralima nandet i kitokin (a1 gerina statinie bendraja koloybe)
techmmin rodiklin produktus.

4.2, Aptvarimo stulpar — 46 vnt.

Stulpan: 12 100=x100 mm (+/- 3,0 mm), profilinic vamzdZic cinkuote.
Stulpu padenzmmas — PV Zalios spalvos.

Stulpai montuojami kas 2300 mm-3000 mm_

Stulpai betonuojami mazfausiai 1000 nom i grunta.

Bulono pradzicje ir pebalzoje montuojamas atrammis 100 x 40 mm
(+/- 5,0 mm), diametro stulpas.

alima nandott ir kitokig (a1 genina statinio bendrajz kokybe)
techmmin rodiklin produktus.

Aszpciatvius pavelkslalis.




43, I&ymmo vartaliai — 2 vat.

Vartelig rémas: 15 60xd ] mm [+~ 3,0 mm), profilio phienimo vamzdzio
Vartelin padengimas — cinkuotas ir dagytas zalia spalva.

Vartalial zu fvoros segmento ufpildu.

Vartaliu kolonos 15 60x80 mom (+/- 3,0 mm), profilio plienmio vamzdzie,
Varteliz1 rengiam suregulmojamans vwriaie, rankenom ir spyna.
Vartelia plofis 1200 mm (+- 50 mm).

Vartelin aukétiz 2000 mm (+'- 30 mm).

Cralima naudoti ir kitokiu (je1 gerina statinio bendrajz koloyrbe)
techmmin rodiklig produktus.

Azoriatvius paverksléhs.

£, Aiksteléz lietan: nuvedimo sistema:

3l Atkm wviety lietaus novedmmo trapu pakélobmas, keifimas
(atpaujinimas) montavimas — 112 m.

6. Zalioz vejos atztatymas/irensimas, nzéjant tole — 200 m’,

§ DARBU
ORGANIZAVIMAS

Projektas bus vwhkdomas IT etapais:

I supapraztinto projekdo aprago parengimas
Il rangos darbai.




T.DARBAL
VYEDOMI:

wotatmio projektavimas™ STE 1.01.02:2009, Statvbos darbai™ STE
2.01.01:2008, _Statnin eksploatacya® STR 2.06.01:2012, Dél Listuvos
Fespublikos aplmkes mimstro 2011 m. gruodiio 2 d. izakymo Nr. D]-
9331 _Dél statybos techninio reglamento STE 2.06.04:2011  Gatvés.
Bendrigyi  reikalavomal” patvirinimo pakeitimo  lbipssie-
seimas Irs Wportal lezal A ct W TADYad32 TaO 05881 13 b6 2ecT 1 6086£0
51fiasr.

Paslaugos turi biits tetkiamos vadovawjantiz aktualia Statybos 1statymo
radakeija, aktualiomis statybos techniniu reglamentn redzkeijomus ir
kitmiz, aktualialz  atkStelln &+ mafosies  architelktfiros  darbus
reglamentuojandials taizés aktais.

Pasikertus 1statymu r kity terséz akin, reglamentuojancin perkamas
pazlaugas ir rangos darbus, muostatoms ir reikalavimame, tiekéjas tun
teiktl paslaugas ir atlikti ranzos darbus, atsifvelgiant | ji keifiantic
teisés akto nuostatas bel vadovantis aktnaliomis dokumenty
radakeijomis.

B PATEIEATMA
DOEUNMENTACITA

Paprastojo remonto apradas pagal poreik] dermamas =u Aplinkos
Apsangos Agentiira.
Athikusz rangos darbus patetkiam athkin darky aktal.

9 DAREU
ATLIEKIMO
TERMINAI

Darbm athkimo pradzia sutarties pasiraivme data. Paprastojo remento
apragy parengimas Rangovas 1siparalzoja pateikt sudermntus per 2 (du)
ménesius. Rangos darbus Fangovas atlieka per 3 (iniz) ménesius.

Parengé:

Statvbos skyriaus statyboz darbu priZidrétojas

Suderinta:

Statvbos skyriaus vedéjas
Ventos senrinijos senning

Imwasticin it projekty valdymo skyriaus

projekiu koordinatoré

Alzimantas Erstikiz

Alvvdas Statkus
Genovaité Iatiniens

Dalia Padolaviéiens

VieSgu porkimn =skynaus vwransiop specialista
Buhalterings apzkaitos skymiaus buhalters

Teizés, teritoryyn planavime ir adminiztravimo skyriaus
Temtoriju planavimeo adminiztravimo poskymio vyTlanzio)l specialisté

Vietinio dkie ir turto valdymo skyriaus vyriansio]l spacialisté

Nerinza Dlagizné
Okzanz Zakisné

Lina Jugkarté

Jurgita Grobiané
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2025 m. mén. d. Sutarties Nr. SS- 2 priedas
PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.
(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datg ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimgq ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numer;).

Klientas (jrasykite pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtin¢ veikla, iSvardinkite pilnus
tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj)
(toliau — Draudéjas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygy jvykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jragykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa ir
adresg) (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené¢ (toliau — Naudos
gave¢jas), tinkamai vykdanciam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo iSmokga [irasykite laidavimo sumg
skaiciais] ([irasykite laidavimo sumg zodziais ir valiutos pavadinimg]), gaves Naudos gavejo pirma
raStiSka reikalavimg mokéti (originalg), pasirasyta Naudos gavéjo, su nuoroda i §] laidavimo
draudima. Kartu turi biiti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesyby, palikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datq) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. UZsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po
Sio laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
jsipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratesimg ir Sio laidavimo draudimo raSto galiojimas
Draudéjo praSymu Draudiko gali biiti pratestas.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginéai

sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo raitas iSduotas Draudiko 20 m.  mén. _ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé¢ bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardé)
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SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmené¢s rajono savivaldybés administracija, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmeng,
188719391
202 m. _d.
___ [miesto pavadinimas]

Kliento [jraSykite konkurso tiekéjo pavadinimg, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingaji partnerj, arba pazymékite, kad tiekéjas
pateikia pasiiilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasiiilymg, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] isipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— Garantijos gavéjas) numatomg pasirasyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo
objektas] turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis sglygomis neatSaukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma zodziais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmg raStiSkag Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originalg),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinant], kad Klientas nejvykdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/ivykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties sglygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gaveéja aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasSai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal §ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auks$c¢iau nurodytu adresu nebus
gaves Garantijos gavejo rastisko reikalavimo moketi (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujancio
banko patvirtinimo, kad parasSai yra autentiski,

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gav¢jas atsisako savo teisiy pagal $ig garantijg;

arba

2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auksciau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin¢ai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

A.V.
(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raidé, pavardé)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavardé



2025 m.

26
meén. d. Sutarties Nr. SS-

VEIKLU SARASAS

3 priedas

PROJEKTO ,,SPORTO PASKIRTIES INZINIERINIO STATINIO — SPORTO AIKSTELES
ZEMAICIU G 39, VENTOS M.VENTOS SEN, AKMENES R. SAV.“ RANGOS DARBU IR

SUPAPRASTINTO

PROJEKTO APRASO PIRKIMAS

Eil.
Nr.

Darby veikly

(darby gupiy)
pavadinimai

Darbo atlikimo terminai ir
ménesiniai jo kiekiai eurais be PVM pagal
Rangovo planuojama Darbuy veiklos (grupés)
ivykdyma

I ménuo

Kaina
[Eur] be
PVM

Supaprastinto projekto aprasas

Supaprastinto
projekto apraso
parengimas

Kiti inZinierinio statinio — sporto aikstelés jrengimo darbai

Aikstelés ardymo
darbai

Segmentinés tvoros
iSardymas

Tvoros stulpy
ardymas

ISlyginamojo
sluoksnio jrengimas

Aikstelés 1S asfalto-
pasluoksnio 4 cm
sluoksnio storio
jrengimas

4,5 cm storio
asfaltbetonio dangos
jrengimas
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Liejamos dangos
jrengimas

Linijy dangoje
zenklinimas

Esamy futbolo varty

9. | remontas (nudazant

juos)

KrepSinio

reguliuojamy stovy

10. .
montavimas

Tinklinés tvoros

11. | jrengimas, kai tvoros

aukstis 4m

Aptvérimo stulpy

12. | . )
jrengimas
13 Iéjimo varteliy
" | irengimas
Atskiry viety lietaus

nuvedimo trapy
14. | pakélimas, keitimas
(atnaujinimas)

montavimas

Zalios vejos

15. | atstatymas/jrengimas,

uzs€jant zole

Pastabos:

Bendra kaina privalo sutapti su Pasiiilyme nurodyta kaina.

Sutarties kaina turi buti i§déstyta proporcingai (lygiomis dalimis) visam Sutarties vykdymo terminui:
- kainos pasitilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.

Pasirasanciojo pareigos, vardas, pavardé
ParaSas
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2025 m. meén. d. Sutarties Nr. SS- 4 priedas

Pirkimo salygy 4 priedas ,,Pasiiilymo forma“

PASIULYMO FORMA

AKVITAS ©

Imonés kodas 253250070. PVM kodas LT532500716. A. s. LT844010043300030244. AB Luminor bankas
K. Kasakausko g. 14, LT-85367 Akmené. Tel 8 425 59439, Direktoriaus mob. 8 685 49489)

PASIULYMAS
2025-06-23
PROJEKTO ,,SPORTO PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO — SPORTO AIKSTELES

iEMAIéIU G. 39, VENTA, AKMEN]E.S R. SAV,, PAPRASTOJO REMONTO DARBATI*
SUPAPRASTINTO PROJEKTO APRASO PARENGIMO PASLAUGU IR RANGOS DARBU

PIRKIMAS
Tiekéjo pavadinimas ir kodas UAB Akvitas
253250070
(jei pasitilyma pateikia tiekéjy grupé, nurodomi visy | -
partneriy pavadinimai ir kodai)
Tiekéjo adresas K. Kasakausko g 14, LT-85367
Akmené

(jei pasmilyma pateikia tiekéy grupé, nurodomi visy | -
partneriy adresai)
Asmens atsakingo uZ pasiilymag pareigos, vardas, | Statyby vadovas Vytautas PetkeviCius
pavardgé, tel., el. p. Tel.+370 685 49489
nauja.energija@gmail.com

Tiekéjo, laiméjimo atveju, pasiraSancio sutartj asmens | Direktoré Lina Beniusiené

vardas, pavardé, pareigos

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

22
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Sitlome $ig darby kaina:

Eil. . Kaina EUR Kaina EUR
NI Darby pavadinimas be PVM PYM su PVM

1 2 3 4 5

1 Supaprastinto projekto apraso parengimo 2000,00 420,00 2420,00

" | paslaugos
2. | Rangos darbai 9221488 19365,12 111580,00
Bendra pasialymo kaina Eur su PVM 114000,00

Pasiiilymo kaina Eur su PVM (skai¢iais ir ZodZiais): 114000,00 Eur (Simtas keturiolika
tokstanéiy eury 00 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, nurodomos
priezastys, dél kuriy nemokamas PVM:

Teikdami §; pasitilymg, mes patvirtiname, kad ] miisy siilomg kaing jskaiCiuoti visi mokesciai, ir
kad mes prisiimame rizika uz visas islaidas, kurias, teikdami pasitilyma ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti | pasitilymo kaing.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies
verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekéjy grupé):

. . Partnerio darbuy dalies verté
Eil Partnerio AP . i . .
Nr pavadinimas Numatomi atlikti darbai pasiiilymo kainoje
) EUR su PVM Proc.
Viso:

Dalyvis pasiilyme privalo i§viesinti kitus Gikio subjektus (subtiekéjus ir tre¢iuosius asmenis), kuriy
pajégumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus zinomus subtiekéjus.

Pirkimo sutarties dalis

Eil. | Pavadinimas, kodas pasiulymo kainoje, kuriai

Numatomi atlikti darbai

Nr. ir adresas ketinama pasitelkti subtiekéjus
EURsuPVM | Proc.
Subtiekéjai ir tretieji asmenys, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos
atitiktj
Viso:

Kiti zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

1. NeZinomi Asfalto dangos irengimas 49020,00 43,00
Sintetinés dangos jrengimas
Viso: | 49020,00 43,00

Pastaba. Tiekéjo (tiekéjy grupés partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté turi
atitikti bendra pasitilymo suma EUR su PVM.

Siiillomi darbai visiS§kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodyvtus reikalavimus.
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Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi rodinéjant tiekéjo kvalifikacija ir vykdant
pirkimo sutartj, taiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y) darbuotojai pasitilymo

pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity idarbinti:
Fil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
Nr.

Kartu su pasitilymu pateikiami §ie dokumentai:
Dokumenty pavadinimai

Eil
Nr.
1. ISO atitikties sertifikatai

Siame pasitilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti Konfidencialios
konfidenciali informacija! informacijos pagrindimas

Eil. Pateikto dokumento | (nurodoma dokumento dalis / (paaiskinama, kuo
Nr. pavadinimas puslapis, kuriame yra remiantis nurodytas
konfidenciali informacija) dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys

asmenys.

Patvirtiname, kad mums néra taikomas paSalinimo pagrindas pagal VP] 46 str. 2! d.

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktoré Lina Beniudiené
Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo parasas vardas ir pavardé

'Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis Zios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime
nenurodo , konfidencialu®, perkanéioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios informacijos.
Tiekéjas negali nurodyti, kad visas pasitilymas yra konfidenciali informacija. Pastaba: Informacija, kuri pagal Viesyjy
pirkimy jstatyma laikytina nekonfidencialia, bus laikoma viesa, nepriklausomai nuo to, kad tiekéjas ja nurodé Sioje lenteléje.
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2025 m. mén. d. Sutarties Nr. SS- 5 priedas
SUBRANGOVU SARASAS
Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentiné
Nr. subrangos pagrindais subrangos
verté nuo
pasiilymo
kainos, %
1 Asfalto dangos jrengimas; NeZinomi 43
Sintetinés dangos jrengimas.
2 - - -
3 - - -

Administracijos direktoré Aromeda Lauciené Direktoré Lina BeniuSiené



