

UAB "VAKARŲ STATYBA"
Vėjų g. 6, Palanga, LT-00147
Mob. 8 656 67107
El.p. vakarustatyba@gmail.com

**PASIŪLYMAS
DĖL SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GANYKLŲ G. 2, PALANGOJE, II ETAPŲ STATYBOS
DARBŲ PIRKIMO**

2025.07.08
Palanga

Tiekėjo pavadinimas/jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Vakarų statyba“
Tiekėjo adresas/jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Vėjų g. 6, Palanga, LT-00147
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Laimonas Motijauskas
Telefono numeris	+370 656 67107
El. pašto adresas	vakarustatyba@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad pateikta medžiaga yra aiški, suprantama ir jos pakanka atlikti sporto paskirties inžinerinių statinių Ganyklų g. 2, Palangoje, II etapo statybos darbus, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:


- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime ir CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome (Rangovas teikdamas pasiūlymą papildomai įsivertino:

- a) statybos užbaigimo procedūrų organizavimą (statybos deklaracijos užpildymą ir pateikimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, ekspertizės rangovo išlaidas). Užsakovas pateiks įgaliojimą deklaracijos pildymui ir pateikimui;
- b) tinklų valdytojų atstovų (ESO, Telia ir kt.) iškvietimą;
- c) perteklinio iškasto grunto ir statybinių atliekų transportavimą ir pridavimą į atliekas tvarkančios įmonės teritoriją, į tiekėjo pasirinktą vietą;
- d) žemės kasimo leidimas bus išduodamas nemokamai;
- e) geodezinių išpildomųjų nuotraukų parengimą;
- f) statinių ir žemės sklypo kadastrinių bylų, suderintų su VĮ Registrų centru, parengimą.

1. Atlikti sporto paskirties inžinerinių statinių Ganyklų g. 2, Palangoje, II etapo statybos darbus už 159 037,64 EUR, PVM – 33 397,90 EUR. Bendra suma su PVM (į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai): 192 435,54 EUR (šimtas devyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki eurai ir 54 euro ct.).





UAB "VAKARŲ STATYBA"
Vėjų g. 6, Palanga, LT-00147
Mob. 8 655 57107
El.p. vakarustatyba@gmail.com

Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti įkainiais užpildytą bei tinkamai pasirašytą Darbų kiekių žiniaraštį.

2. Sutarties pradžia ir pabaiga:

2.1. Sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais sutarties Šalys ir rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Sutarties terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atliktos statybos užbaigimo procedūros ir pilnai apmokėta už tinkamai atliktus darbus. Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas (Užsakovas pateiks įgaliojimą deklaracijos pildymui ir pateikimui). Užbaigimo procedūras rangovas privalo atlikti per 1 (vieną) mėnesį.

2.3. Darbus atlikti rangovas privalo per 5 (penkis) mėnesius. Į šį terminą turi būti įskaičiuotas ir darbo projekto – bendrosios dalies ir sklypo sutvarkymo dalies parengimas. Darbo projektą parengti per 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus gautas statybos užbaigimo aktas/ deklaracija, atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statyba leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos rangovas turi pateikti užsakovui teisėtai saugoti.

2.4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.


2.5. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Iš viso:				

Pastaba. Lentelė apie ūkio subjektų grupės narius pildoma tuo atveju, jei pasiūlyme tiekėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

2.6. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi kvalifikacijai pagrįsti:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai



UAB "VAKARŲ STATYBA"
Vėjų g. 6, Palanga, LT-00147
Mob. 8 656 67107
El.p. vakarustatyba@gmail.com

			ketinama pasitelkti ūkio subjektus	
			EUR su PVM	Proc.
Iš viso:				

Pastaba. Lentelė apie ūkio subjektus pildoma tuo atveju, jei pasiūlyme tiekėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

2.7. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovus, kurių pajėgumais nesiremia kvalifikacijai pagrįsti:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus	
			EUR su PVM	Proc.
Iš viso:				

Pastaba. Lentelė apie ūkio subjektus pildoma tuo atveju, jei pasiūlyme tiekėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

Specialistai, kuriais yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kurie nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekejo (-jų) darbuotojas, tačiau **yra ketinami įdarbinti** sutarties vykdymo metu *(nurodoma tik tuo atveju, jei specialistas nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekejo (-jų) darbuotojas)* _____.


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD	14
2	Darbų kiekių žiniaraštis	2



UAB "VAKARŲ STATYBA"
Vėjų g. 6, Palanga, LT-00147
Mob. 8 656 67107
El.p. vakarustatyba@gmail.com

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 (dešimt) procentų dydžio (be PVM) nuo pasiūlymo sumos.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, išsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 d.

Direktorius

Laimonas Motijauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM	Suma Be PVM
Dirbtinės dangos lauko teniso ir badmintono aikštelių įrengimas						
1	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	Žiūr. TS-02	m3	160,00	18,00	2880,00
2	Grunto po pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant žvyrą	Žiūr. TS-02	m2	780,00	1,00	780,00
3	Skaldos pasluoksniui ant grunto įrengimas	Žiūr. TS-02	m3	120,00	54,76	6571,20
4	Grunto tankinimas skalda mechanizuotu būdu	Žiūr. TS-02	m	780,00	1,00	780,00
5	AC 16PD asfalto pagrindo - dangos sluoksnių įrengimas. Sluoksnių storis 60 mm	Žiūr. TS-02	m2	780,00	24,00	18720,00
6	Guminių bortų įrengimas ant pagrindo, kai bortas 40x200mm		m	80,00	21,02	1681,60
7	Duobių statramsčiams ir stulpams gręžimas gręžtuvu	Žiūr. TS-07	vnt.	42,00	17,36	729,12
8	Polių betonavimas armuojant Žiūr. TS-07	Žiūr. TS-07	m3	6,00	270,13	1620,78
9	Sustiprintos segmentinės tvoros įrengimas ant metalinių strypų, spalva – žalia, aukštis 2,0, rakinamų vartelių (2vnt.) įrengimas	Žiūr. TS-07	m	83,00	61,26	5084,58
10	Dangų padengimas sportine danga, linijų dažymas Žiūr. TS-04	Žiūr. TS-04	m2	780,00	34,54	26941,20
11	Mobilus dengtas atsarginių žaidėjų suolelis (5 plastikinės kėdės), jo įrengimas	Žiūr. TS-10	vnt.	2,00	286,13	572,26
12	Mobilus dengtas varžybų sekretoriato suolelis (5 plastikinės kėdės, stalas), jo įrengimas	Žiūr. TS-10	vnt.	1,00	228,90	228,90
13	Teniso teisėjų kėdutė	Žiūr. TS-10	vnt.	1,00	171,68	171,68
14	Teniso tablo	Žiūr. TS-10	vnt.	1,00	515,03	515,03
15	Teniso suoliukas	Žiūr. TS-10	vnt.	4,00	143,06	572,24
16	Teniso stovas su tinklu, įrengimas įbetonuojant	Žiūr. TS-10	vnt.	1,00	598,11	598,11
17	Badmintono stovas su tinklu, įrengimas įbetonuojant	Žiūr. TS-10	vnt.	1,00	712,56	712,56
18	Skiriamąjo tinklo ant įtempiamo troslo įrengimas (h-1,0m)	Žiūr. TS-10	m	17,00	30,37	516,29
Betoninių trinkelų dangos lauko treniruoklių aikštelės įrengimo darbai						
19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	Žiūr. TS-06	m3	100,00	18,00	1800,00
20	Grunto po pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant žvyrą	Žiūr. TS-06	m2	380,00	1,00	380,00
21	Skaldos pasluoksniui ant grunto įrengimas	Žiūr. TS-06	m3	60,00	54,76	3285,60
22	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	Žiūr. TS-06	m2	380,00	1,00	380,00
23	Skaldos atsijų pasluoksniui įrengimas. Sluoksnių storis 30mm	Žiūr. TS-06	m2	380,00	3,92	1489,60
24	Betoninių trinkelų 200x100x60mm įrengimas, užpilant siūles atsijom	Žiūr. TS-06	m2	380,00	28,38	10784,40
25	Betono bortų įrengimas ant betoninio pagrindo, kai bortai 80x200mm	Žiūr. TS-06	m	40,00	13,1	524,00
Lauko treniruoklių įrengimo darbai						
26	Antivandalinių lauko treniruoklių įrengimas	Žiūr. TS-11	vnt.	12,00	710,62	8527,44
Elektrotechnika						
27	Tranšėjos kasimas/užpylimas mechanizuotai	TS1.1	m	914,00	4,19	3829,66
28	Tranšėjos kasimas/užpylimas rankiniu būdu	TS1.1	m	232,00	10,38	2408,16
29	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt.	32,00	19,41	621,12
30	Vamzdžio iki d50mm skersmens paklojimas tranšėjoje	TS2.1	m	1146,00	5,37	6154,02
31	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje	TS2.3	m	1146,00	0,64	733,44
32	Galinės movos CU 4x25mm2 kabeliui montavimas	TS1.3	kompl.	20,00	38,44	768,80
33	Antgalių CU 4mm2 skersmens kabeliams montavimas	TS1.3				
34	Kabelių montavimas vamzdžiuose, konstrukcijose, kai kabelio masė iki 1kg	TS1.2.	m	1306,00	7,95	10382,70
35	Kabelio tiesimas/montavimas apšvietimo atramoje		m	449,00	10,95	4916,55
36	Duobių gręžimas apšvietimo atramoms	TS2.9	vnt.	16,00	37,34	597,44
37	Apšvietimo atramos pamato montavimas	TS2.9	vnt.	16,00	88,03	1408,48
38	Apšvietimo atramos apsauginės gumos montavimas	TS2.9	vnt.	16,00	9,52	152,32
39	Apšvietimo atramos pastatymas	TS2.9	vnt.	16,00	601,00	9616,00



40	Šviestuvų montavimas ant atramos	TS2.11	vnt.	41,00	142,00	5822,00
41	Kontaktinių rinklių montavimas atramoje	TS2.9	kompl.	16,00	385,36	6165,76
42	Automatinio jungiklio montavimas atramoje	TS2.5	vnt.	35,00	31,53	1103,55
43	Kontaktorių montavimas atramoje	TS2.8	vnt.	20,00	17,29	345,80
44	Automatinių jungiklių keitimas spintoje	TS2.6	vnt.	5,00	16,93	84,65
45	Įžemiklių įgilinimas atramai	TS1.4.	m	144,00	16,41	2363,04
46	Cinkuotos juostos montavimas prie konstrukcijų	TS1.6	m	24,00	15,49	371,76
47	Įžeminimo kontūro varžos matavimas		kompl.	16,00	34,21	547,36
48	Grunto tankinimas mechanizuotai	TS1.1	m2	1146,00	2,12	2429,52
49	Trasos nužymėjimas		kompl.	1,00	624,99	624,99
50	Išpildomoji topografinė nuotrauka		kompl.	1,00	743,93	743,93
					Viso be PVM	159037,64
					Viso PVM	33397,90
					Viso su PVM	192435,54