Priedas Nr. 2

Rangos darbai turi buti atliekami pagal pridéta projekta ir jame keliamus reikalavimus.
Papildoma informacija:

Darbai Baleto skyriaus priestate (Sokio teatre) galés biti vykdomi nuo 2025 m. birzelio 23
dienos iki 2025 m. rugpjtcio 24 dienos bei nuo 2026 m. sausio 15d. Baleto skyriaus salése
darbai galés buti vykdomi nuo 2025 m. birZelio 23 dienos iki 2025 m. rugpjucio 24 d. ir nuo 2025
m. rugséjo 15 dienos atskirose salése pagal suderintg grafika. Stogo Siltinimo darbams
apribojimai netaikomi.

Atkreipiame déemesj, kad darbus reikés vykdyti atsizvelgiant j tai, jog nuo 2025 m. rugséjo 1
dienos patalpose vyksta ugdymo procesas.



