

SĄMATA

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai, Elektrinės g. 2, Vilnius. Įmonės kodas 124135580 PVM mokėtojo kodas LT241355811

Projekto pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lviso g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas

Projekto numeris: ME202316-TP

1	2	3	4	5	6	7	8
Eil. Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Darbų grupės priskyrimas pagal TS punktų (2.24;2.25;2.26) terminus	Mato vnt.	Kiekis	Darbų grupės kaina, Eur be PVM	PVM	Darbų grupės kaina, Eur su PVM
I ETAPAS							
1	Darbo projekto parengimas ir suderinimas	TS-2.24	Kompl.	1	80 000,00	16 800,00	96 800,00
2	Archeologijos projekto parengimas ir archeologinių tyrimų atlikimas	TS-2.24	Kompl.	1	5 000,00	1 050,00	6 050,00
3	Sklypo sutvarkymo darbai	TS-2.24	Kompl.	1	123 000,00	25 830,00	148 830,00
4	Statybinių konstrukcijų darbai	TS-2.24	Kompl.	1	115 000,00	24 150,00	139 150,00
5	Šilumos tiekimo dalis	TS-2.24	Kompl.	1	754 000,00	158 340,00	912 340,00
6	Elektroninių ryšių – telekomunikacijų dalis	TS-2.24	Kompl.	1	4 000,00	840,00	4 840,00
II ETAPAS							
7	Sklypo sutvarkymo darbai	TS-2.25	Kompl.	1	152000,00	31920,00	183920,00
8	Statybinių konstrukcijų darbai	TS-2.25	Kompl.	1	160000,00	33600,00	193600,00
9	Šilumos tiekimo dalis	TS-2.25	Kompl.	1	750000,00	157500,00	907500,00
10	Elektroninių ryšių – telekomunikacijų dalis	TS-2.25	Kompl.	1	4000,00	840,00	4840,00
III ETAPAS							
11	Darbo projekto dalių galutinė versija su "Taip pastatyta"	TS-2.26	Kompl.	1	10 000,00	2 100,00	12 100,00
12	Geodezinės topografinės išpildomosios nuotraukos parengimas ir suderinimas	TS-2.26	Kompl.	1	12 000,00	2 520,00	14 520,00
13	Kadastrinių matavimų atlikimas ir bylų parengimas	TS-2.26	Kompl.	1	1 500,00	315,00	1 815,00
14	VERT pažymos gavimas	TS-2.26	Kompl.	1	300,00	63,00	363,00
15	Statybos užbaigimo procedūros organizavimas ir atlikimas*	TS-2.26	Kompl.	1	1 000,00	210,00	1 210,00
VISO					2 171 800,00	456 078,00	2 627 878,00

* Ir kiti Rangovo įsivertinti bendri darbai, įtraukiami į Pasiūlymo kainą

PASTABOS:

- Detalūs darbų kiekiai pateikti "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lviso g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas"; Nr. ME202316-TP
- Vadovaujantis rangos sutarties bendrosios dalies 5.5. punktu Rangovas ne vėliau kaip per **10 (dešimt) darbo dienų** po sutarties pasirašymo parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui Užsakovo nurodytu būdu detalizuotą (lokalinę) sąmatą, parengtą šios sąmatos pagrindu.
- Kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Bendra statybos darbų kaina turi atitiktį pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, Rangovas atitinkamų skilčių nepildo nuordydamas priežastis, dėl kurių nemoka PVM.
- Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal Sąmatą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.
- Rangos darbų priėmimas (aktavimas) ir apmokėjimas bus vykdomi periodiškai kas mėnesį vadovaujantis šia sąmata. Lentelės 1 - 15 eilutėse nurodyti darbai gali būti aktuojami dalimis.

 Vaidas Rimavičius
 (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)