SAMATA

Uzsakovas: AB Vilniaus silumos tinklai, Elektrinés g. 2, Vilnius. Jmonés kodas 124135580 PVM mokétojo kodas LT241355811

Projekto pavadinimas: Silumos tiekimo tinkly nuo $K91209/1 iki $K9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas
Projekto numeris: ME202316-TP
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Darby grupés
) ) N priskyrimas pagal TS n Da.rbq grupés Darby grupés
Eil. Nr. |Darby grupés pavadinimas punkty Mato vnt.| Kiekis kaina, Eur be PVM )
kaina, Eur su PVM
(2.24;2.25;2,26) PVM
terminus
| ETAPAS
1 Darbo projekto parengimas ir suderinimas TS-2.24 Kompl. 1 80 000,00 16 800,00 96 800,00
2 Archeologijos projekto parengimas ir archeologiniy tyrimy atlikimas TS-2.24 Kompl. 1 5 000,00 1 050,00 6 050,00
3 Sklypo sutvarkymo darbai TS-2.24 Kompl. 1 123 000,00 25 830,00 148 830,00
4 Statybiniy konstrukcijy darbai TS-2.24 Kompl. 1 115 000,00 24 150,00 139 150,00
5 Silumos tiekimo dalis TS-2.24 Kompl. 1 754 000,00 158 340,00 912 340,00
6 Elektroniniy rysiy — telekomunikacijy dalis TS-2.24 Kompl. 1 4 000,00 840,00 4 840,00
11 ETAPAS
7 Sklypo sutvarkymo darbai TS-2.25 Kompl. 1 152000,00 31920,00 183920,00
8 Statybiniy konstrukcijy darbai TS-2.25 Kompl. 1 160000,00 33600,00 193600,00
9 Silumos tiekimo dalis TS-2.25 Kompl. 1 750000,00 157500,00 907500,00
10 Elektroniniy rysiy — telekomunikacijy dalis TS-2.25 Kompl. 1 4000,00 840,00 4840,00
111 ETAPAS
11 Darbo projekto daliy galutiné versija su "Taip pastatyta" T5-2.26 Kompl. 1 10 000,00 2 100,00 12 100,00
Geodezinés topografinés iSpildomosios nuotraukos parengimas ir suderinimas
12 TS-2.26 Kompl. 1 12 000,00 2 520,00 14 520,00
13 Kadastriniy matavimy atlikimas ir byly parengimas 15-2.26 Kompl. 1 1500,00 315,00 1.815,00
14 VERT paZymos gavimas TS-2.26 Kompl. 1 300,00 63,00 363,00
15 Statybos uzbaigimo procediros organizavimas ir atlikimas* TS-2.26 Kompl. 1 1 000,00 210,00 1210,00
VISO 2171 800,00 | 456078,00 2627 878,00
* Ir kiti Rangovo jsivertinti bendri darbai, jtraukiami j Pasiilymo kainq
PASTABOS:

1. Detaliis darby kiekiai pateikti " Silumos tiekimo tinkly nuo $K91209/1 iki $K9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas; Nr. ME202316-TP

2. Vadovaujantis rangos sutarties bendrosios dalies 5.5. punktu Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po sutarties pasiraSymo parengia ir pateikia Uzsakovui suderinimui Uzsakovo
nurodytu budu detalizuotg (lokaling) samatg, parengta Sios sgmatos pagrindu.

3. Kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

4. Bendra statybos darby kaina turi atititikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.

5. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus Rangovui nereikia mokéti PVM, Rangovas atitinkamy skil¢iy nepildo nuordydamas priezastis, dél kuriy nemoka PVM.

6. Rangovas privalo jsivertinti visus reikalingus darbus, kurie uztikrinty, kad visos pagal Sgmata jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuoty, jas baty
galima naudoti pagal tiksline jy paskirtj.

7. Rangos darby priémimas (aktavimas) ir apmokéjimas bus vykdomi periodiskai kas ménesj vadovaujantis Sia sgmata. Lentelés 1 - 15 eilutése nurodyti darbai gali bati aktuojami dalimis.

Vaidas Rimavicius

(Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)




