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ELEKTRONINIY RY$IY — TELEKOMUNIKACIJY (ER) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY
SUDETIES ZINIARASTIS

Lapy

Lapo (-y)

Dokumento Zzymuo sk Laida Dokumento pavadinimas Nr Pastabos
Tekstiniy dokumenty ziniarastis
ME202316-TP-ER BSZ 1 o | Bylos dokumenty sudéties 3
Ziniarastis
ME202316-TP-ER.AR 6 0 AiSkinamasis rastas 4-9
ME202316-TP-ER.TS 5 0 Techninés specifikacijos 10-14
ME202316-TP-ER.SKZ 1 0 Sgnaudy kiekiy Ziniarastis 15
Grafiniy dokumenty Ziniarastis
ME202316-TP-ER.VS 2 0 Vietovés schema 17-18
ME202316-TP-ERBr-01 | 7 o | Sedimy kontrolés sistemos 19-25
montavimo schema
Priedai
Techniné uzduotis 16 - Techniné uzduotis 27-42

0 2023-12 | Statybos leidimui, konkursui
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Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. 5 Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki
dok. Nr. 8K9131R2(Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo
g.), Vilniuje,rekonstravimo projektas
PV Statinys:
PDV Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
LT Statytojas/ UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus $ilumos tinklai ME202316-TP-ER.BSZ 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS
1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Elektroniniy ryS8iy — telekomunikacijy dalis parengta vadovaujantis Statytojo pateikta
projektavimo uzduotimi, iSduotomis projektavimo salygomis ir zemiau nurodytais pagrindiniais

normatyviniais dokumentais:

Eil. Nr. Dokumento Zzymuo Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Energetikos jstatymas

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.

3. STR1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas

4, STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens

6. LST EN 253:2019 tinklams. Gamykliné vamzdziy sgranka i$ jvadinio plieninio
vamzdZzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vamzdZio sistemos, skirtos bekanaliams kar$to vandens

7. LST EN 448:2019 tinklams. Gamyklinés jungiamujy detaliy sarankos i$ plieniniy
jvadiniy vamzdziy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir
polietileninio apvalkalo.

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdZio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
8. LST EN 488:2019 tinklams. Gamyklinés plieniniams jvadiniams vamzdzZiams
skirtos plieniniy sklendziy sgrankos su poliuretanine Silumine
izoliacija ir polietileniniu apvalkalu

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos poZzeminiams karsto

9. LST EN 489-1:2019 vandens tinklams. 1 dalis. Karsto vandens tinkly jungCiy
apvalkalai ir Siluminé izoliacija pagal EN 13941-1
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Izoliuoty sujungty
) atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams
10. LST EN 13941-1:2019 kar$to vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 1 dalis.
Projektavimas
1. LST EN 13941-2:2019 Cen?ral!zuoto s![umos tlekmvw.o vgmzd2|a|. !ZO|IUOtL[ SUJ}Jngtq
atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams
0 2023-12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. 5 Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki
dok. Nr. 8K9131R2(Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo
g.), Vilniuje,rekonstravimo projektas
PV Statinys:
PDV Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
LT Statytojas/ UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202316-TP-ER.AR 1 6
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Eil. Nr. Dokumento zymuo Pavadinimas

karsto vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis.
Jrengimas

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
12. LST EN 14419:2019 vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos poZzeminiams karsto
vandens tinklams. Stebéjimo sistemos

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiskai galioja juos keiCiantys. Rangovas, jgyvendindamas
projekta, turi vadovautis aukSciau paminétais aktais, jstatymais, taisyklémis. Visi aukS€iau iSvardinti ir kiti su projekto jgyvendinimu
susije teisés aktai turi bati taikomi kartu su jy galiojanciais pakeitimais ir papildymais.

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD
e Microsoft Office Home & Business 2021
e Microsoft Windows 11

3 BENDRIEJI DUOMENYS

Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2

Statinio projekto o . . _
(Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo g.),

pavadinimas: o _ .
Vilniuje, rekonstravimo projektas.

Statybos vieta: Rinktinés g., Seimyniskiy g., Krokuvos g., Turgaus g., H.
Manto g., Trimity g., Slucko g., Lvivo g., Vilnius.

Statinio naudojimo paskirtis: InZineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.

Statinio kategorija: Neypatingasis.

Statybos darby rasis: Rekonstravimas.

Pagrindas projektavimui: Techniné uzduotis.

Statytojas / Uzsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai.

Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nuo Siluminés SK91209/1
iki SK9131R2 su at$akomis, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta technine uzduotimi, statinio
kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, zemeés
teritorijos statybiniy tyrinéjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai tyrinéjimai) dokumentais,
iSduotomis projektavimo saglygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus

pasiradyta rangos sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto parengima.
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4 STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje Rinktinés
g., Seimyniskiy g., Krokuvos g., Turgaus g., H. Manto g., Trimity g., Slucko g., Lvivo g., Vilnius
prieigose. Greta rekonstruojamy tinkly teritorija yra tankiai uzstatyta, greta rekonstruojamy tinkly
stovi daugiaauksciai gyvenamieji namai, visuomeninés paskirties pastatai. Rekonstruojami Silumos
tinklai ir jy apsaugos zona patenka j suformuotus Zemés sklypus adresu:

. Rinktinés g. 48B, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0239);

. Rinktinés g. 48A, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0234);

. Herkaus Manto g. 6, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0356);

. Rinktinés g. 28, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-4368-0755);

. Kalvarijy g. 61, Vilnius (Zzemés sklypo unikalus numeris 4400-0183-3092);

. Seimyniskiy g. 26, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0205);

. Seimyniskiy g. 24B, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 4400-0399-6958);

. Seimynigkiy g. 24, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1029-2889);

. Seimynigkiy g. 22, Vilnius (2emés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0077);

. Seimynigkiy g. 20, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0631-3495);

. Seimynigkiy g. 18, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0129);

. Seimyniskiy g. 18A, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0298-6489);

. Seimyniskiy g. 15, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-2197-4514);

. Slucko g. 13, Vilnius (Zzemés sklypo unikalus numeris 4400-1028-1395);

. Slucko g. 8, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0036-1717);

. Slucko g. 4, Vilnius (Zzemés sklypo unikalus numeris 4400-0036-2314);

. Slucko g. 6, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0036-2836);

. Lvivo g. 17, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-4554-7099);

. Lvivo g. 9, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1298-4522).

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jrasytos j Nekilnojamojo turto registrg, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamuyjy
priklausanciy ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés priezitros,
eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodyty zemés sklypy (teritorijos)
savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus Silumos tinkly rekonstravimo
darbus, gauti sutikimai bus pateikiami rengiamo projekto prieduose.

Rekonstruojami Silumos tinklai greta suformuoty zemés sklypy (statybos darbai numatomi
atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypy ribos), j kuriuos patenka rekonstruojamy tinkly apsaugos
zona adresu:

. Rinktinés g. 38, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-2237-9922);

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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. Rinktinés g. 22, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1678-7689);

. Seimyniskiy g. 26A, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0013);

. Seimyniskiy g. 16, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0124);

. Slucko g. 11, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0370).

Nurodyty besiribojandiy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy rasytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturin€ius inZinerinius statinius, inZinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, ar€iau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju raSytiniai
besiribojandiy Zzemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaiciuojant
apSiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojanCiy zemeés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
konstrukcijos jrengiamos teisés akty nustatytais atstumais iki besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy)
riby. Taip pat, raSytiniai besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto
ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turiniy pavadinimg gatviy raudonosiose
linijose statant ar rekonstruojant inzinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
gatvése statant ar rekonstruojant statinius mazesniais uz norminius atstumais nuo Siy gatviy
raudonujy linijy.

Silumos tinklai rekonstruojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio sutikimai bus pateikiami rengiamo projekto prieduose.

Remiantis atliktais Zemés teritorijos statybiniais tyringjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inzineriniy tinkly
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés apSvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas kintantis yra Zenklesniy Zemés pavirSiaus peraukstéjimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000“ saugomas teritorijas.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai patenka | kulttiros paveldo objekty teritorijas ir/ar jy
apsaugos zonas bei pozonius:

Kultdros paveldo vietové:

. Vilniaus senamiestis Vizualinés apsaugos pozonis. Unikalus objekto kodas: 16073

. Snipiskiy dalis, vad. Piromontu. Unikalus objekto kodas: 33608

. Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologiné vietové. Unikalus objekto
kodas: 25504

Kultdros paveldo objekto teritorija:

. Namy kompleksas. Unikalus objekto kodas: 47599.

5 ESAMA BUKLE

Esamy Silumos tiekimo tinkly statybos metai (1959-1961), kuriy vidutinis amzius apie 63

metai. Tinklai jrengti gelzbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, Siluminése kamerose. Esami
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Silumos tiekimo tinklai ir jy priklausiniai susidéveje, pazeista g/b kanaly ir Silumos kamery
hidroizoliacija, vamzdyny Silumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdziai pazeisti
iSorinés ir vidinés korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir susidévéje rieboksliniai
kompensatoriai. Tinkly eksploatavimas i§Saukia didesnius Silumos nuostolius j aplinka, iSaugusi
avarijy Silumos tinkluose tikimybé.

Senuose tinkluose gedimo kontrolés nebuvo.

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu bidu naudojant pramoniniu

bddu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzZius su integruota gedimy kontrolés sistema.

6 GEDIMY KONTROLES SISTEMOS APRASYMAS

Gedimy kontrolés sistema neapsaugo vamzdyno nuo korozijos procesy, bet praneSa apie
drégme izoliacijoje ir suteikia galimybe suremontuoti vamzdyng prie§ prasidedant intensyviai
korozijai. Si sistema remiasi izoliacijoje jlietais variniais laidais ir sandirose jdedamais specialiais
higroskopiniais tarpikliais.

Gedimy signalas paduodamas, kai dregmé sanduroje virSija didZiausig leisting kiekj arba

nutraukus varinj laida.

7 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyng, kad
baty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Projektuojami gedimy kontrolés laidai sujungimy (movy) vietose sujungiami j bendrg grandine.
TaSkuose A000, B049, C010, HO26, KOO8, N043, R012, S032, A1191 esantys gedimy kontrolés
laidai sujungiami. Sujungty laidy kilpos privalo bati izoliuotos ir iSvestos j iSore virs Silumos izoliacijos.

Kamerose ir pastaty viduje gedimy kontrolés laidai sujungiami panaudojant papildomus 2
varinius 1,5 mm? skersmens laidus.

GKS detektorius bus pajungtas kitame parengtame projekte.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdziai izoliuojant
akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés nepraleidZiancia plévele, naudojami
papildomi 2 variniai 1,5 mm? skersmens laidai kurie privalo bati apsauginiame kanale, kiekvienas
atskirame, atskirti vienas nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo (bandazo)
juosta.

Taskuose A025, A032, AB008, D032, EO11, FO08, JO08, LO07, G195, PO35, R000, TOOS,
U009, gedimy kontrolés laidai prijungiami prie esamos Silumos tiekimo tinkly gedimy kontrolés
sistemos.

Prie$ jungiant kiekvieng esama ruozg privaloma patikrinti reflektometru, iSkvieciant Uzsakovo

atstova.
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Gedimy kontrolés techniniai rodikliai pateikiamas 1 lenteléje.

1. Lentelé
Projektuojamy gedimy Bendras gedimy kontrolés
kontrolés ilgis (trasos). ilgis (trasos).
m m
1721,33 1721,33

Kai rekonstravimo darbai vykdomi etapais, kiekvieno etapo, gedimy kontrolés sistemg po
atlikty vamzdyny hidrauliniy bandymy ir movy sumontavimo, privaloma pateikti patikrinimui

Uzsakovo atsakingam darbuotojui.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
8 BENDRIEJI DUOMENYS

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrgsias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija
(teksto, skaiciavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti,
statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik
gavus statybg leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovg ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo saskaita, rizika ir atsakomybe uZtikrinti saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose statiniuose
priemones. Rangovas privalo uztikrinti visas salygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems
statybos dalyviams, darbo metu, patekti j statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomuose
statiniuose uztikrinimo reikalavimai turi bati nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby
technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos

teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,

0 2023-12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. 5 Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki
dok. Nr. 8K9131R2(Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo
g.), Vilniuje,rekonstravimo projektas
PV Statinys:
PDV Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Techniné specifikacija 0
LT Statytojas/ UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus $ilumos tinklai ME202316-TP-ER.TS 1 5



http://www.meysso.com/

nurodo statinio projekto jgyvendinimo bidus bei metodus ir numato konkrec€ius sprendinius bei
priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis
techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT-5-00.

Butini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti Statybos darby technologijos projekta, bei parengti (uzsakyti)
darbo projektg, | kurio sudétj jeina visos techninio projekto dalys iSskyrus bendrgja, statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Darbo
projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

. gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brézinius parengia brézinius gamybai;

. vykdomi statybos darbai;

. uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos
uzbaigimo aktas arba surasoma deklaracija apie statybos uzbaigimg, darbo projekto bréZinius ir
techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninés
priezidros vadovui pazymint zyma ,Taip pastatyta“.

Jei darbo projektg rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova, jvykdyti
patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, darbo
projekte nurodyti techninj projektg parengusj projektuotojg. Darbo projekto rengeéjas atsako uz
parengto darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.

Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréziniams (darbo bréZiniams)
statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektirinés dalies darbo bréziniams statinio
techninio projekto architektirinés dalies vadovas pritaria pasiradydami ir pazymédami Zyma
JPritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta
projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas,
patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo bréZinius)
rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Darby vykdymo eigoje ir / ar uzbaigus darbus, Rangovas parengia (uzsako) nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines iSpildomgsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir statinio statybos techninés priezidros
vadovui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais ir kitais patikslinimais natiroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos

Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.
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Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy esminiai sprendiniai gali bati kei€iami tik rastu suderinus su techninio projekto
rengéju. Projekto daliy sprendiniy keitimas jforminamas naujos laidos iSleidimu, papildomos
techninés uzduoties ir papildomos sutarties su Uzsakovu (Statytoju) pagrindu.

Rangovas gali sillyti pakeisti medziagas ir gaminius panas$iy ar analogiSky parametry bei
kokybés produktais, prie$ tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priezidros ir techninés
priezidros vadovais, bet uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas i8laidas uz papildomg patikrinimg bei esant poreikiui - perprojektavimg keiCiant
medziagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams,
medziagoms, gaminiams ir jrenginiams. Statybos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto daliy techninése
specifikacijose nurodyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy savybiy rodikliy skaitinés reikSmés gali bati
tikslinamos j geresnes, nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy skaitiniy reikSmiy.
MedZiagos, gaminiai ir jrenginiai privalo tenkinti standarty reikalavimus ir turéti atitinkamus
techninius ir kokybés rodiklius.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo
reikalavimus.

Gaminiai, jrenginiai ir statybinés medziagos turi bdti saugomi statybvietéje taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikStelgje,
turi bati pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninés priezitros vadovui
pasléptus statybos darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, jforminant normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés priezilros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti
inzinerinius tinklus, inzZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy,
statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas

ir pasléptus darbus ir juos atstatyti savo I€éSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.
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Statybos uzbaigimas.
Statybos uzbaigimo procediira organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teisés akty reikalavimais.
8.1 GEDIMU KONTROLES LAIDY MONTAZAS

Atliekant vamzdziy su monitoringu montazg vamzdziai paklojami tran$éjoje taip, kad
kiekvienoje sandiroje baty tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas prie$ais varinj, alavuotas
— prie$§ alavuotg. Vamzdziai klojami taip, kad laidai baty virSuje ,10-tos ir 2-0s valandos® padétyje.
Suvirinant vamzdzius laidai apsaugomi liepsnos juos uZlenkiant ir uzdengiant apsauginiais
skydeliais. Jei laidas nutrauktas prie putplas€io pavirSiaus, iSpjaunant truputi putplasc€io nuvalomas
pakankamo ilgio galas ir prijungiamas naujas laido galas.

Tesiant laidy montaza, iStiesinti laidai nukerpami taip, kad juos sujungus nebaty jlinkio. Vieno
i$ laidy galas jkiSamas j jungimo jvore ir jos galas suspaudziamas znyplémis. Sujungimas kaitinamas
lituokliu, kol pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatira. Abu jvorés galai uzliejami lydmetaliu.
Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis suteka j jvorés vidy. Montazo pradzioje ar kontroliuojamos
atkarpos gale laidai yra sujungiami.

Laidy montazo ir sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. Pirmuoju bandymu
patikrinama ar elektros laidai gerai sujungti j grandine. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai
sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus kiekvieng sandura. Ant vamzdZio tvirtinami laidy
laikikliai, kad montuojant movg laidai nesiliesty prie plieninio vamzdzio, j juos jspaudziami laidai.

Laidy montaZo darbai yra draudziami esant drégnam orui, jei vamzdziai neuzdengti. Movos
turi bati uzdeétos ir uzpildytos iSkart po laidy montazo. Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdZzio
reikia privirinti masés kontaktus. Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe
pasiekti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyng, kad bity galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant
bangine varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio ir gebéti aptikti defektqg iki plieninio
vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo
laido nutrikimg ir turi bati paruosSta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus
sistemos komponentus.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdziai izoliuojant
akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés nepraleidziandia plévele, naudojami
papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens laidai kurie privalo biti apsauginiame kanale, kiekvienas
atskirame, atskirti vienas nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo (bandazo)
juosta.

Turi bati atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos metu
po vamzdziy ir jy komponenty padengimo putomis. Turi bati patikrinta ar néra laidy jtrakimy ir
Suntavimo varza plieniniuose vamzdziuose. Turi bati patikrintas signaliniy laidy susidévéjimas

(sutrdkimas) naudojant uzdarg srovés grandine.
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Kai rekonstravimo darbai vykdomi etapais, kiekvieno etapo, gedimy kontrolés sistemg po
atlikty vamzdyny hidrauliniy bandymy ir movy sumontavimo, privaloma pateikti patikrinimui

Uzsakovo atsakingam darbuotojui.
8.2 GEDIMU KONTROLES SISTEMA

Nuotékio kontrolés paskirtis — Silumos tiekimo vamzdziy ir jy polietileninio apvalkalo
hermetiSkumo kontrolei. Jg sudaro | vamzdzio poliuretano izoliacijg jleisti 2 variniai 1,5 mm2
skersmens laidai. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Sistemos veikimas yra
pagrjstas varzos tarp signalinio laido ir vamzdzio matavimu. Bekanaliy karsto vandens tinkly i$
anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos turi atitikti standartg LST EN 14419:2019.

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyng, kad
baty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus du
varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.
Maksimali 100 m laido varza turi biti ne didesné kaip 1 Q.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdZziai izoliuojant
akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés nepraleidziancia plévele, naudojami
papildomi 2 variniai 1,5 mm? skersmens laidai kurie privalo biti apsauginiame kanale, kiekvienas
atskirame, atskirti vienas nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo (bandazo)
juosta.

Vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i§ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo biti lengvas priéjimas, kad reikalui esant, baty galimybé

neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bti izoliuotas.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. - . . .y x -
Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. | Kiekis* Pastabos
Gedimy kontrolés laidai (2 variniai 1,5 mm?
1. laidai kuriy Maksimali 100 m laido varza turibati | TS 8.2 m 70,00
ne didesné kaip 1 Q )+ apsauginé kabelio gofra.
Gedimy kontrolés kompl., sujungimas
2. o ’ ’ kompl.
iSbandymas TS8.2 P 1
* - Projekte numatyti kiekiai tikslinami statybos metu.
Pastabos:
1. Jrengimy ir medziagy kiekius tikslinti darby metu. Priimamy medziagy kokybé ir techninés charakteristikos negali bati
prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.
2. Rangovas prie§ pateikdamas pasidlymg Siy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti

medziagy kiekius bei jy specifikacijas ir jsivertinti darby kiekius.

eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame

Visi darbai, kurie gali bati pagrijstai laikomi batinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy

dokumente ar ne.
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje
rekonstrukcija

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Silumos tiekimo tinkly nuo
SK91209/1 iki SK91301R2
(Rinktinés g., Seimyniskiy g.,
Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)
Vilniuje rekonstrukcija

TECHNINE UZDUOTIS
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje

rekonstrukcija
TECHNINE UZDUOTIS
Eil. . . L
NI Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
(Uzsakovas) korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:

o Projektiniy pasialymy parengimas

o Techninés uZduoties ir/ar paraisky prisijungimo salygoms ir specialiems
reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimas;

o Techninio projekto parengimas

o Projekto vykdymo priezitros paslaugos

3. Projekto Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g.,
pavadinimas Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

4. Statinio adresas Vilniaus miestas: Rinktinés g., Seimynisgkiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.

5. Statiniy grupés | Silumos tinklai (inZineriniai tinklai).
sudétis

6. Statinio  (-iy) ar | Magistraliniai, skirstomieji, jvadiniai Silumos tinklai skirti tiekti centralizuotg Silumine
statiniy grupés | energijg Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g., esantiems statiniams.
paskirtis ir | Silumos tinkly parametrai:
bendrieji e leistinas (projektinis) slégis 16 bary;

(techniniai ir ¢ |leistina (projektine) temperattra 120 °C;
paskirties) rodikliai e vamzdyno diametrai nuo DN 40 iki DN 500.

7. Statinio  statybos | Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos rasys:
rasis o statinio rekonstravimas

8. Statinio kategorija | Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:

e neypatingasis statinys;
e |l grupés nesudétingasis statinys.

9. Esamos  statinio | Esami Silumos tiekimo tinklai pakloti 1959-1974 metais, kuriy vidutinis amZius apie 62
konstrukcijos, jy | metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir susidéveje
funkciné paskirtis rigbokéliniai kompensatoriai, vamzdyny _iquiacijos _ bl]_klé prasta, dél_ kp patiriami

Silumos nuostoliai. Numatomo rekonstruoti Silumos tiekimo tinkly ruozo ilgis — 1697,9
m.

10. Duomenys  apie | -
statytojo turimus ar
numatomus jsigyti
jrenginius ir
statybos produktus

11. Lésy dydis | Nuo 3 min. Eur lki 5 min. Eur su PVM.
projekto
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
2020-03-19 Puslapis 2 i§ 12




Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje
rekonstrukcija

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

12.

Perkamy paslaugy
apimtis:

Perkamos Sios projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos:
0 bendroji;
sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
konstrukciju;
elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);
Silumos gamybos ir tiekimo;
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
[J statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
*Pateikiame preliminary sagrasg rengiamy Projekto daliy. Paslaugos tiekéjas,
jsivertindamas paslaugy kaing, turi jsivertinti visas dalis kurios bus reikalingos pilnam
Projekto realizavimui ir rengti tik tas dalis.

Iy O

12.1.

projektavimo
paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias teikéjas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo salygy uzsakyma,
prisijungimo salygy gavima, projektiniy pasidlymy parengimg, techninio projekto
parengimag, projekto suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais (toliau — Uzsakovas) ir
visomis suinteresuotomis Salimis bei statybg leidzian€io dokumento gavima.

Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitlymus, bati racionalls ir ekonomiskai
pagrijsti bei suderinti su UZzsakovu. UZsakovui rastu paprasius, paslaugos teikéjas turi
pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimg atlikus palyginamajj
skirtingy sprendiniy kainy skaiciavima.

Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, i§samis, kad rangos darby vieSojo
pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskaiciuoti tikslig pasitlymo sgmatine verte.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uZtikrinan&ius
jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkan€ioms statybos
produktus, medziagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip keli skirtingi gamintojai.
Paslaugos tiekéjas negali sililyti medziagy, kuriy parametrus gali tenkinti tik medziagos
(jskaitant jy sudedamasias dalis), kuriy kilmé yra i§ VieSyjy pirkimy jstatymo 92
straipsnio 15 dalyje numatytame sgraSe nurodyty valstybiy ar teritorijy.

Paslaugos teikéjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinés
medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIIl skyrius ,Statybinés
medziagos®).

Pagrindiniai preliminards projektuojamy trasy techniniai rodikliai nurodyti 1 priede,
kurie gali kisti. Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi bati
suderinti atskirai su UZsakovu, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.
Rekonstruojamo ruoZo schema pavaizduota 2 priede.

12.2.

kitos  paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turi savarankiskai pasirapinti esamy ir
papildomy duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui
parengti i$ visy suinteresuoty Saliy:

e naujy projektavimo sglygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo sglygy
papildymas, pratesimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy pateikty ir trokstamy inZineriniy, geodeziniy,
geologiniy ir geotechniniy dokumenty atnaujinimas, papildymas, uzsakymas,
suderinimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy inZineriniy tinkly
vamzdziy auk&¢iy ir kt. informacija);

e sklypy ir pastaty savininky sutikimai (derinimai);

e Nacionalinés Zemés tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti
statinius ir inZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zeméje gavimas.

o atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

informacija (3uliniy, kamery,

2020-03-19
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje

rekonstrukcija

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Paslaugos teikéjas pagal Uzsakovo pateiktus preliminarius duomenis,
iSanalizavus situacijg teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir
laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy, suderines sprendinius su
UZsakovu privalo: 5 .

suprojektuoti Silumos tinkly rekonstrukcijg (SK91209/1 iki SK9131R2);
parinkti optimaliausius Silumos tinkly trasuotés techninius sprendinius
(jvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalauty
papildomy investicijy, sujungiant naujai paklotus Silumos tinklus su esamais
Silumos tinklais;

Paslaugos tiekéjas turi atlikti Techninio projekto pataisymg ir/ar papildymag
pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus dél teisés akty pasikeitimo;

Projekto rengimo metu nustacius, kad parengti projekto pagal esamg schemg
(iSlaikyti trasuote esamoje padétyje) néra galimybiy, projekto rengéjas privalo
parengti galimg trasuotés alternatyvg jvertinant/palyginant ekonominius
rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvy rengimas jeina j sutarties
terming.

atsizvelgti | vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali bati klojamas prastimimo bidu esamuose kanaluose;
planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti
atsizvelgiant j Siuos aspektus:

1) rekonstravimo darbai turi biti vykdomi ne Sildymo sezono metu;

2) rekonstravimo darby metu vartotojai turi bti aprapinti karStu
vandeniu, atjungimai gali bati tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary, bet ne
ilgesnj negu 10 pary per metus.

3) rekonstravimo darby metu numatyti laikinas trasas vartotojams
aprapinti kar$tu vandeniu, jei nejmanoma rekonstrukcijos metu darbo
vykdyti etapais ir nevirSyti vartotojy atjungimo trukmés kurie nurodyti
auks¢iau iSvardintame tekste.

Vadovaujantis teisés aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir /
ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vieta objekte ir suderinti su
savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis Salimis leidimus ir kt. reikalingus
dokumentus.

UzZsakovui paskelbus statinio statybos rangos darby viesajj pirkimg ir gavus
paklausimy dél techninio projekto, Paslaugy teikéjas turi pateikti iSsamius ir
pagrjstus rastiSkus paaisSkinimus per 2 d. d. nuo paklausimo gavimo.

Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy
jstatymu:

parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
Siuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis j Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg dél Zemés sklypo registro
jraso ir (ar) zymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo projekto
nelieka objekto deél kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikeicia taip, kad dél jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeiCia;

iki statybg leidZian€io dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZiantys dokumentai neiSduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas
patenkancio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemés sklypo savininko,
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, o kai Zemés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikimg dél Silumos
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje
rekonstrukcija

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

perdavimo tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés
akty reikalavimus.

e parengti, dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo, Zemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

e per teisés aktuose nustatyta terming Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti praneSimg apie
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkandiy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anksgiau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zemeés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti Uzsakova apie zymos padaryma.

4. Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis ir
aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su
Projektavimo rezultatu pateikti Uzsakovui Zemés savininky, valstybinés Zemés
patikétiniy, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus,
suteikian&ius teise jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar privacioje
Zemeéje, organizuoti sutarciy dél servituty, specialiyjy zemés naudojimo salygy
nustatymo, sudaryma, parengti tam reikalingus dokumentus, teisés aktuose
nustatyta tvarka apskaiCiuoti kompensacijas, mokamas uz naudojimasi
privaCia ar valstybine Zzeme Uzsakovo vardu, pagal Uzsakovo suteiktg
jgaliojima, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas notarg. Derindamas
projektg su Zemés savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinémis
institucijomis Paslaugy teikéjas privalo vadovautis UZsakovo vidaus akty
reikalavimais.

12.3.

projekto vykdymo
prieziUra

Projekto vykdymo priezilra turés bati vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
kitais normatyviniais dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val. per
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su UZsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uZsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
jsigaliojimo dienos. | klausimus, kylan&ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy
atsakyti ne ilgiau kaip per 5d. d..
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje

rekonstrukcija
ﬁ'rl Pavadinimas Reikalavimai
13. Paslaugy teikimo | 3 (trys) metai nuo sutarties jsigaliojimo dienos arba iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy
pradzia ir trukmé jvykdymo. Nustatomi Sie preliminaris atskiry projekty / projekto daliy parengimo laikai:

Tyrimy atlikimas.
Trukmé: ne ilgiau kaip per 60 kalendoriniy dieny.
Projektiniy pasidlymy rengimas, suderinimas su UZsakovu ir visuomenés
informavimas, kai tai privaloma pagal teisés akty reikalavimus.
Trukmé: ne ilgiau kaip per 150 kalendoriniy dieny (jskaitant visuomenés
informavimo paslaugy trukmés terming 60 kalendoriniy dieny).
Techninés uZduoties ir/ar paraisky prisijungimo saglygoms ir specialiems
reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimas ir gavimas.
Trukmé: ne ilgiau kaip per 20 kalendoriniy dieny.
Techninio projekto parengimas ir suderinimas su UZzsakovu.
Trukmeé: ne ilgiau kaip per 120 kalendoriniy dieny (zr. pastabas) nuo projektiniy
pasillymy parengimo, jy suderinimo su Uzsakovu ir visuomenés informavimo
paslaugy teikimo pabaigos.
Projekto vykdymo priezidros paslaugos.
Trukmeé: visg statybos laikotarpj.
Pastabos:

1) Statybg leidZianCio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmé j paslaugy terminus nejskai€iuojami;

2) Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo,
techninio projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms
projekto dalims gavimo trukmeé ne ilgiau kaip per 20 kalendoriniy
dieny.

3) Uzsakovas projektg derins tokias terminais: pirmg kartg pateikus
pilnos apimties projektg (gali bati be skai¢iuojamosios kainos) — 10
d.d., pakartotini derinimai 6 d. d. Sis terminas jskai¢iuojamas j bendrg
sutarties terming.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojan€iy privalomujy statinio projekto rengimo
dokumentams dokumenty ir kity galiojan€iy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami
taikomi teisés | sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.
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15. Aplinkosaugos, Rekonstrukcijy metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti:
sveikatos, e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant
saugomos statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. AiSkinamajame raste
teritorijos ir ir projekte identifikuoti visus medzius ir krimus patenkancius j Silumos tinkly
nekilnojamosios apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
kultiros  paveldo situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotraukg. Taip pat
vertybés apsaugos pagal esamg situacijg atskirai detalizuoti Zeldiniy panaikinimg, persodinimg
reikalavimai arba i§saugojima;

e esant poreikiui parengti arboristine ataskaita;

e projektuojama taip, kad buty maksimaliai iSsaugoti medZiai, Zeldiniai ir esamos
dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;

e projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultiros paveldo
teritorijoje ir jy apsaugos zonoje;

e triukSmo ir oro tarSos reikalavimus;

e Zmoniy su negalia reikalavimus;

e gaisrinés saugos reikalavimus;

o atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e Kitus reikalavimus.

16. Techniniai, Projekto dokumentacijoje jrangos zyméjimui naudoti esamus operatyvinius
kokybiniai pavadinimus, Zenklinimus ir numerius. Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais
(estetiniai, naujai sudaromose technologinése, kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos
komforto, funkcinése schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti UZsakovo naudojamus
energinio jmonéje. Visi jrenginiai ir medZiagos privalo turéti Europos Sajungos atitikties vertinimo
naudingumo, dokumentus. Paslaugos teikéjas jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medZziagg ir kitas
triukdmo lygio ir | savybes privalo suderinti su UZsakovu laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.

t.t.) reikalavimai | Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:
pagal statinio e 2011 m. birZelio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
projekto 1-160 ,Dél Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykliy
sprendiniy dalis patvirtinimo®;
e 2009 m. birzelio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-82 ,Dél vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisykliy patvirtinimo®.

16.1. bendroji dalis Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus.

16.2. sklypo sutvarkymo | Pagal reglamenty reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomy
(sklypo plano) dangy ir gerbivio atstatymas pagal esamy dangy tipus, Zeldiniy iSsaugojimas ir

persodinimas.

16.3. konstrukcijy daliai | Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery biikle (perdengimas, sienos, grindys, metalines
konstrukcijas jy iSorés hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant
ekspertizés iSvada \ aktg. Suprojektuoti naikinamas kameras, atsizvelgiant j kameros
sienos konstrukcijg, kai sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o kai sienos
blokinés papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai. Demontuojami vamzdynai
ir visos metalo konstrukcijos, uZmdrijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu.
Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontarai
privalo bati atvaizduoti topografinéje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija
apie naikinamas ir paliekamas kameras.

16.4. telekomunikacijy; Paslaugy teikéjas projektuodamas naujg gedimy detektoriy turi atsizvelgti j rySiui su
serveriu galimus variantus ir suderinti su UZsakovu optimaliausig sprendinj:

e prijungti prie artimiausio Silumos punkto valdiklio rySio jrenginiy;
e projektuoti judriojo rySio modema.
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Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo jau kontroliuojamo Silumos tinklo
ruozo rysio jrenginiy.

Judriojo rySio tinklas (2G/3G/4G);

2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;

3G kategorija: ne blogesné kaip R7;

4G kategorija: ne Zemesné kaip Cat 4;

2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);

3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);

4G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20
(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).

Laidinio tinklo charakteristikos:

e ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikanciy IEEE 802.3, IEEE 802.3u
standartus;

e nuolatinés srovés 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.

e matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu j Uzsakovo
sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5
Elektrinés g. 2.

16.5.

Bendri
reikalavimai

Projektuojant atsizvelgti j gedimy kontrolés sistemg. Sistemos veikimas:

1.

sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi
pastoviai stabéti vamzdyng, kad baty galima greitai aptikti ir reaguoti | sistemos
gedimus/pratekéjimus.

pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi bati ne didesné kaip 1
Q.

sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje,
matuojant bangine varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti
aptikti defektg iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to,
sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutrikima ir turi bati paruosta
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.
vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos
ir sujungiami pagal projekto laidy sujungimo schema. ISvedami j iSoré laidai privalo
badti lengvai prieinamoje vietoje, kad esant poreikiui, baty galimybé neardant
Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.

naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti |
bendrg grandine SK 91201, SK 91202/1, SK 91203, SK 91204 ( j Seiminiskiy g.
19 ), SK 91205 ( j Rinktinés g. 5A ).

jrengti atskirg gedimy kontrolés sistemos detektoriy su jungiamyjy dézuciy, Sunty
ir koaksialiniy kabeliy komplektu patalpose, suderintose su UZsakovu. Parenkant
detektoriy jvertinti prijungiamy ST laidy ilgius.

gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: maziausiai 4
matavimo kanalai, Ethernet jungtis duomeny perdavimui | uZsakovo gedimy
kontrolés sistemos server;j.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami_plieniniai
vamzdZziai_izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés
nepraleidziandia plévele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens
laidai, kurie privalo biti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas
nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo ( bandazo ) juosta.

16.6.

Silumos gamybos
ir tiekimo;

Projektuojant atsizvelgti j Silumos gamybos ir tiekimo medziagy charakteristikas ir
reikalavimus:

2020-03-19
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Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30
mety.

Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui —
1,6 Mpa, temperatdrai — 120°C.

Rekonstruojamiems S&ilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu buadu
izoliuotus plieninius vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019,
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Vamzdynai praeinantys tranzitu per
pastatus turi bati projektuojami pramoniniu biddu izuoliutais plieniniais
vamzdziais. Gamykliné vamzdZiy sgranka i$ jvadinio plieninio vamzdZio,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. VamzdZziai turi
bati su gedimy kontrolés sistema, kurios varza turi atitikti esamy naudojamy
vamzdyny parametrus (Zemos varzos)._Vietose, kur néra galimybés naudoti
pramoniniu_bddu izoliuoty plieniniy vamzdZiy ir jy komponenty, gali bati
naudojami_plieniniai vamzdziai izoliuoti akmens vata su aliuminio folija ir
apsaugine vandens nepraleidZianCia plévele.

Nekanaliniai pramoniniu budu izoliuoti vamzdziai turi bati projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 Plieniniai vamzdziai turi
atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba
LST EN 10216-2 — besilliams sléginiams vamzdziams.

Plieniniai vamzdziai, alklnés, peréjimai turi bati pagaminti iS plieno kurio
savybés ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

Silumos tinkly uzdaromyjy voztuvy (sklendziy) gamintojas turi biti jsidieges
ISO 9001 ar lygiaverte kokybés vadybos sistema. Voztuvai (sklendés) turi
turéti “CE” zyméjima.

Privirinamos plieninés sklendés turi bati projektuojamos rutulinés, PN = 1,6
MPa, Ta> 120°C (kai nuo DN150 + DN600 su rankinio valdymo reduktoriumi
) sandarumo klasé ne Zemesné kaip “A” i§ abiejy pusiy, tinkamos naudoti
Silumos kamerose arba kolektoriuose. ISimtinais atvejais, kai paliekamoje
kamerioje néra galimybés, dél atstumo sumontuoti rutuliniy sklendziy, yra
projektuojamos peteliskinio tipo sklendés, uzdarymo jtaiso sandarumo klasé
pagal srauto kryptj prie maksimalaus perkric¢io ne blogiau B, uzdarymo jtaiso
sandarumo klasé pries srauto kryptj, esant slégiui ne maziau 11 Bar ne
blogiau B.

—Rutuliniy sklendziy pralaidumas turi bati parinktas pagal Zemiau pateiktg
lentele:

Salyginis skersmuo

DN, (mm)
DN, mm 300 400 500 600

Pralaidumas KV

Kv = 4600 Kv 2 Kv =2 25000
11000 Kv =z 15000

Petelidkiniy sklendZiy pralaidumas turi bati parinktas pagal Zzemiau pateiktg

lentele:

Salyginis skersmuo
DN, mm

DN, (mm)

300

400

500

600

Pralaidumas KV

Kv = 5000

Kv = 8000

Kv =z 14000

Kv =z 19000

Tarpinéms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.

9. Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu badu

izoliuotos rutulinés sklendés, jrengiamos poZzeminiuose Sulinéliuose.

10. Sklendziy ir kitos vamzdyno armaturos poreikis ir vieta magistraliniuose,

skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose
jvardinta 1 priede, galutinis jy poreikis ir vieta turi bati suderinti su UZsakovu
laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimuy.
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16.7. pasirengimo Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.
statybai ir statybos
darby
organizavimo;

16.8. statybos Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.
skai¢iuojamosios
kainos nustatymo;

17. Nurodymai Paslaugos teikéjas privalo apsilankyti objektuose, jvertinti esamg situacijg, galimas
sprendiniy alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su UZsakovu. Derinimas vyksta e. pastu,
derinimui, ju | pateikiant visg bating informacijg proceddroms atlikti.
pritarimui ir pan. Projektavimo darby eigoje, esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi konsultuotis su

atsakingomis institucijomis apie tai iS anksto informaves Uzsakova. Jeigu derinimo
metu paaiSkéja, kad reikalinga keisti jau suderintus su UzZsakovu sprendinius,
Paslaugy teikéjas prie$S priimdamas sprendimus turi gauti UZsakovo pritarimg tokiy
sprendiniy pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su
UZsakovu, paslaugy suteikimo terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.
Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams,
taisomi neatlygintinai visg sutartyje nurodytg laikotarpj.

Jei paslaugos teikéjas praleidzia darbus, darby kiekius ar iSaiSkéja kitos projekto
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d.d.
neatlygintinai.

Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas iki statybos uzbaigimo procediry, privalo iSleisti
naujg techninio projekto naujg laidg ir / ar pakoreguoti statybg leidZiantj dokumentg
neatlygintinai.

Paslaugy teikéjas yra atsakingas uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus,
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal 8ig Technine
specifikacijg ir privalo uZtikrinti, kad jie visi baty gauti laiku ir galioty visg sutarties
vykdymo laikotarpj. I8laidas susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy,
patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka Paslaugy teikéjas.

Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi parengti paraiSkg prisijungimo sglygoms gauti.
Gaves prisijungimo salygas, Paslaugy teikéjas turi pateikti Projekta UZzsakovo
sudarytai derinimo komisijai.

Paslaugy teikéjas atsako uz projektavimo saglygy gavimg, Projekto parengima, visy
reikiamy leidimy statybos darbams atlikti gavimg Uzsakovo vardu.

Paslaugy teikéjas privalo UZsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos
nurodo UZsakovas.

Paslaugy teikéjas privalo Uzsakovui pateikti parengtg praSymo projekta iSduoti statybg
leidZiangio dokumento juodrastj iki Sio praSymo pateikimo atsakingai institucijai (per IS
Infostatyba)

18. Informavimas apie | Paslaugos teikéjas, per 10 kalendoriniy dieny nuo projektavimo paslaugy sutarties
projekto jsigaliojimo dienos turi pateikti UZsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto daliy
sprendiniy bdkle, | projektavimo darby atlikimo grafikg (toliau — Grafikg) (grafiko forma pateikta 3 priede).
projekto Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. pastu informuoti
sprendiniy UZsakovg apie rengiamy projekto daliy bukle, progresg ir atitiktj Grafikui. Esant
pateikimas ir | neatitikimui (vélavimui) informuoti UZsakovg apie priezastis ir pateikti patikslintg
derinimas su | Grafika, kuris gali bati tvirtinamas tik UZsakovui pritarus.

UZsakovu Paslaugos tiekéjas per 20 d. d. po Sutarties jsigaliojimo turi pateikti sklypy sarasa
(koreguojamu formatu) j kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant:
= Zemes sklypy unikalius numerius,
= Zemeés sklypy kadastro numerius,
= Zemés sklypy nuosavybe,
= savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu),
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= kreipimosi j savininkus data ir blidas (pildoma projektavimo metu),

= sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu),,

= nesutiko priezastys (pildoma projektavimo metu),.
Sklypy duomenys turi bdti atnaujinami ir teikiami Uzsakovui ne reciau nei karta per 14
k. d.
Paslaugos teikéjas, UZsakovui rastiSkai papraSius (oficialu rastu, el. pastu), per 3 d.d.
nuo prasymo iSsiuntimo dienos, turi pateikti UZsakovui informacijg apie rengiamy
projekto daliy bakle.

19.

Statinio ar statiniy
grupés
projektavimo ir
statybos
eiliSkumas

Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
pasiraSyta rangos darby sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto
parengima.

20.

Reikalavimai
projekto rengimo
dokumenty kalbai
(-oms)

Projektai rengiami lietuviy kalba.

21.

Nurodymai statinio
projekto
dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir
pateikimui

Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perziurai, derinimui ir (arba) pastaboms
Paslaugos tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inzinieriniy tinkly planus .DWG ir/arba
.DGN formatu.

Derinimui Paslaugos tiekéjas pateikia tik tinkamai parengta, patikrintg ir pilnos apimties
Techninj projektg. Jei Paslaugos tiekéjo pateiktas Techninis projektas neatitinka
Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobddzio
ar kity klaidy, dél kuriy nebdty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti
statybos leidziantj dokumentg ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto
sudedamosios dalys, UZzsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir
grazinti jj Paslaugos tiekéjui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti
konkreciy trakumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraSo UZsakovo atstovai. Po
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos
teikéjas turi derinti su UZsakovu i8 naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka

Projekto ekspertizei pateikiama:

Esant poreikiui, 1 egz. popierinéje formoje (su visais reikalingais paraSais
dokumentuose ir brézZiniuose), ir 2 egz. skaitmeninéje laikmenoje (.PDF failai su
reikalingais para8ais dokumentuose ir bréZiniuose, sutrumpinti aiSkinamieji rastai
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lenteléje .DOC/DOCX formatu,
suderinimo nuorasas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu,
inzinieriniy tinkly suvestinis brézinys .PDF formatu, sgnaudy ziniaras¢iai .XLS/XLSX
formatu).

Jkélimui j IS , Infostatyba‘® pateikiama (uz informacijos jkélimg j IS,Infostatyba“ ir
statybos leidimo gavimg atsako Paslaugos teikéjas):

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninése laikmenose elektronine forma, (visi
dokumentai ir bréZiniai pasirasyti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu rézimu
.PDF formatu; parengty techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje laikmenoje,
kuriy pagrindu buvo rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN,
.DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmeny
turinys turi bati sudarytas tvarkingai ir lengvai perzidrimas). Vienas i$ elektroninés
formos egzemplioriy turi bidti pateikiamas nuasmenintais duomenimis (pagal BDAR
reglamento reikalavimus).

2020-03-19
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje
rekonstrukcija

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Techninio projekto Uzsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka
skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iSdéstymg popieriniame
variante.

Paslaugos tiekéjas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks
visus Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j jij bus jtraukti visi
sprendiniai (skaiCiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirt;.

22.

Ekspertizés
atlikimas

Tiekéjas privalo pateikti projektg / projekto dalis ekspertizei, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, paveldosaugos (specialioji) ekspertizé ir  kitais normatyviniais
dokumentais.

Ekspertizes organizuoja projekto UZsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas
Paslaugos tiekéjas. Techninj projektg pagal ekspertizés iSvadas Paslaugos tiekéjas
turi koreguoti neatlygintinai.
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Silumos tiekimo tinkly nuo $K91209/1 iki SK9131R2
(Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo)

g.) Vilniuje rekonstrukcijos

Techninés uzduoties

1 priedas
RuozZo pavadinimas Esami tinklai Po rekonstrukcijos
€ R € -
. - » £ S » € S
¥ ] n 5] ~ © -~
- ° S o o S b=l o S
= £ N 3 3 2 '3 3 2
Nr. . b o E o & | £¢ & s | B | £¢ &
Nuo Iki 1 E S| E o o E & £ g o E &
F ° =z | & o £ = ) 7 £ =
= £ =~ 2 £ = 2 £
e = S £ g S £ g
>§ a >§ a
1 | 91209/1 91209/1-R M 1960 63 N 426 400 30,4 B | 406,4 400 30,4
2 | 91209 91209/1 M 1960 63 N 426 400 141,0 B | 406,4 400 141,0
3 91209 91209-01 K 1971 52 N 219 200 40,3 B 219,1 200 40,3
4 | 91208 91209 M 1960 63 N 426 400 190,3 B | 406,4 400 190,3
5 | 91207 91208 M 1960 63 N 426 400 92,2 B | 406,44 400 92,2
6 91206 91207 M 1960 63 N 426 400 157,3 B 406,4 400 157,3
7 | 91206 91206R K 1974 49 N 219 200 23,5 B 219,1 200 23,5
8 | 91205 91206 M 1960 63 N 426 400 176,0 B | 406,44 400 176,0
9 91204 91205 M 1960 63 N 426 400 113,0 B 406,4 400 113,0
10 | 91204 91204-01 K 1966 57 N 159 150 51,0 B 168,3 150 51,0
11 | 91204-01 Seimyniskiy 15 K 1966 57 N 76 65 28,1 B 76,1 65 28,1
12 §eimyni§kiq 15pr. §eimyni§kiq 15j K 1966 57 T 76 65 6,5 T 76,1 65 6,5
13 | Seimyniskiy 15jp. | Seimynigkiy 15p K 1966 | 57 T 57 50 17,9 T 60,3 50 17,9
14 iz'gk‘)y“'Sk'q Seimynikiy 13 K |1966 | 57 | N | 57 50 23,5 B | 603 | 50 23,5
15 | 91204-01 91204-2/1 K 1966 57 N 133 125 20,0 B 139,7 125 20,0
16 | 91204-2/1 91204-02 K 1966 57 N 133 125 16,0 B 139,7 125 16,0
17 | 91204-02 §eimyni§kiq 24B K 1966 57 N 76 65 8,3 B 60,3 50 8,3
18 | 91204-02 91204-10T K 1966 57 N 133 125 47,0 B 139,7 125 47,0
19 | 91204-10T 91204-10R K 2002 21 N 133 125 16,0 B 139,7 125 16,0
20 | 91204-10R 91204-03 K 1966 57 N 159 150 19,3 B 139,7 125 19,3
21 | 91204-03 91204 + 03T K 1966 57 N 89 80 42,5 B 114,3 100 42,5
22 | Slucko 8 pab. Slucko 8 pr. K 1966 57 N 108 100 43,5 B 88,9 80 43,5
23 | Slucko 4 pr. Slucko 4 jpj.1 K 1966 57 T 133 125 0,6 T 114,3 100 0,6
24 | Slucko 4 jpj.1 Slucko 4 jpj. K 1966 57 T 133 125 5,9 T 114,3 100 5,9
25 | Slucko 8 jpj. Slucko 8 pab. K 1966 57 T 133 125 8,6 T 114,3 100 8,6
26 | Sluckio 8 pb. 91204-15R K 1966 57 N 133 125 38,9 B 114,3 100 38,9
27 | Lvovo 13 jp. Lvovo 15 K 1966 57 N 57 50 13,4 B 60,3 50 13,4
28 | Lvovo 13 jpj. Lvovo 17A pr. K 1966 57 N 89 80 35,0 B 76,1 65 35,0




29 | Lvovo 13 pr. Lvovo 13 jpj. K 1966 57 T 108 100 9,0 T 76,1 65 9,0
30 | 91203 91204 M 1959 64 N 530 500 83,7 B 508 500 83,7
31 | 91202/1 91203 M 1959 64 N 530 500 121,0 B 508 500 121,0
32 | 91202 91202/1 M 1959 64 N 530 500 25,0 B 508 500 25,0
33 | 91201T 91202 M 1959 64 N 530 500 13,2 B 508 500 13,2
34 | 91301R2 912017 M 1959 64 N 530 500 40,0 B 508 500 40,0
35
13
viso: 1697,9 1697,9

Parinkti vamzdyny skersmenys rekonstruojamam tinklui turi bati suderinti atskirai su Bendrovés atstovais

ir vamzdyny atkarpy ilgiai, pateikti lenteléje, yra preliminards.

SK 91201 — naikinama.

SK 91202 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreiki, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama.

SK 91202/1 — naikinama jrengiant sklendziy $ulinj.

SK 91203 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreikj, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiant sklendziy sulinj.

SK 91204 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreiki, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiant sklendziy sulinj.

SK 91204-01 — naikinama jrengiant sklendZiy $ulinj.

SK 91204-2/1 - naikinama jrengiant sklendZiy $ulinj.

SK 91204-02 - naikinama jrengiant sklendziy $ulinj.

SK 91204-03 - naikinama jrengiant sklendziy $ulinj.

SK 91205 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreikj, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiant sklendziy sulinj.

SK 91206 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreiki, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiant 2 sklendZiy Sulinius.

SK 91207 - paliekama, jvertinus esamy riebokliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreikj, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama.

SK 91208 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj jie naikinami arba kei¢iami j
linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kei¢iamos sekcijinés sklendés DN40QO0 j rutulinés
jrengiami sklendziy aptarnavimo Suliniai.

SK 91209 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreiki, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiant sklendziy Sulinj ir jlipimg j kolektoriy po
Rinktinés g. 48 B .

SK 91209/1 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj jie naikinami arba kei¢iami j
linzinius, keiciamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kei¢iamos sekcijinés sklendés DN40O j rutulinés, jei
kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiamas sklendZiy aptarnavimo
Sulinis. Atsizvelgti j kitg rekonstrukcijos projekta, kurio pabaiga SK 91209/1.

SK 91209-01 - naikinama jrengiant sklendZiy $ulinj.

Nepazyméta $ilumos kamera prie SK 91209-01 - naikinama jrengiant 2 sklendziy ulinius.




Pastabos:

1. Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, metalinés konstrukcijas,
atramas, grindys, jy iSorés hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvadg \
akta.

2. Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virsutinés eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos,
uZmdrijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos privalo
bati atvaizduotos topo nuotraukoje.

3. Galutinis sklendziy sSuliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

4. Visi sklendziy Suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to
iSvengti nejmanoma, parinkti vietas su mazesniu eismo intensyvumu, Sulinio Ziedus, jy sanddras, liuko ir
Sulinio Ziedo sanddros is iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidziancius vandens)
liukus, liuko virsus privalo bati sumontuotas minimaliai auksc¢iau asfalto, trinkeliy ar kitos kietos dangos.

5. Montuojant sklendziy sulinj, sklendés privalo bati liuko centre, jei sklendziy Sulinio gylis yra >
1000 mm privaloma jrengti kopécias.

6. SklendzZiy sulinys suprantama kaip atSaka j vieng vartotojg ar daugiau vartotojy, priklausomai
nuo sklendziy DN ir vamzdyny paklojimo gylio, jvertinus apsunkintg galimybe sklendes valdyti ir aptarnauti
viename Sulinyje, projektuojami j vieng atSakg du sklendziy Suliniai, kiekvienai sklendei atskirai.



Silumos tiekimo tinkly nuo $K91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g.,
Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje
rekonstrukcijos

Techninés uzduoties

2 priedas
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