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Dokumento pavadinimas: Laida
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LT Statytojas/ UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
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AISKINAMASIS RASTAS

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Silumos tiekimo dalis parengta vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi,

iSduotomis projektavimo saglygomis ir Zemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

ﬁ'rl' Dokumento Zymuo Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Energetikos jstatymas
3. LR Silumos akio jstatymas
4 LR Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
. sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
5. STR1.05.01:2017 pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas
6. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra
9. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
10. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
11. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
12. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
13. | STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
14 | KPT SDK 19 Agtom9b|llq keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés.
15. | TRA SBR 19 Automo_b|llq kehqaes_unstuuq misiniy ir grqntq, naugOJamq
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas
16. | TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas
17. | TRA BITUMAS 08/14 Agtomopﬂm kel|qvb|tumq ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas.
18. | TRABE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
19. | IT SBR 19 Agtom9b|llq keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés.
0 2023-12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. 5 Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki
dok. Nr. 8K9131R2(Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo
g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas
PV Statinys:
PDV Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
LT Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202316-TP-ST.AR 1 19
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Eil.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

Nr.
20. | |T ASFALTAS 08 gﬁ%ggmq keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
21. | IT TRINKELES 14 gLiJSt())/E‘llg:IhL{ keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo
22 | MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS&iy jrengimo
' metodiniai nurodymai
23 | TRA TRINKELES 14 AutoTobmq kehg Qangos kolnstrukcuczs i$ trinkeliy, ploks¢&iy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy apra8as
Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2011 m. | «. . . - . : . .
24. birzelio 17 d. jsakymu Nr.1- Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés
160
LR ener_gehkos ”."”'Stro 2012 Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos
25. | m. rugséjo 12 d. jsakymu Nr. taisvkles
1-176 y
LR energetikos ministro 2017 Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo
26. | m. rugséjo 18 d. jsakymu Nr. tais gklég P 4 10S jreng
1-245 y
27 ;Rs:lg:]gd?;gofdm;n;trr?é?O Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZidros
’ i - [saKy (eksploatavimo) taisyklés
Nr.1-111
LR aplinkos ministro 1999 m. . . .
28. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisyklés
LR aplinkos ministro 2006 m.
29. | gruodzio 29 d. jsakymu Nr. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
D1-637
30. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
31. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai
32. | ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto vieno
33 | LST EN 253:2019 vamzdz_|o_S|stemo§., skirtos bekyapahgms kgrst_o .vandens vt!nklams.
Gamykliné vamzdziy sgranka i$ jvadinio plieninio vamzdzio,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens tinklams.
34. | LST EN 448:2019 Gamyklinés jungiamyjy detaliy sgrankos i$ plieniniy jvadiniy
vamzdziy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo.
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Neardomai izoliuoto vieno
vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens tinklams.
35. | LST EN 488:2019 Gamyklinés plieniniams jvadiniams vamzdziams skirtos plieniniy
sklendziy sgrankos su poliuretanine Silumine izoliacija ir polietileniniu
apvalkalu
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty vieno ir
36. | LST EN 489-1:2019 dviejy vamzdziy sistemos, skirtos pozeminiams karsto vandens
' ' tinklams. 1 dalis. Karsto vandens tinkly jung€iy apvalkalai ir Siluminé
izoliacija pagal EN 13941-1
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. |zoliuoty sujungty atskiry ir
37. | LST EN 13941-1:2019 sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams kardto vandens
tinklams, projektavimas ir jrengimas. 1 dalis. Projektavimas
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. |zoliuoty sujungty atskiry ir
38. | LST EN 13941-2:2019 sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams karsto vandens

tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis. Jrengimas

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

ME202316-TP-ST.AR 2 19 0




Eil.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

Nr.
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty vieno ir

39. | LST EN 14419:2019 dviejy vamzdziy sistemos, skirtos pozeminiams karsto vandens
tinklams. Stebéjimo sistemos
Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai. Techninés tiekimo sglygos. 2

40. | LST EN 10217-2:2019 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdZiai,
turintys nurodytas savybes auk$toje temperatiroje
Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai. Techninés tiekimo sglygos. 5

41. | LST EN 10217-5:2019 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdziai,
turintys nurodytas savybes aukstoje temperatiroje
Sanddriniu kontaktiniu bddu suvirinamy vamzdziy jungiamosios

42. | LST EN 10253-2:2008 detalés. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, kuriems
keliami ypatingi kontrolés reikalavimai.

43. | LST EN 1340:2003 Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN .

44| 12620:2003+A1:2008 Betono uZpildai

45. | LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

46. | LST EN 13480-5:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai

47 | LST EN ISO 9606-1:2017 glLiJ;/:]rgtom kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis.
Suvirinimas ir panasus procesai. Jung€iy paruosimo tipai. 1 dalis.
Plieny rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis

48. | LST EN ISO 9692-1:2013 suvirinimas lydziuoju elektrodu apsauginése dujose, dujinis
suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluostinis suvirinimas (1ISO 9692-
1:2013)

. Suvirinimo koordinavimas. Uzdaviniai ir atsakomybé (ISO
49. | LST EN ISO 14731:2019 14731:2019)
50. | LST EN ISO 15607:2020 Metaliniy medziagy suvirinimo proceddry aprasas ir patvirtinimas.

Bendrosios taisyklés (ISO 15607:2019)

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiskai galioja juos kei€iantys. Rangovas, jgyvendindamas
projekta, turi vadovautis auk§€iau paminétais aktais, jstatymais, taisyklémis. Visi auksciau iSvardinti ir kiti su projekto jgyvendinimu
susije teisés aktai turi bati taikomi kartu su jy galiojanciais pakeitimais ir papildymais.

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS

3 BENDRIEJI DUOMENYS

e Autodesk AutoCAD

e Microsoft Office Home & Business 2021
e Microsoft Windows 11

Statinio projekto

pavadinimas:

Statybos vieta:

Statinio naudojimo paskirtis:

Statinio kategorija:
Statybos darby rasis:

Pagrindas projektavimui:

Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2
(Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo g.),
Vilniuje, rekonstravimo projektas.

Rinktinés g., Seimyniskiy g., Krokuvos g., Turgaus g., H.
Manto g., Trimity g., Slucko g., Lvivo g., Vilnius.
InZineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.
Neypatingasis.

Rekonstravimas.

Techniné uzduotis.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

ME202316-TP-ST.AR 3 19 0




Statytojas / Uzsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai.
Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nuo $iluminés SK91209/1
iki SK9131R2 su at$akomis, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta technine uzduotimi, statinio
kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, zemeés
teritorijos statybiniy tyrinéjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai tyrinéjimai) dokumentais,
iSduotomis projektavimo saglygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

Techniné uzduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties.

Projekto apimtyje numatomy rekonstruoti statiniy unikalGs Nr.:

. 1096-8032-9017

. 1096-2048-4010

. 1300-0020-4014

. 1097-3003-6027

. 1300-1066-4017

. 4400-1535-3958

. 4400-2004-4939

. 4400-5503-8094

. 4400-4897-4861

Inzinerinius topografinius — geodezinius tyrinéjimus atliko , 2023 m. geguzés
birzelioimén., aukscCiy sistema: LAS07, koordinaciy sistema: LKS-94, kvalifikacijos pazymé&jimo Nr.
1GKV-1781 ir 1GKV-1431. Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimo derinti
ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIIIS1-20230508-031587, TIl1S1-20230512-032852, TI1IS1-20230508-
031592.

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei ,,C".

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus

pasiraSyta rangos sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto parengima.
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. - Diametras, Trasos Mato
Pavadinimas R
Nr. mm |Ig|s vnt
INZINERINIAI TINKLAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1096-8032-9017
1.1. 23508,0/710 301,23 m
1.2. Silumos tiekimo tinkly ilgis 20406,4/560 883,23 m
1.3. g 23219,1/315 32,42 m
14.
1.5. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 1216,88 m
1.6. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 1216,88 m
1.7. | Pries$ rekonstravimg statinio ilgis - 34546,38 m
1.8. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 34513,71 m
1.9. | Statinio kategorija Neypatingasis
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1096-2048-4010
1.10. 2219,1/315 58,46 m
1.11. 23168,3/250 34,16 m
1.12, 23139,7/225 124,30 m
113 23114,3/200 94,92 m
1.14. Silumos tiekimo tinkly ilgis 2(388,9/160 36,00 m
1.15. 20376,1/140 60,06 m
1.16. 2(360,3/125 34,11 m
1.17, 2(348,3/110 6,65 m
1.18, 20342,4/110 0,80 m
1.19. Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 449,46 m
1.20.| Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 449,46 m
1.21) Pries rekonstravimg statinio ilgis - 31036,83 m
1.22| Po rekonstravimo statinio ilgis - 31145,44 m
1.23. Statinio kategorija Neypatingasis
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1300-0020-4014
5. - - . - 2(388,9/160 4,72 m
6 Silumos tiekimo tinkly ilgis
7. Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 4,72 m
8. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 4,72 m
9. Prie$ rekonstravima statinio ilgis - 6,50 m
10. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 4,72 m
11. | Statinio kategorija Il grupés nesudétingasis
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1097-3003-6027
12. | & . . - 2(388,9/160 8,13 m
13 Silumos tiekimo tinkly ilgis
14. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 8,13 m
15. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 8,13 m
16. | Pries$ rekonstravimg statinio ilgis - 145,00 m
17. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 146,85 m
18. | Statinio kategorija Il grupés nesudétingasis
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1300-1066-4017
19. | & . . - 20219,1/315 10,61 m
20 Silumos tiekimo tinkly ilgis
21. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 10,61 m
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Eil. - Diametras, Trasos Mato
Pavadinimas oo
Nr. | mm ilgis vnt
22. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 10,61 m
23. | Pries rekonstravimg statinio ilgis - 490,50 m
24. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 493,41 m
25. | Statinio kategorija Neypatingasis
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-1535-3958
26. | & . . _ 20376,1/140 8,31 m
57 Silumos tiekimo tinkly ilgis
28. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 8,31 m
29. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 8,31 m
30. | PrieS rekonstravima statinio ilgis - 31,82 m
31. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 35,19 m
32. | Statinio kategorija Il grupés nesudétingasis
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-2004-4939
33. | & . . _ 2(348,3/110 8,00 m
34 Silumos tiekimo tinkly ilgis
35. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 8,00 m
36. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 8,00 m
37. | PrieS rekonstravima statinio ilgis - 68,88 m
38. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 68,88 m
39. | Statinio kategorija Il grupés nesudétingasis
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-5503-8094
40. | &, . . .- 2(3139,7/225 5,93 m
21 Silumos tiekimo tinkly ilgis
42. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 5,93 m
43. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 5,93 m
44. | PrieS$ rekonstravimg statinio ilgis - 84,57 m
45. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 84,57 m
46. | Statinio kategorija Neypatingasis
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-4897-4861
47. | «. . . .- 23114,3/200 9,29 m
28 Silumos tiekimo tinkly ilgis
49. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 9,29 m
50. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 9,29 m
51. | Prie§ rekonstravima statinio ilgis - 29,21 m
52. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 29,21 m
53. | Statinio kategorija Il grupés nesudétingasis
54. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis 1721,33 m
55. | Projektinis slégis 16 bar
56. | Projektiné tiekiamo termofikacinio vandens temperatira 120 °C
57. E’rojektiné grjztamo termofikacinio vandens temperatira 60 °C
58 Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo
" | (vamzdyno) kameros iSoriniy krasty, sienos.

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybeés teritorijoje, Rinktinés
g., Seimyniskiy g., Krokuvos g., Turgaus g., H. Manto g., Trimity g., Slucko g., Lvivo g., prieigose.
Greta rekonstruojamy tinkly teritorija yra tankiai uZstatyta, greta rekonstruojamy tinkly stovi
daugiaauk&ciai gyvenamieji namai, visuomeninés paskirties pastatai. Rekonstruojami Silumos tinklai
ir jy apsaugos zona patenka j suformuotus Zemés sklypus adresu:

. Rinktinés g. 48B, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0239);

. Rinktinés g. 48A, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0234);

. Herkaus Manto g. 6, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0356);

. Rinktinés g. 28, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 4400-4368-0755);

. Kalvarijy g. 61, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0183-3092);

. Seimyniskiy g. 26, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0205);

. Seimyniskiy g. 24B, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0399-6958);

. Seimynigkiy g. 24, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1029-2889);

. Seimyniskiy g. 22, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0077);

. Seimyniskiy g. 20, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0631-3495);

. Seimyniskiy g. 18, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0129);

. Seimyniskiy g. 18A, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0298-6489);

. Seimyniskiy g. 15, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-2197-4514);

. Slucko g. 13, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1028-1395);

. Slucko g. 8, Vilnius (Zzemés sklypo unikalus numeris 4400-0036-1717);

. Slucko g. 4, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0036-2314);

. Slucko g. 6, Vilnius (Zzemés sklypo unikalus numeris 4400-0036-2836);

. Lvivo g. 17, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 4400-4554-7099);

. Lvivo g. 9, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 4400-1298-4522).

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jrasytos j Nekilnojamojo turto registrg, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamuyjy
priklausanciy ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés priezitros,
eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodyty zZemés sklypy (teritorijos)
savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus Silumos tinkly rekonstravimo
darbus, gauti sutikimai bus pateikiami rengiamo projekto prieduose.

Rekonstruojami Silumos tinklai greta suformuoty Zzemés sklypy (statybos darbai numatomi
atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypy ribos), j kuriuos patenka rekonstruojamy tinkly apsaugos
zona adresu:

. Rinktinés g. 38, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-2237-9922);
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. Rinktinés g. 22, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1678-7689);

. Seimyniskiy g. 26A, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0013);

. Seimyniskiy g. 16, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0124);

. Slucko g. 11, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0032-0370).

Nurodyty besiribojandiy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy rasytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturin€ius inZinerinius statinius, inZinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, ar€iau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju raSytiniai
besiribojandiy Zzemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaiciuojant
apSiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojanCiy zemeés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
konstrukcijos jrengiamos teisés akty nustatytais atstumais iki besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy)
riby. Taip pat, raSytiniai besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto
ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turiniy pavadinimg gatviy raudonosiose
linijose statant ar rekonstruojant inzinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
gatvése statant ar rekonstruojant statinius mazesniais uz norminius atstumais nuo Siy gatviy
raudonujy linijy.

Silumos tinklai rekonstruojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio sutikimai bus pateikiami rengiamo projekto prieduose.

Remiantis atliktais Zemés teritorijos statybiniais tyringjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inzineriniy tinkly
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés apSvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas kintantis yra Zenklesniy Zemés pavirSiaus peraukstéjimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000“ saugomas teritorijas.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai patenka | kulttiros paveldo objekty teritorijas ir/ar jy
apsaugos zonas bei pozonius:

Kultdros paveldo vietové:

. Vilniaus senamiestis Vizualinés apsaugos pozonis. Unikalus objekto kodas: 16073

. Snipiskiy dalis, vad. Piromontu. Unikalus objekto kodas: 33608

. Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologiné vietové. Unikalus objekto
kodas: 25504

Kultdros paveldo objekto teritorija:

. Namy kompleksas. Unikalus objekto kodas: 47599.
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6 PAVELDOSAUGINE DALIS
6.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Rekonstruojami $ilumos tiekimo tinklai yra nekilnojamosios kultiros vertybés — Snipigkiy

dalies, vad. Piromontu, teritorijoje. Detalaus aprasymo iStrauka i Kultiros vertybiy registro:
Unikalus objekto kodas: 33608;
Pilnas pavadinimas: Snipiskiy dalis, vad. Piromontu;
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.;
Registravimo registre data: 1993-06-03;
Statusas: Savivaldybés saugomas;
RaSis: Nekilnojamas;
Teritorijos: KVR objektas: 11405.00 kv. m;
Vertybé pagal sandarg: Vietové;
Seni kodai: Nr. laikinosios apskaitos sgrase: 104;
Nr. Lietuvos Respublikos kultGros paminkly sgrase: UV70;
Amzius: susiformavo XX a. pr.

Vertingyjy savybiy pobudis: Architektdrinis (lemiantis reikSmingumg retas); Urbanistinis

(lemiantis reikSminguma retas);

Vertingosios savybés (vertybes sudétis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos
Vilniaus miesto nekilnojamojo kulttros paveldo vertinimo tarybos 2009-12-04 aktu Nr. VI-RM-155,

kurios gali biti jtakotos projekto sprendiniais:

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - planiné struktiira su vidinémis gatvelémis ir taisyklingu
zaliuoju centru (-; i$ dalies neislikusi; TRP; 15.4, 15.5, 15.6; FF Nr. 12, 22; Priedai Nr. 2, 3, 5; 2009
m.); tariné erdviné struktira (-; i$ dalies pakitusi; TRP; 15.4, 15.5, 15.6; 2009 m.); uzstatymo
tankumas (-; i$ dalies pakites; TRP; 15.1; Priedai Nr. 2, 3, 5; 2009 m.); istorinés sklypy ribos (-;
i$ dalies pakite; TRP; 15.4, 15.5, 15.6; Priedai Nr. 2, 3, 5; 2009 m.); XX a. pr. perimetrinio
reguliaraus uzstatymo muriniais gyvenamaisiais 2-3 auksty pastatais ir 1 auksto ukiniais
pastatais pobudis (-; TRP; 15.4,15.5, 15.6; FF Nr. 1-4, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 43; Priedai Nr. 2,
3, 5; 2009 m.);

7.1.3.6. Zeldynai ir Zeldiniai - centrinio jvaziavimo | teritorija i§ Seimyniskiy gatvés
simetriSko apzeldinimo didzialapémis liepomis pobudis (-; TRP; FF Nr.1, 2, 3, 13, 27, 30, 42;
2009 m.).
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Rekonstruojami Silumos tiekimo tinkly dalis yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy
archeologinés vietovés (unik. objekto kodas 25504) teritorijoje. Detalaus aprasymo istrauka i

Kultdros vertybiy registro:
Unikalus objekto kodas: 25504;
Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemies¢iy archeologiné vietové;
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.;
Registravimo registre data: 2001-02-09;
Statusas: Valstybes saugomas
Objekto reikSmingumo lygmuo: Nacionalinis
RaSis: Nekilnojamas
Vertybé pagal sandarg: Vietové
Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K
Amzius: XIV-XVIII a.

Vertingujy savybiy pobudis: Archeologinis (lemiantis reikSminguma); Istorinis (lemiantis
reikSminguma svarbus); KrastovaizdzZio; Memorialinis (lemiantis reikSminguma svarbus); Mitologinis

(lemiantis reikSmingumg svarbus)

Vertingosios savybés (vertybés sudétis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos
KPD nekilnojamojo kulttros paveldo vertinimo tarybos 2018-07-03 aktu Nr. KPD-VI-1301, kurios gali

bati jtakotos projekto sprendiniais:

7.2.1.6. vietovei reikSmingo buvusio uzstatymo (statiniy grupiy, kompleksy, ansambliy ir pan.)
ar atskiry jo daliy (atskiry statiniy) vietos - kultarinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto su
priemiesciais archeologinéje vietovéje yra susiformaves jvairaus sodrumo ir storio - kai kur vir§ 6 m,
daznai keliy horizonty, kultdrinis sluoksnis su medzZio ir mdro statiniy liekanomis, griuvenomis,
grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje viety apardytas ar net sunaikintas
jvairiy Zzemés ir statybos darby metu, dalis istirta jvairiy XX a. antros pusés ir XXI a. pradzios

archeologiniy tyrinéjimy metu; -; 2018 m.);

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologinés
vietoveés reljefas yra ir Vilniaus senamiescio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istoriniy daliy, vad.
Antakalniu - 16084, UV 70, Naujamies¢iu-33653, UV 70, Rasy kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir
Zvérynu-33652, UV70, vertingoji savybé; -; FF Nr. 1-20; TRP; 2018 m.);

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra nekilnojamosios kultiros vertybés - Vilniaus
senamiescio (unik. objekto kodas 16073, U1P) vizualinés apsaugos pozonyje. Pagal Kultiros

vertybiy apsaugos departamento prie LR KultiGros ministerijos direktoriaus jsakymg ,Dél pasaulinio
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paveldo objekto — kultiros paminklo U1P - Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo
apsaugos reglamento patvirtinimo® (2005 m. balandzio 19 d. Nr. ]-167), Apsaugos zonoje
draudziamas tokiy naujy statiniy statymas ar esamy statiniy rekonstravimas, didinant jy
aukstinguma ar apimt;j, kurie, zilrint i§ senamiescio gatviy ir aik&€iy, pagrindiniy jvaziavimo trakty
bei i§ apzidros viety:

- savo auksCiu, apimtimi ar iSraiSka nustelbty senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantj

saugomag kultdros paveldo objekta ar jy grupe, gamtines vertybes — senamiestj supancias kalvas;

- trukdyty apzvelgti senamiestj ar jo apsaugos zonoje esantj saugoma kultiiros paveldo objektg
ar jy grupe;

- ne maziau kaip iki pusés aukscio uzstoty senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esancig kalva;

- keisty senamiescio silueta;

- baty matomi i senamiescio gatviy ir aikSCiy (Sis reikalavimas netaikomas gatviy, ribojanciy

senamiestj, atveju).
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai patenka j Kultdros paveldo objekto teritorija:
Namy kompleksas (unik. objekto kodas 47599), Lvovo g. 17, Lvovo g. 17A, Kalvarijy g. 21.

Vertinguyjy savybiy pobudis: Archeologinis (lemiantis reikSminguma); Architektdrinis
(lemiantis reikSmingumg svarbus); Dailés (lemiantis reikSmingumg tipiSkas) - nustatytas Vilniaus

miesto nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos 2022-06-01 aktu Nr. VI-RM-291.
Taip pat Silumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami Kultdros paveldo objektuose:
1. Namy komplekso antras namas (unik. objekto kodas 47601), Lvovo g. 17.

Vertingosios savybés (vertybés sudétis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos
Vilniaus miesto nekilnojamojo kultdros paveldo vertinimo tarybos 2022-06-01 aktu Nr. VI-RM-291,

kurios gali bati jtakotos projekto sprendiniais:
7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas (netyrinétas; -; -; 2022 m.).
2. Namy komplekso tre¢ias namas (unik. objekto kodas 47602), Lvovo g. 17A.

Vertingosios savybés (vertybés sudétis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos
Vilniaus miesto nekilnojamojo kultdros paveldo vertinimo tarybos 2022-06-01 aktu Nr. VI-RM-291,

kurios gali bati jtakotos projekto sprendiniais:
7.1.1.5. konstrukcijos - akmeny-plyty miiro pamatas (netyrinétas; -; -; 2022 m.).

6.2 PROJEKTINIY SPRENDINIY JTAKA IR POVEIKIS PAVELDOSAUGINIAMS
REIKALAVIMAMS

Siuo projektu néra numatomi jokie paveldo tvarkybos darbai.
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Silumos tinkly rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultdros paveldo vietovése: Vilniaus
senamiestis Vizualinés apsaugos pozonis (unik. objekto kodas 16073, U1P), Snipiskiy dalis, vad.
Piromontu (unik. objekto kodas - 33608), Vilniaus senojo miesto ir priemiesc€iy archeologiné vietové
(unik. objekto kodas - 25504), bei Kultiros paveldo objekto teritorijoje: Namy kompleksas (unik.
Objekto kodas 47599).

Zemés judinimo darby vietose privalomi archeologiniai tyrimai, kurie atliekami Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 18/1 straipsnyije ir paveldo tvarkybos
reglamente PTR 2.13.01:2022 ,Archeologinio kultiros paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka.
Archeologiniy tyrimy pobadj ir apimtis nustato atestuotas archeologas.

Atlikti statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kulttiros paveldo objekte ar jo teritorijoje
turi teise Jstatymo 23 1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir Siame straipsnyje
nustatyta tvarka atestuoti specialistai.

Silumos tinklus numatoma rekonstruoti tose padiose senesniy inZineriniy komunikacijy
vietose, tuose paciuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti Zemés judinimo darbai ty tinkly
statybos metu, o tikimybé, kad Sie Silumos tinkly rekonstravimo darbai galéty sunaikinti vertingg
kultdrinj sluoksnj arba archeologines struktiras yra labai maza, taCiau mechanizuoty kasimo darby
metu turi bati atliekama archeologiné priezitra, kurios metu archeologai stebi vykdomus Zemeés
kasimo darbus, fiksuoja stratigrafinius sluoksnius tran$éjy atkarpose, surenka dazniausiai jau
iSkastus archeologinius radinius, t.y. nebe pirminése radavietése.

Vykdant darbus batina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo
apsaugos jstatymo (Zin. 2004. Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: ,Jei atliekant statybos ar kitokius
darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingujy savybiy, valdytojai ar
darbus atliekantys asmenys apie tai privalo praneéti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis
informuoja Departamentg®.

Vykdomy darby metu aptikus vertingy archeologijos objekty, statybos darbai turi bati
stabdomi - atliekami i8samis kasinéjimai, parengiamos archeologiniy tyrimy paveldosauginés
rekomendacijos ir remiantis Siomis rekomendacijomis yra arba kei€iamas statybos darby projektas,
pasirenkant paveldui nekenksmingas technologijas, arba koreguojama kasimo darby vieta ar gylis,
o parengto projekto sprendiniai turi biti koreguojami atsizvelgiant j Sias rekomendacijas. Silumos
tinkly rekonstravimo darby metu, kei€iant vamzdynus pastatuose, naujos angos pastaty sienose ir /
ar pertvarose, pastaty pamatuose nenumatomos jrengti, Silumos tinklai yra rekonstruojami esamose
vietose, esamuose aukSCiuose, panaudojant esamas angas pastato konstrukcijose, senus
susidévéjusius Silumos tinkly vamzdynus pakei€iant naujais tose paciose vietose, todél kulttros
paveldo objektams — Namy komplekso antram namui (unik. objekto kodas 47601), Namy komplekso
treCiam namui (unik. objekto kodas 47602) bei kitiems projektuojamoje teritorijoje esantiems bei
turintiems vertingyjy savybiy pozymiy pastatams (kultiros paveldo statiniams) neigiamo poveikio

nebus.
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Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai kultdros paveldo vietovéje - Snipiskiy dalis, vad.
Piromontu (unik. objekto kodas 33608), - yra nutiesti teritorijos pietinéje dalyje, todél Sio objekto
vertingoji savybé (esanti centrinéje teritorijos dalyje) - centrinio jvaziavimo j teritorijg i§ Seimyniskiy
gatvés simetrisko apzeldinimo didzialapémis liepomis pobudis, nepazeidziama. Projekto sprendiniai
nejtakos valstybés saugomos bei paskelbtos paminklu kultiros paveldo vietovés — Vilniaus
senamiescio (unik. objekto kodas 16073) vertingyjy savybiy.

Projekte numatytos pakankamos priemonés kultiros paveldo vietoviy bei objekty vertingyjy
savybiy i8saugojimui, vizualinés Zalos supanc€iam kultdriniam kraStovaizdzZiui néra. Projekto
sprendiniai atitinka Kultiros paveldo tvarkomuyjy statybos darby projekty rengimo taisykliy, kity
nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugg reglamentuojanciy teisés akty, uztikrinanciy autentiSkumo
iSsaugojima, reikalavimus.

Projekte numatytos pakankamos priemonés kultliros paveldo vietoviy bei objekty vertingujy
savybiy iSsaugojimui, vizualinés Zalos supanciam kulttriniam kraStovaizdziui néra.

Atlikus numatomus Silumos tinkly rekonstravimo darbus vertingosioms savybéms pakenkta
nebus.

Nurodyty kultiros paveldo objektuose rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ir esamos
situacijos fotofiksacija ir planuojamy atlikti Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darby jtakos

vertinimas pateikiamas lenteléje:

IS lauko pusés rekonstruojami Silumos
tiekimo tinklai esama anga sienoje
patenka j pastato rasj, kur pasisuka ir per
sekanlig sieng esamose angose
prisijungiama prie patalpoje esanciy

Silumos tiekimo tinkly. Kultiros paveldo

objekto — Namy komplekso antrasis
namas (unik. objekto kodas 47601)
vertingosioms savybéms nebus
pakenkta.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

ME202316-TP-ST.AR 13 19 0




Namy komplekso tre¢iasis namas (unikalus objekto kodas 47602)

e o - IS lauko pusés rekonstruojami Silumos

tiekimo tinklai esama anga sienoje
patenka | pastato risj, kur prisijungiama
prie patalpoje esanciy Silumos tiekimo
tinkly. Kultliros paveldo objekto — Namy
komplekso treciasis namas (unik. objekto
kodas 47601) vertingosioms savybéms

nebus pakenkta.

7 ESAMA BUKLE

Esamy Silumos tiekimo tinkly statybos metai (1959-1961), kuriy vidutinis amzius apie 63
metai. Tinklai jrengti gelZzbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, Siluminése kamerose. Esami
Silumos tiekimo tinklai ir jy priklausiniai susidéveje, pazeista g/b kanaly ir Silumos kamery
hidroizoliacija, vamzdyny Silumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdziai pazeisti
iSorinés ir vidinés korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir susidévéje rieboksliniai
kompensatoriai. Tinkly eksploatavimas iSSaukia didesnius Silumos nuostolius j aplinka, iSaugusi

avarijy Silumos tinkluose tikimybé.

8 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Rekonstruojami poZzeminiai Silumos tiekimo tinklai skirti Siluminés energijos tiekimui patalpy

Sildymui ir karsto vandens ruo$imui. Silumnesio parametrai pateikti 1 lenteléje.

1 lentelé. Rekonstruojamy inZineriniy tinkly Silumnesio parametrai.

DN Projektiné Projektinis Terpé
temperatira, °C slégis P, bar P
Paduodama linija, T1 120 L
32.500 16 Termof!i(acmls
Grjztama linija, T2 60 vanduo

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu bidu naudojant pramoniniu
blddu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzius su integruota gedimy kontrolés sistema.
Pozeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamy
Silumos tiekimo tinkly skersmenys priimti pagal nurodytus techninéje uzduotyje.

Rekonstruojami Silumos tinklai jrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose
kanaluose, iSmontavus kanaly dangc€ius/ lovius, esamus vamzdzius, jy atramas.

Numatoma demontuoti dalj esamy Silumos kamery (SK-91201, SK-91202, SK-91202/1, SK-
91203, SK-91204, SK-91204-01, SK-91204-2/1, SK-91204-02, SK-91204-03, SK-91205, SK912086,
SK-91207, SK-91208, SK-91209-01). Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama

perdanga, kai sienos blokinés papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai, vietomis, kur
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prijungiami triSakiai, kameros demontuojamos pilnai/ dalinai vamzdyno jrengimui, demontuojami
seni vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, uzmdarijami visi atviri kanalai ir kamera uzpilama gruntu.
Jei tinkly jrengimui trukdo kameros sienos jos demontuojamos tiek, kad eity sumontuoti vamzdyng
pagal gamintojo rekomendacijas. Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos privalo bati
atvaizduotos topo nuotraukoje.

Projekto sprendiniuose numatoma i§saugoti 2 $ilumines kameras (SK-91209, SK-91209/1).

Ten kur projektuojami Silumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinés trasos vietoje jie
montuojami esamuose loviuose ant 210 cm smélio pagrindo, prie$ tai demontavus esamy
gelzbetoniniy kanaly dangg€ius/ virSutinj g/b lovj ir esamg Silumos tiekimo vamzdyng. Sumontavus
vamzdZiai uzpilami 210 cm smélio sluoksniu, transéja uzpildoma prie$ tai iSkastu gruntu. 1Sardytos
dangos atstatomos pagal faktinius esamy dangy pagrindus.

Kad netrukdyty laisvam vamzdyno judéjimui ties posudkiy kampais (jeigu brézinyje
nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po =3 metrus | kiekvieng puse, o atSakose - =3
metrai pagrindinéje linijoje (po 21,5 m j abi puses nuo atSakos) ir 23 metrai atSakoje, o sujungimo
movy vietoje po 1m j abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno asis nesutampa su esamo
vamzdyno asimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judéti nuo temperatdriniy
pokyciy.

Demontavus lovius pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus suformuojamos iSsiplétimo
zonos. Ties pramoniniu bldu izoliuoty vamzdziy posukiy kampais, atS8akomis ant Silumos tiekimo
vamzdzio dedamos kompensacinés pagalvés zr. Br. ME202316-TP-ST.Br-05.

Darby vykdymo metu nustacdius/radus projektinéje dokumentacijoje nepazymétas nejudamas
atramas, bdtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus
Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbus.

Esamuy kanaliniy tinkly rekonstruojamus (demontuojamus) vamzdynus demontuoti galima ne
ilgesniais nei 6 m , nupjauti alktines, flandus. Nuardyti Silumos izoliacijg, nupjauti slystamas atramas
nepazeidziant vamzdziy. Vamzdziy galai turi bati lygus, nupjauti staciu kampu. Vamzdzius, alkines,
nepazeistg uzdaromajg armaturg ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti j AB Vilniaus Silumos
tinklai sandélj Vilniuje, (arba j kitg UZzsakovo nurodytg vietg).

Vamzdyno temperatiriniams poslinkiams kompensuoti iSnaudojami posikiy kampai.
Vietose, kur posikio kampy vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami ,U“ formos
kompensatoriai, silfoniniai kompensatoriai ir vienkartiniai kompensatoriai.

Silumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami i§ kanaliniy j bekanalius. Bekanalingje tinkly
sistemoje (grunte) papildomy nejudamy atramy nenaudojame, pakanka fiktyviy, kurios susiformuoja
natdraliai. Siluminéje kameroje SK-91209 jrengiama nejudama atrama.

Tose vietose, kur bekanaliu bddu pakloti Silumos tiekimo tinklai praeina pro Silumines
kameras ar pastaty sienas ant pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy dedamos sieninés jvorés. Jei
pamatas storesnis kaip 25,0 cm, dedamos dvi sieninés jvoreés (ties iSorine ir vidine pamato dalimis).

Visos kamery ar pastaty angos uzbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medziaga (toliau -
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sandarinimas). Paliekamy nebenaudojamy nepereinamy kanaly atviri galai uzsandarinami
uzbetonuojant. Jei kanaluose paliekami vamzdynai, vamzdyny atviri galai uzaklinami (uzvirinami).

Pastaty techniniuose koridoriuose ir Silumos punktuose ten, kur vamzdynas patenka j pastatg
per prieduobe naudojamos pramoniniu bidu izoliuotos alkinés ant kuriy montuojamos
kompensacinés pagalves. Prieduobé uzpilama sméliu, sutankinama ir uzbetonuojama.

Pastatuose rekonstruojami Silumos tiekimo tinkly vamzdynai pastaty techniniuose
koridoriuose, risiuose ir Silumos punktuose numatomi montuoti esamoje asSyje naudojant
pramoniniu bldu izoliuotus vamzdzius. Vietose, kur néra galimybés naudoti pramoniniu bidu
izoliuotas alkines, projektuojamos alkiinés, kurios bus izoliuojamos vietoje, naudojant tos pacios
kokybés kaip ir vamzdziy izoliacijai poliuretano puty paketus arba izoliuojamos akmens vata su
aliuminio folija ir padengiamos apsaugine vandens nepraleidziancia plévele. Darby vykdymo metu
vamzdyny jrengimo vieta gali biti tikslinama atsizvelgiant j faktine situacijg pastatuose.

Ne Sildymo sezono metu Silumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama Siluma karStam
vandeniui ruosti. Rekonstravimo darby vykdymo metu uZztikrinti nepertraukiamg Silumos energijos
tiekimg vartotojams (sglyga turi bati uZtikrinta optimaliai ir racionaliai iSnaudojant esamy ir
rekonstruoty vamzdyny atkarpas, laikinai jrengiamais Silumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini
Silumos energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju (atjungimai gali bati tik trumpalaikiai,
t.y. iki 5 pary).

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 reikalavimais jungiant projektuojamg vamzdyng su
esamu ar projektuojamu draudZiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo idorinio diametro
vamzdZzius. Tam turi bati panaudojami specialls perejimai.

BréZiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastimimas esancCiuose
nepraeinamuose kanaluose. Prie$ prastumiant vamzdyng esami kanalai iSvalomi. Apsaugai nuo
pramoniniu budu izoliuoto vamzdzio apvalkalo mechaniniy pazeidimy pries§ prastumiant vamzdyng
ant jo turi bdti uzZmaunamos apkabos. Prastimus vamzdyng gelzbetoninis kanalas turi bati
uzplaunamas sméliu.

Atlikti inzineriniai projektuojamo tinklo skai€iavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant
skai€iavimus atsizvelgiama j visus veiksnius: temperatiras (aplinkos (montavimo metu), Silumnesio),
DN, gylj, vamzdyny sieneliy storius, izoliacijos storius ir kt.

Rengiant darbo projektg, pakartotinai atlikti tinklo skaiCiavimus, pagal pasirinkto gamintojo
vamzdziy technologija.

Darbo projekto rengéjas privalo tiksliai ir aiSkiai detalizuoti visus tranzitinius ir jvadinius
tinklus, bei rekonstruojamo tinklo susijungimo su esamu tinklu mazgus. Sunkius mazgus, kai yra
vamzdzio pakilimai, nusileidimai, posukiai detalizuojant izometrinémis ar kitomis aiSkiomis

schemomis.
8.1 SILUMOS TIEKIMO TINKLY TRASUOTE

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai suskirstyti j 19 trasy. Trasos atitinkamai suskirstytos
raidémis (i8déstymas pateiktas Br.ME202316-TP-ST.B-02 1 lape).
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Darby atlikimo riba pastatuose — vidiné pastato dalis. Jei tinklas yra po grindimis ar prieduobéje
— tinklg iSkelti vir§ grindy ar prieduobés (aptarnavimui patogig vietg) (jei nenurodyta kitaip).

Siluminéje kameroje SK-91209/1 tinklai prijungiami prie esamy Silumos tiekimo tinkly.

Siluminéje kameroje SK-91209 jrengiama nejudama atrama.

Rinktinés g. 48B Silumos tiekimo tinklai montuojami pereinamame kanale ant naujy paslankiy
atramy. Silumos tiekimo tinklai jtvirtinami j esama nejudamg atrama.

Taske A1152 jrengiamas triSakis 2xDN500/710*DN65/140.

Pastatuose, kur néra galimybés jrengti pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy ar fasoniniy daliy,
montuojami plieniniai vamzdZiai izoliuojamas akmens vata su aliuminio folija ir apdengiamas
apsaugine drégmes nepraleidziancia plévele (patalpose cinkuota skarda) . Tinklai pastatuose
montuojami ant naujy atramy (tvirtinamos j sieng arba grindis) pritvirtinant paslankias atramas.

Silumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais uztikrinant Zmoniy priéjimg prie
pastaty, nestabdomg transporto priemoniy eismg gatvémis, iSsaugant esamas dangas ir jy
konstrukcijas bei tose vietose, kur Silumos tiekimo tinkly rekonstravima atlikti atviru bidu sudétinga
dél Salia esancCiy statiniy. Prastimimo vietose nustaCius pazeistus ar netinkamus eksploatacijai
nepereinamus kanalus, jie turi bati pakeisti naujais. Demontavus (iSpjovus) vamzdzius kanale
esamos Siuk$lés, vamzdyno atramos turi bati iSvalomos specialiu valytuvu. Per esamg kanalg
praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, kitas galas kabinamas prie
ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalg tiek karty kol iSvalomi visi nereikalingi daiktai i$
kanalo. Pilnai iSvalius kanalg ir apziuréjus jo biukle, vykdomi naujy vamzdyny prastimimo darbai.
Prastimus inZinerinius tinklus, kanalas uZplaunamas smeliu, ant pramoniniu budu izoliuoty

vamzdziy dedamos sieninés jvoreés, o kanalo galai sandarinami (jeigu bréZinyje nenurodyta kitaip).
8.2 SKLENDZIY |JRENGIMAS

UZdaromosios armatdros jrengimas numatomas sklendZiy aptarnavimo Suliniuose ir
pastatuose Zr. bréZiniuose.

AtSakose ant pamatiniy bloky jrengiami g/b Suliniai uzdarymo, nuorinimo ir iSleidimo armatdrai
aptarnauti. G/b $uliniai jrengiami ne mazesni nei 1000 mm skersmens, hidroizoliuojami. Suliniy
vietos nurodytos bréziniuose. G/b Suliniai jrengiami su lipynémis armatiros aptarnavimui. Ant
pramoniniu badu izoliuoty sklendziy, nuorinimo/ drenavimo jtaisy sudéti kompensacines pagalves.

Prie drenavimo/ nuorinimo armatiros numatyti srieginius adapterius su manometru.
8.3 SILUMOS TIEKIMO TINKLU NUORINIMAS IR DRENAVIMAS

Silumos tiekimo tinkly nuorinimo ir drenavimo armatdra turi bdti jrengta, atitinkamai,
auksdciausiose ir zemiausiose Silumos tiekimo tinkly vietose.
ISleidziant termofikacinj vandenj j drenazo sistemg jo temperatira turi bati ne aukStesné kaip

40 °C. ISleisti vanden; j buitiniy nuoteky Sulinius, apzidros kameras arba ant zemés — draudziama.
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8.4 GEDIMU KONTROLES SISTEMA (MONITORINGAS)
Gedimy kontrolés kontidry ir montavimo vietas Zr. projekto ME202316-TP-ER dalyje.
8.5 BAIGIAMIEJI DARBAI

Uzbaigus statybos darbus visos dangos, iSardyti statiniai, miesto infrastruktiros elementai ir
pan. pilnai atstatomi j neblogesne nei prie$ statybos darbus buvusig bikle. Dangos atstatomos
vadovaujantis projekto SP ir SO dalyse pateiktais reikalavimais. Projekte (SP dalyje) numatyti dangy
ir bordidry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos
metu pagal faktinj iSardyty dangy ir bordidry kiekj ir tipg. Dangy iSilginj ir skersinj nuolydzius pritaikyti
prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. Esamo Zemés

pavirSiaus reljefo pakitimas nenumatomas.
8.6 PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Prie$ pradedant Silumos tinkly statybos darbus, apie tai batina informuoti Salia statybos vietos
esancias jmones ir/ar gyventojus. Ten, kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaZiavimus j kiemus, batina
pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

Atkasus tran$éjg rangovas turi jvertinti faktinj nepraeinamo kanalo plotj. Vamzdynas turi bati
klojamas pagal vamzdZio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje Sie reikalavimai negali bati
uztikrinti, gelzbetoniniai loviai privalo bati demontuoti dalinai (iSardzius vieng ar abi sieneles) arba
pilnai.

Batina atkreipti démes;j, kad Silumos tiekimo tinkly trasos kertasi su kitais inzineriniais tinklais.
Prie§ pradedant statybos darbus iSsikviesti Silumos tiekimo tinklus kertan€iy komunikacijy atstovus
komunikacijy vietoms tikslinti. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams,
prie$ vykdant statybos darbus butina:

. iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy
tinkly savininky nurodymy pateikty sglygose.

. patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy
tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams batina:

. juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines
konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojimg ir nenutrikstama veikima.

. iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais
bei uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

. ISsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie§ pradedant darbus —

gauti sutikimg darby vykdymui.
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. Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap3vietimo elektros tinklu, elektros tinklas
turi bati apsaugomas jveriant jj apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apSvietimo elektros tinkly
veikimo.

. Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar
statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu.

. zemes darbus vykdyti kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

. statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus
pilnai atstatomi | ne prastesne bulkle, nei prie§ statybos darby pradZzig ir prisilaikant atitinkamy
nurodymy pateikty sglygose.

Pazeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sgskaitg jas atstatyti j pries tai
buvusig padétj, darbus prisiduoti komunikacijy savininkams.

Visi jrenginiai ir medziagos privalo turéti ES atitikties vertinimo dokumentus. |renginiy

zenklinimy lenteliy dydj, medZiagg ir kitas savybes derinti su uzsakovu.

Pastaba. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 metrus
nuo kanalo (vamzdyno) kameros iSoriniy krasty, sienos. Apsaugos zona pazyméta brézinyje -
ME202316-TP-ST.Br-01.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
9 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |JGYVENDINIMO SALYGOS

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su brézZiniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrgsias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija
(teksto, skaiciavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti,
statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik
gavus statybg leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovg ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo sgskaita, rizika ir atsakomybe uZtikrinti saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose statiniuose
priemones. Rangovas privalo uztikrinti visas salygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems
statybos dalyviams, darbo metu, patekti j statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos saglygy statybvietéje ir statomuose
statiniuose uztikrinimo reikalavimai turi bati nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby
technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos

teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,
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nurodo statinio projekto jgyvendinimo bidus bei metodus ir numato konkrec€ius sprendinius bei
priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis
techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT-5-00.

Butini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti Statybos darby technologijos projekta, bei parengti (uzsakyti)
darbo projektg, | kurio sudétj jeina visos techninio projekto dalys iSskyrus bendrgja, statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Darbo
projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

. gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brézinius parengia brézinius gamybai;

. vykdomi statybos darbai;

. uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos
uzbaigimo aktas arba surasoma deklaracija apie statybos uzbaigimg, darbo projekto bréZinius ir
techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninés
priezidros vadovui pazymint zyma ,Taip pastatyta“.

Jei darbo projektg rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova, jvykdyti
patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, darbo
projekte nurodyti techninj projektg parengusj projektuotojg. Darbo projekto rengeéjas atsako uz
parengto darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.

Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréziniams (darbo bréZiniams)
statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektirinés dalies darbo bréziniams statinio
techninio projekto architektirinés dalies vadovas pritaria pasiradydami ir pazymédami Zyma
JPritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta
projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas,
patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo bréZinius)
rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Darby vykdymo eigoje ir / ar uzbaigus darbus, Rangovas parengia (uzsako) nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines iSpildomgsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir statinio statybos techninés priezidros
vadovui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais ir kitais patikslinimais natiroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos

Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.
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Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy sprendiniai gali bati kei€iami tik rastu suderinus su techninio projekto rengéju.
Projekto daliy sprendiniy keitimas jforminamas naujos laidos iSleidimu, papildomos techninés
uzduoties ir papildomos sutarties su Uzsakovu (Statytoju) pagrindu.

Rangovas gali sillyti pakeisti medziagas ir gaminius panaS$iy ar analogiSky parametry bei
kokybés produktais, prie$ tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priezidros ir techninés
priezidros vadovais, bet uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas i8laidas uz papildomg patikrinimg bei esant poreikiui - perprojektavimg keiCiant
medziagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams,
medziagoms, gaminiams ir jrenginiams. Statybos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto daliy techninése
specifikacijose nurodyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy savybiy rodikliy skaitinés reikSmés gali bati
tikslinamos j geresnes, nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy skaitiniy reikSmiy.
MedZiagos, gaminiai ir jrenginiai privalo tenkinti standarty reikalavimus ir turéti atitinkamus
techninius ir kokybés rodiklius.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo
reikalavimus.

Gaminiai, jrenginiai ir statybinés medziagos turi bdti saugomi statybvietéje taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikStelgje,
turi bati pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninés priezitros vadovui
pasléptus statybos darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, jforminant normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés priezilros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti
inzinerinius tinklus, inzZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy,
statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas

ir pasléptus darbus ir juos atstatyti savo I€éSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.
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Statybos uzbaigimas.
Statybos uzbaigimo procediira organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teisés akty reikalavimais.

10 TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS
10.1 PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDYNAI IR JUNGIAMOSIOS DETALES

Pramoniniu badu neardomai izoliuoty vamzdziy komplekto gamykliné sgranka turi atitikti LST
EN 253:2019 ir turi bati pagaminti i$ plieninio vamzdzio, Siluminés poliuretano puty izoliacijos kartu
su dviem 1,5 mm? skersmens laidais (vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas) ir
iSorinio polietileninio apvalkalo. Plieniniai vamzdynai turi atitikti LST EN 13941-2 :2019+A1:2022
standarta.

Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019
suvirintiems arba pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020 — besidliams sléginiams vamzdziams.
Plieniniy vamzdzZiy medziaga turi bati plienas, kurio kokybé ne Zemesné kaip P235GH markeés.
Plienas turi bti ramaus stingimo.

IS anksto izoliuoti vamzdynai turi atitikti patvirtintus Lietuvos Respublikos standartus.

Vamzdzio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. Vamzdyny izoliacijai
naudojamos poliuretano putos. Vamzdynuose privalo bati integruoti du 1,5 mm? skersmens laidais
vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Gedimy kontrolés varza turi atitikti esamy
naudojamy vamzdyny parametrus (Zzemos varzos). |8orinis apvalkalas turi bati pagamintas i$
atsparaus PE dangos.

Poliuretano puty (PUR) Silumos izoliacija turi bati vienalyté, pastovios sudéties, PUR
charakteristikos: burbuliuky pory struktdra, tankio reikSmé, puty atsparumas gniuzdymui, senéjimui,
vandens absorbcija turi atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimams.

Vamzdziy komplekty sagranka: naudojamos medziagos, reikalaujamy bandymy apimtis ir
metodika turi pilnai atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. Gamintojo deklaruojamas
vamzdziy komplekto tarnavimo ilgaamziSkumas, nustatytas apskaiciuotai nepertraukiamo veikimo
temperatirai 120° C, turi biti ne maziau 30 mety. Visy vamzdziy galai turi turéti apsauginius
gaubtus.

Naujo vamzdzio komplekto izoliacijos Siluminio laidumo koeficientas turi bati ne daugiau nei
0,029 W/mK prie 50° C.

Vamzdziy sgrankos gamintojas turi nurodyti sekancius identifikavimo Zenklinimus
apvalkalinio vamzdZzio iSoréje (galimas skaitmeninis kodas):
¢ Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas;
e Plieno vamzdzio nominalus skersmuo ir sienelés storis;
e Plieno marké;
e EN standarto numeris;

e Puty izoliacijos uzpildymo metai ir savaité.
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Gamintojas turi pateikti dokumentacijg, jrodancig produkty atitiktj taikomam Europos darniajam
standartui.

Juodos spalvos PE apvalkalo vamzdzio zaliava turi bGti su minimaliu vamzdziy gamybai ir
galutiniam naudojimui reikalingu antioksidanty, UV-stabilizatoriy ir 2,5£0,5% pagal mase tolygiai
paskirstytu suodziy kiekiu. Apvalkalo vamzdzio medziaga turi bati priskiriama ne maziau kaip PE80
klasifikacijai pagal LST EN I1SO 12162:2010.

Pagaminto PE vamzdzio apvalkalas turi biti reikiamy matmeny ir atitinkamo sienelés storio,
atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE
apvalkalo vamzdis turi bati SiurkStinamas i$ vidaus vamzdzio gamybos metu.

Gamybai naudojama polietileno zaliava, lydalo takumo (MFR) indeksas, pagaminto PE vamzdzio
mechaniniy savybiy bandymy apimtis, jranga ir metodika turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus.

Pramoniniu badu neardomai izoliuotos jungiamosios detalés: alklinés, jvadai j pastatus, triSakiai
(atvadai), skersmens peréjimai (redukcijos), asiniai iSsiplétimo kompensatoriai (movos), nejudamos
atramos turi bati pritaikytos darbinéms temperatiroms ne mazesnéms kaip 120 °C ir ne mazesniam
kaip 16 bar (abu kriterijai kartu), turi atitikti LST EN 448:2019 standarto reikalavimus. Pramoniniu
bddu izoliuotos jungiamosios detalés taip pat privalo turéti pazeidimy stebéjimo sistemg pagal LST
EN 14419:2019 standarta.

Minimalus plieniniy alkdniy lenkimo spindulys 1,5 D. Draudziama naudoti iS tiesiy segmenty

suvirintas plienines alkines.
10.2 GEDIMUY KONTROLES SISTEMA

Nuotékio kontrolés paskirtis — Silumos tiekimo vamzdziy ir jy polietileninio apvalkalo
hermetiSkumo kontrolei. Jg sudaro j vamzdzio poliuretano izoliacijg jleisti 2 variniai 1,5 mm?
skersmens laidai. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Sistemos veikimas yra
pagrjstas varzos tarp signalinio laido ir vamzdzio matavimu. Bekanaliy kars$to vandens tinkly i$
anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos turi atitikti standartg LST EN 14419:2019.

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyng, kad
baty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus du
varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.
Maksimali 100 m laido varza turi bati ne didesné kaip 1 Q. Gedimy kontrolés sistema , turi atitikti
esamy naudojamy vamzdyny parametrus (Zemos varzos).

Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant
bangine varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defektg iki plieninio
vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo
laido nutrdkimg ir turi bati paruosta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus

sistemos komponentus.
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Vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i§ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo biti lengvas priéjimas, kad reikalui esant, baty galimybé
neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bti izoliuotas.

Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: jungtis duomeny perdavimui |

uzsakovo gedimy kontrolés sistemos server;j.
10.3 MOVINIAI SUJUNGIMAI

Pramoniniu bldu neardomai izoliuoty vamzdyny jungCiy konstrukcija, naudojamos medziagos,
gamybos bei patikros testy metodai bei apimtys turi atitikti LST EN 489-1:2019 standarto
reikalavimus.

Turi bati jmanoma atlikti sléginius sujungimo sandarumo bandymus prie$ jungciy izoliavima (0,2
bar).

Jungtys turi bati termidkai susitraukianciu apvalkalu kai vamzdyno salyginis skersmuo DN < 150,
kai vamzdyno DN = 200 — turi bdti montuojamos naudojant elektra suvirinamas (EW) movas. |
jungties komplektg pateikiami poliuretano puty komponentai turi bati pristatomi atitinkamam
sujungimy dydziui reikalingo kiekio rinkiniais cheminiy medziagy gamintojo fasuotéje su tai jrodancia

etikete.
10.4 SIENINIO JVADO 1VORE

Sieniné jvoré naudojama tam, kad gruntiniai vandenys nepatekty j pastatus ir/ar Silumos
kameras. Gaminama i$ ypatingai atsparios gumos. Kai sienos storis 225,0 cm, dedamos dvi sieninés
jvorés (ties iSorine ir vidine pamato dalimis). Sieninés jvorés parenkamos pagal vamzdziy gamintojo

reikalavimus. Papildomi, specialus reikalavimai nekeliami.
10.5 UZBAIGIMO ANTGALIS

Ant vieno vamzdzio dedamas vienas termosusitraukiantis uzbaigimo antgalis. Naudojamas

tam, kad drégmé nepatekty j vamzdyno izoliacijos sluoksn;.
10.6 KOMPENSACINES PAGALVES

Montuojami ties pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy, pakloty bekanaliu badu, alkinémis ir
atSakomis siekiant apsaugoti vamzdynus nuo trinties esant terminiams poslinkiams. Kompensacinés

kempinés pagamintos i$ polietileno puty. Montuojamos pagal gamintojo reikalavimus.
10.7 SIGNALINE JUOSTA

Signaliné juosta naudojama Silumos tiekimo tinkly vietai nurodyti bei perspéti atliekant Zzemés
darbus. Juostos plotis — min 50 mm. Juosta naudojama su jspéjamuoju uzrasu, pvz.: ,Silumos

tiekimo tinklai“. Juosta klojama ant kiekvieno vamzdZio atskirai.
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10.8 UZDAROMOJI ARMATURA (SKLENDES)

Projektuojamo vamzdyno plieniniai uzdarymo ir reguliavimo jtaisai turi atitikti vamzdyno
projektinius parametrus. Naudojami standartinio pralaidumo jvirinami rutuliniai voztuvai, kuriy
korpusai pilnai suvirinti. Voztuvo korpuso galai turi bati paruosti suvirinimui sudurtiniu badu.

Silumos tinkly uzdaromujy voztuvy (sklendziy) gamintojas turi biti jsidieges 1ISO 9001 ar
lygiaverte kokybés vadybos sistemg. Voztuvai (sklendeés) turi turéti ,CE" Zymeéjima.

VoZtuvy medziagos turi bati atsparios esamai termofikacinio vandens, naudojamo Silumos
tinkluose, kokybei: rutulio ir valdymo stiebo medzZiaga — nertdijantis plienas ar geresné, korpuso
plieno kokybe turi bati tokia pat arba geresné kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdziy ruozuose.

Voztuvy valdymas: rutuliniai voztuvai iki DN150 pralaidumo turi bati rankinio valdymo, nuo
DN150 privalo turéti reduktorius valdymo palengvinimui.

Sertifikatai ir normos: rutuliniai voztuvai privalo turéti 100% galutine patikrg. Kiekvieno
voztuvo sandarumas bei funkcijos turi bati iSbandytos taikant LST EN 12266-1:2012 P10, P11 ir
P12 reikalavimus. Voztuvo sandarumo klasé ne zemesné kaip ,A“ i$ abiejy pusiy, tinkamos naudoti
Silumos kamerose arba kolektoriuose. Ant vozZtuvo turi bati aiSkiai pazymétos gaminio
charakteristikos.

Sklendziy pralaidumas pateiktas lenteléje:

2 lentelé. Sklendziy pralaidumas.

Salyginis skersmuo DN, (mm)
DN, mm 300 400 500 600
Pralaidumas KV Kv 24600 Kv = 11000 Kv =2 15000 Kv = 25000

Tarpinéms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.

Bekanalés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu badu izoliuotos rutulinés
sklendés, jrengiamos pozeminiuose Sulinéliuose.

Pramoniniu bidu neardomai izoliuoty plieniniy sklendziy sgrankos su poliuretanine Silumine
izoliacija ir polietileniniu apvalkalu konstrukcija, matmenys, naudojamos medziagos, gamybos bei
patikros testy metodai bei apimtys turi atitikti LST EN 488:2019 standarto reikalavimus. Pramoniniu
bddu izoliuotos plieninés sklendés taip pat privalo turéti pazeidimy stebéjimo sistemg pagal LST EN
14419:2019 standarta.

Turi bati galimybé tiekti pramoniniu badu neardomai izoliuotus voZtuvus su drenavimo ir
nuorinimo mazgais. Drenavimo ir nuorinimo mazgai privalo turéti uzsukamas akles, drenavimo ir
nuorinimo voztuvy valdymo rankenélés turi bati vidinéje puséje.

Voztuvy gamintojo naudojamos medziagos turi bati atsparios esamai termofikacinio
vandens, naudojamo Silumos tinkluose kokybei, atitinkanCios LST EN 488:2019 standarto
reikalavimus.

Voztuvy valdymas:

e Rutuliniai voztuvai iki DN150 pralaidumo turi bati rankinio valdymo;
e Rutuliniai voztuvai nuo DN150 privalo turéti sukomplektuotus stacionarius reduktorius

valdymo palengvinimui;
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Pramoniniu badu neardomai izoliuoty voztuvy gamintojas turi pateikti voztuvo eksploataciniy
savybiy deklaracija.

Techniniai duomenys:

o Projektinis slégis — 16 bar;

o Projektiné temperatira - 120°C;
10.9 PLIENINIAI VAMZDZIAI IR JUY FASONINES DALYS

Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019
standartuose suvirintiems arba pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020— besidliams sléginiams
vamzdziams. SilumneSio vamzdyny, montuojamy pastaty techniniy koridoriy ar risiy viduje,
sistemos sléginiai plieniniai vamzdZiai turi bati besidliai pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020 arba
suvirinti iSilgine sidle pagal LST EN 10217-2:2019 standartus. Plieniniy vamzdziy medziaga turi bati
plienas, kurio kokybé ne Zzemesné kaip P235GH markés.

Plieniniai vamzdziai pateikiami su 3.1 sertifikatu pagal EN 10204:2004 reikalavimus. Plieninio
vamzdZio skersmuo, maziausias nominalus sienutés storis bei nuokrypos, pavirSiaus paruoSimas
turi atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus.

VamzdZiy galy nuozulos turi bati paruostos suvirinimui pagal LST EN 1SO 9692-1:2013 standarto
reikalavimus.

Fasoniniy jungiamyjy detaliy (plieniniy jvirinamy alkdniy, triSakiy, akliy ir skersmens peréjimy
pagal LST EN 10253-2:2021 standartg) parametrai turi atitikti vamzdyno projektinius parametrus
(Slégis — 16 bar, temperatira- 120°C) . Jungiamuyjy daliy pagrindinio plieninio vamzdzio skersmuo,
sienuteés storis ir plieno kokybé turi bati tokia pat arba geresné kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdziy
ruozuose. Vamzdyno sudedamosios dalys turi bati pagamintos pramoniniu bidu ir privalo turéti
atitikties jvertinimo dokumentus.

3 lentelé. Vamzdziy parametrai

Eil. DN Plieno vamzdzio skersmuo Izoliacija
Nr. d X Smin d/D
1. 25 33,7 x 2,3 @33,7/90
32 J42,4 x 2,6 @42,4/110
3 40 J48,3 x 2,6 348,3/110
4 50 60,3 x 2,9 760,3/125
5. 65 J76,1x2,9 J76,1/140
6. 80 88,9 x 3,2 (88,9/160
7 100 J114,3x 3,6 3114,3/200
8 125 J139,7 x 3,6 3139,7/225
9. 150 2168,3 x 4,0 7168,3/250
10. 200 3219,1 x4,5 @219,1/315
11. 250 @273,0x 5,0 @273,0/400
12, 300 J323,9 x 5,6 2323,9/450
13. 350 #355,6 x 5,6 3323,9/500
14. 400 J406,4 x 6,3 J406,4/560
15. 500 508,4 x 6,3 (508,4/710
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| 16. | 600 | @610,0 x 7,1 @610,0/800 |

10.10 SILUMINE VAMZDYNO IZOLIACIJA

Statybos vietoje izoliuojamy Silumos tiekimo vamzdyny, montuojamy pastaty ar nenaikinamy
Silumos kamery viduje Silumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinés sudedamosios dalys
(Silumos izoliacijos sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalés, Silumos izoliacijos sluoksnio
apsauginé danga) ir jos jrengimas turi atitikti ,Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos
jrengimo taisykliy“, patvirtinty LR energetikos ministro 2017.09.18 jsakymu Nr.1-245, reikalavimus.

Prie§ izoliavimg, vamzdynai padengiami antikorozine danga — dazy sistema pagal LST EN ISO
12944 (1-4):2018 ir LST EN ISO 12944 (5):2020 reikalavimus.

Akmens vata su aliuminio folija naudojami vamzdyny ir armatdros, montuojamy pastato/Silumos
kameros viduje, izoliacijai: p = 60-100kg/m3, Silumos laidumas prie 50°C Aso < 0,04 W/m°K,
atsparumas ugniai — nedegi medziaga. T > 200°C. Neleidziama izoliacinése konstrukcijose naudoti
medziagy ir gaminiy, turinCiy asbesto.

Vamzdyny Silumos izoliacijos apsauginis dengiamasis sluoksnis Silumos kameros viduje —
apsaugine drégmés nepraleidZianti plévele.

Vamzdyny izoliacija kiekviename béginiame metre tvirtinama:

- izoliuojant akmens vata be vielos tinklo — suverzZiant metalinémis (plastmasinémis)
juostomis;

- izoliuojant akmens vata su vielos tinklu — kabémis atstumai tarp kabiy ne daugiau 300
mm;

- polietileniné armuota plévelé, stiklo audinys, nepralaidus drégmei audinys — 3-mis
juostomis viename metre.

Metalinés detalés turi bati apsaugotos nuo korozijos. Armattros izoliuojamos lengvai nuimamais
akmens vatos dembliais (kevalais).

Silumos tiekimo tinklams naudojamas izoliacijos storis (mm), atsizvelgiant | Silumnesio
parametrus priklauso nuo vamzdzio skersmens.

4 lentelé. Silumos tiekimo tinkly izoliacijos storis

N DN o =
1. 25 60 40

32 60 40
3 40 60 40
4 50 60 40
5. 65 80 50
6. 80 80 50
7 100 80 50
8 125 80 50
9. 150 80 50
10. 200 80 50
1. 250 100 60
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12. 300 100 60
13. 350 100 60
14. 400 100 60
15. 500 100 60
16. 600 120 80

10.11 SMELIS SILUMOS TIEKIMO TINKLY PAGRINDUI IR UZPYLIMUI

Bekanaliai pramoniniu bddu izoliuoti vamzdziai j trans$éjg klojami ant 210 cm storio smélio
sluoksnio. Stambiausios smélio dalelés turi bati < 16 mm; dalelés, kuriy dydis <0,075 mm gali
sudaryti iki 9 % svorio viso uzpilamo smelio kiekio; dalelés, kuriy dydis <0,020 mm, gali sudaryti iki
3 % svorio viso uzpilamo smélio kiekio; ragstingumo koeficientas d60/d10<1,8 %. Smélis turi bati
Svarus, be zZalingy priemaisy (taip pat ir augaliniy), humuso, molio luity, neturi bati astriabriauniy

akmenukuy, kurie galéty pazeisti vamzdZius ir jy sanddras.
10.12PLIENINIAI DEKLAI TINKLY APSAUGOJIMUI

Prasilenkimo vietose (po zeme), kur neiSlaikomi normatyviniai atstumai su vandentiekio,
kanalizacijos ir dujotiekio tinklais, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdZiai turi bati plieniniuose
dékluose, dujotiekio vamzdziai - plieniniuose dékluose su PE apsauga. Vandentiekio ir kanalizacijos
vamzdziams déklai turi bati padengti antikorozine danga. Plienui papildomi reikalavimai nekeliami.
Ant galy dedami guminiai sandarinimo antgaliai, kurie uzspaudziami nertdijancio plieno juostomis
arba kitokiu gamintojo nurodytu badu. Guminiai sandarinimo antgaliai montuojami pagal gamintojo

nurodymus.
10.13PVC APSAUGINIAI DEKLAI

Silumos tiekimo tinkly susikirtimo su elektros ir ry$iy kabeliais vietose, kur nei$laikomi
normatyviniai atstumai kabeliai, j abi puses po 2,0 m nuo Silumos tiekimo tinkly, dedami j PVC D110
-160 déklus. Diametras priklauso nuo apsaugomy kabeliy skaiciaus dékle.

. mechaninis atsparumas 450 N;
o terminis atsparumas (nuo -25°C iki +90°C);
o atsparus esanciy agresyviy medziagy poveikiui.
Apsauginiy vamzdziy galuose montuojami kamsciai.
Apsauginiy dékly montavimg gali atlikti tik atitinkama kvalifikacijg turintys specialistai.

Sulauzius rysiy kanalizacijg rySiy kabelius sudéti j PVC déklus
10.14PASLANKIOS ATRAMOS

Silumos kameroje montuojamam vamzdynui atremti naudojamos paslankios atramos. Paslankiy
atramy montavimo - tvirtinimo Ziedai komplektuojami su tarpinémis. Visi metaliniai konstrukcijy

elementai turi bati padengti antikorozine danga. Plieno marké S235.
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10.15G/B GAMINIAI IR JU |RENGIMAS
10.15.1 GELZBETONIAI KANALAI IR DANGCIAI

Silumos tiekimo tinklai plane nurodytose vietose montuojami g/b kanaluose. Esant galimybei
naudoti esamus g/b lovius su dangdiais pries tai jvertinus jy bakle ir matmenis.
Naudojant naujus g/b lovius ir dangcius jie turi bati parinkti tokiy matmeny, kad bty iSlaikomi

norminiai atstumai tarp vamzdyny ir kanalo.
10.15.2 GELZBETONIAI SULINIAI IR LIUKAI

Gelzbetoniniai apzitros Suliniai skirti uzdaromosios armattros aptarnavimui. Jie turi atitikti LST
EN 1917:2003 standarto reikalavimus. Visi surenkami Sulinio elementai: sieny ziedai (rentiniai),
Suliniy danggiai turi bati pagaminti i$ ne Zzemesnés kaip C25/30 klasés betono, tinkami naudoti
drégnomis sglygomis ir silpnai agresyvioje cheminéje aplinkoje. Suliniams, montuojamiems po
vaziuojamaja kelio dalimi, Suliniy perdangai naudojamos sustiprinto tipo plokstés (Suliniy danggiai).
Suliniy apzidros kiaurymés dengiamos pakabinamo tipo rému su ketiniu danggéiu.
Suliniy liukai montuojami vir$ sklendziy taip, kad baty galima sklendes valdyti nejlipus j $ulin;.
Ketiniai apzidros Suliniy liukai turi atitikti LST EN 124 (1-6):2015 standarto reikalavimus. Jlipimo
anga — ne mazesne kaip 700 mm. Turi bati numatytas Suliniy liuky korpusy ankeravimas prie Sulinio
perdengimo dangc€io. Armatdros Suliniams, montuojamiems masiny judéjimo zonoje, naudojami ne
mazesnés kaip D400 klasés apzidros Sulinio liukai su uZraktu, pescCiyjy zonoje naudojami ne
mazesnés kaip B125 klasés apzitiros Sulinio liukai su uZraktu.
Sulinio gelzbetonio elementai turi atitikti gaminio kokybés techninius parametrus:
¢ pagal atsparumg gniuzdymui — betonas C25/30 klasés betono;
¢ pagal atsparumg SalCiui — betonas F100;
¢ pagal vandens pralaidumg — betonas W4.
Kanalus, Sulinio Ziedus, jy sandiras, liuko ir Sulinio Ziedo sanddros i$ iSorés padengti
hidroizoliacija, numatyti hermetinius - nepraleidzian€ius vandens (vaziuojamojoje dalyje, stovéjimo
aiksStelése) liukus, liuko virSus privalo bati sumontuotas minimaliai aukS¢iau asfalto, trinkeliy ar kitos

kietos dangos. Ant ketiniy liuky turi bati uzrasas ,ST*.
10.15.3 GELZBETONINIS SULINIO DANGTIS SU ANGA

Dangtis privalo atitikti LST EN 1917:2003 keliamus reikalavimus.
Techniniai duomenys:

e skersmuo 1180, 1680, 2200 mm;

e aukstis 150, 220 mm;

e angos skersmuo 700 mm.
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10.15.4 GELZBETONINIAI PAMATY BLOKAI

Ant pamaty bloky B12.6.3 montuojami sklendziy aptarnavimo Suliniai.
Techniniai duomenys:

e ilgis 1180 mm;

e aukstis 280; 580 mm;

¢ plotis 300 mm;

¢ betono klasé C16/20.

10.15.5 G/B KANALU IR PASTATY ANGUY UZTAISYMAS

G/b kanaly angos uzmirijamos arba uzbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacija. Turi bati
atlikta angy hidroizoliacija, naudojant bitumine mastika arba analogiska.

Tose vietose, kur bekanaliu biadu pakloti Silumos tiekimo tinklai pereina pro pamatus, ant
pramoniniu bddu izoliuoty vamzdziy dedamos sieninés jvorés, o angos uZmdrijamos arba

uzbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medziaga.
10.15.6 SKLENDZIY APTARNAVIMO SULINIY LIPYNES

Nusileidimui j g/b Sulinj turi bati jrengtos metalinés lipynés. Jy dydis ir stiprumas turi bati toks,
kad galima bty patekti j vidy. DidZiausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje
padeétyje. Lipynés turi bati tvirtos, tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Lipynés turi bati pagamintos iS plieno, padengtos antikorozine danga ir nudazytos dviem

sluoksniais.
10.16 MANOMETRAI

Techniniai duomenys:
e vamzdyno manometry tikslumo klasé turi bati ne Zzemesné kaip 2,5;
e vamzdyno manometro skalé parenkama pagal darbinj slégj ruoze:
e T4-16 Bar,
e T,-10 Bar.
¢ Nominalus vamzdyno manometro skersmuo ne mazesnis kaip 100 mm.
e Projektinis slégis — 16 Bar,
o Projektiné temperatira —120° C
Vamzdyno manometras turi bati jrengtas taip, kad jo skalé gerai matytysi. Dél to vamzdyno
manometro skalé turi bati vertikali arba palenkta Zemyn iki 30° priklausomai nuo stebéjimo padéties.
Manometrui turi badti jrengiamas vienas DN15 uzdaromasis adatinis ventilis su nuleidimu.
Manometrai pajungiami per ,,O formos vamzdel;.
Sklendziy apzidros Suliniuose manometrai jrengiami panaudojus neriddijancio plieno alkiines

manometrus nukreipiant taip, kad rodmenis buty galima matyti nuo zemés pavirSiaus.
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10.17 VIENKARTINIAI KOMPENSATORIAI

Naudojama izoliuoty vamzdziy terminiams poslinkiams kompensuoti. Montuojama pagal

vienkartiniy kompensatoriy gamintojy pateiktas rekomendacijas. Sumontavus kompensatorius jy

sujungimo movos montuojamos taip pat kaip ir vamzdziy sujungimo movos.

Techniniai duomenys:
Projektinis slégis 1,6 MPa;
Projektiné temperatira 120°C;
Plieno marké: P235GH.

10.18 KOMPENSATORIAI

Kompensatoriai turi badti skirti panaudojimui Silumos tiekimo tinkluose. Kompensatoriy

reikalavimai:

Turi bati paskaiCiuoti ne maziau 1000 maksimalaus leistino judesio cikly, esant 120 °C
SilumneSio temperatdrai.

Turi turéti apsaugg nuo sustimimo, iStraukimo bei apsaugg nuo vamzdyny galimo
sukimosi apie savo asj.

Kompensavimo elementas (,dumplés®) turi bati pagamintas i$ nertdijancio plieno laksto,
kurio storis ne daugiau kaip 0,5 mm.

Turi turéti iSorinj plieninj kreipiantjjj gaubta, skirtg linziy apsaugai nuo iSorinio poveikio
bei apsaugai nuo iSsitraukimo.

Kompensatoriai turi bati padengti antikorozine danga.

Kompensatoriy linzés turi turéti viding apsaugg nuo pasaliniy priemaisy, leidziancig
vidinés terpés tekéjimg abiem kryptimis.

Kompensatoriai turi turéti asines kreipianCigsias su galinémis atramomis abiem
kryptimis.

Kompensatoriai turi turéti bendrg gaminio sertifikatg pagal EN 10204-2004-3.1 su
nuoroda j atskirus panaudoty medziagy sertifikatus.

Ant kompensatoriy korpuso turi bati aiSkiai iSgraviruota (patikimai pritvirtinta) informacija:
skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slégis, leistina temperatira, gamyklinis

numeris, Silumos kameros numeris.

Kompensatoriai izoliuojami nuimamais Silumg izoliuojanciais apsauginiais gaubtais, kuriy

Siluminé varza ne mazesné uz vamzdzio izoliacijos Silumine varzg (A < 0,04 W/(mK), tankis 80

kg/m?). Gaubtai turi bati daugkartiniai nuimami, pagaminti i$ dviejy daliy 0,8 mm storio cinkuotais

skardos lakStais. Gaubtai jungiami juosty ir sagties pagalba. Kompensatoriai montuojami,

jtvirtinami ir iSbandomi pagal gamintojo rekomendacijas. Informacija apie kompensatorius

pateikta lenteléje:
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5 lentelé. Kompensatoriai

Eil. | Silumos kameros | Kompensatoriaus Susitraukimas
Nr. i DN
pavadinimas Nr. mm
1. ?K-91209 K1 400 130,00
2. §K-91 209 K2 400 130,00
3. §K-91 209 K3 400 180,00
4, SK-91209 K4 400 180,00

11 REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
11.1 PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

ParuoSiamuosius darbus sudaro:

o Silumos tiekimo tinkly nusizyméjimas;

o Darby vykdymo vieta turi bati aptverta tvora. Ypatingg demesj skirti darby zonos
aptvérimui Salia vaiky zaidimo aiksteliy, darzeliy ar kity mokymo jstaigy, numatyti apsaugos ir
saugumo priemonés pagal darby saugos taisykles (darby vietos, laikinas gatvés aptvérimas,
apSvietimas, apsauginiy tvoreliy jrengimas, priezidra ir iSardymas);

o Reikiamy medziy ir krimy pasalinimas kartu su Sakomis ir kelmais. Atkreiptinas
démesys, kad remiantis LR specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymu, Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje draudziama 2 metry atstumu j abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenazo)
iSoriniy riby sodinti ir auginti Zzeldinius (iSskyrus Zolinius augalus). Likusioje Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant zeldinius, Siems darbams vykdyti turi bati gautas Silumos
perdavimo tinkly savininko ar valdytojo pritarimas jstatyme nurodyta tvarka.

Remiantis saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasu,
saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus gali vykdyti
zemeés ar zeldyny ir Zeldiniy savininkas ar valdytojas, taip pat Sios tvarkos numatytais atvejais
praSymg pateikes kitas fizinis ar juridinis asmuo, gaves savivaldybés leidimg saugotiny medziy ir
krdmy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams, iSduotg pagal nustatytg formag
ir atlyginus pasalinamy saugotiny medziy ir krimy atkuriamajg verte, nurodytg leidime.

Leidimo saugotiny medziy ir kramy kirtimui, persodinimui ar kitokiam pasalinimui, genéjimui
nereikia, jeigu jie auga elektros tinkly, Silumos perdavimo tinkly, magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy
(produktotiekiy) apsaugos zonoje ir Siuos darbus atlieka, prieS darby pradzig apie juos rastu,
telefonu, elektroniniu pastu informave zemeés, kurioje auga saugotini medziai ir krimai, savininkg ar
valdytojg, elektros tinklus, Silumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius)
eksploatuojantys asmenys ar jy jgalioti tretieji asmenys.

Darby vykdymo metu, nustacius, kad yra batiny kirsti medziy ar krimy kurie nebuvo pazyméti
projektinéje dokumentacijoje, topografinéje nuotraukoje, ar jy pazymeéjimas neatitinka faktinés
situacijos, Siy zeldiniy kirtimui taip pat turi bati gautas leidimas. Like statybvietéje medziai turi bati

apsaugoti nuo galimy pazeidimy ant kamieny viela pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.
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o Ardymo darby atlikimo metodg nustato Rangovas prie$ tai suderings su Statytoju.
Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, ploks¢&iy ir kt.) ir
galimo pakartotinio medziagy panaudojimo statyboje.

o Atkasus trans$éjg esamy g/b dangCiy bei loviy demontavimas. Demontuoti
gelzbetoniniai loviai, jy dangc€iai/ loviai turi biti iSvezami j statybiniy atlieky sgvartyng ar kitg Statytojo
nurodytg vieta.

o Metalo lauzo — iSardyto vamzdyno, liuky, sklendziy, metaliniy konstrukcijy (nuardzius
Silumine izoliacijg) susmulkinimg (susmulkinto vamzdZio ilgis — ne daugiau 6,0 m), tvarkinga
susandéliavimg Statytojo nurodytoje vietoje.

o Silumos izoliacija, kurioje yra asbesto turi bdti nuimama atskiroje aiksteléje,
draudziama izoliacijos nuémimo darbus atlikti statybos aiksteléje. Siluminé izoliacija iSvezama j

sgvartyna.
11.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ZEMES DARBAMS

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyta kloti Silumos tiekimo tinklus kasant
trandéjg nuimamas virSutinis augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi bditi
sandéliuojamas.

Teritorijoje, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o ypac elektros, rySiy kabeliai Rangovas
privalo imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur
pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bddu. Rankiniu
biddu kasama 0,5 m vir§ esamo tinklo ir po 2 metrus j abi puses nuo esamo tinklo. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

ISardzius dangas kasamos tran$éjos. Gruntas, reikalingas paklotiems Siluminiams tinklams
uzpilti sandéliuojamas vietoje, jei tokios galimybés néra iSvezamas | saugojimo aikstele.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas pozeminius darbus susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezidrg ir iSkviesti atkasty inzineriniy tinkly ar jrenginiy savininka/ atstovg. Vadovaujantis statybos
techniniais reglamentais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba komunikacijas.
Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje. Visos Zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti

jspejimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.
11.2.1 GRUNTO ISKASIMAS

Zemés darbai turi bati vykdomi taip, kad bity galimybé Salinti gruntinj ar lietaus vandenj,

sustiprinti iSkasos kraStus, jrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokig kitg
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reikalingg statybine operacijg. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos
darbams.

Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty Slaitai ar neatsirasty sieny nuoS$liauzy. Jei vis dél
to zemés patenka j iSkasg jos turi bati pasalintos. Jei dél to atsirado nelygumy ar gilesniy viety, jos
turi bdti uzpiltos, o gruntas sutankintas.

Jei néra kity nurodymy, rangovas turi numatyti priemones, kad j iSkasas nepatekty gruntinis
arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi bati vykdomi sausoje iSkasoje.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas
informuoti projekto vadovg, kuris sprendzia ar Sis gruntas yra tikrai silpnas ir sitilo Sioje vietoje kitg
projektinj sprendimg (silpno grunto pasalinimg, pakeiiant geru ir pan.).

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jj turi
pasSalinti pagal projekto vadovo reikalavima.

Vykdant Zemés darbus (kasant tran3ejg) batina iSlaikyti minimalius atstumus iki statiniy pagal

STR 2.03.02:2005, jei tokios galimybés néra informuoti Projektuotoja.
11.2.2 PAGRINDO PARUOSIMAS IR VAMZDYNUY UZPYLIMAS SMELIU

Baigus kasimo darbus iki lovio dugno ar nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra
silpny grunty, iSmusy. Jei tokie gruntai randami jie turi bati paSalinti imantis auk$C€iau nurodyty
priemoniy. ParuoSus pagrindg, turi bati suradytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus
arba montuoti vamzdynus.

LeidZiami nukrypimai jruoSiant transéja:

o transéjos dugno auksciy skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;
o nukrypimas nuo projektinés asies iki 20 cm + 5 cm.

Tran$éjy dugnas turi bati be akmenuy, lygus, ant jo turi bati min 10 cm storio papilto sutankinto
smélio sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dprz97%. Vamzdynai guldomi j tran8éjg. Tarpai tarp
transéjos sieneliy ir vamzdziy pripilami smélio, o patys vamzdziai uzpilami 210 cm storio smelio
sluoksniu (sluoksnis iSlyginamas), ant sutankinto smélio sluoksnio turi bdti uzdedama jspéjamoji

juosta (vienam vamzdziui pazyméti naudojama viena juosta), o paskui uzpilama iSkastuoju gruntu.
11.2.3 TRANSEJOS UZPYLIMAS

Uzpilant Silumos tiekimo tinklus pirmasis vir§ smélio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi
bati sutankintas iki Dpr=97% (naudojant iki 100 kg svorio vibroplokste).

Vietos, kuriy pavirSiaus danga speciali (gatvés, Saligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamy
apkrovy, uzpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto
sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50
cm gylio nuo atstatomos konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr=97%, kiti sluoksniai
- iki Dpr=z 95 %. Vietos, kuriose néra transporto keliamy apkrovy ar néra specialios dangos,
uzpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dpr= 95 %. Galima pilti ir

tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis.
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Vykdant tankinima, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnj.
Uzpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organiniy ar kity priemaisy bei turi grunte
tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir

pan. Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vanden,.

11.3 TECHNINIAI REIKALAVIMAI IZOLIUOTY VAMZDZIY IR JY DALIY GABENIMUI IR
LAIKYMUI

Izoliuoti vamzdziai ir sanddros gali biti gabenami, bet kokia transporto rasimi pagal jos kroviniy
pervezimo, pakrovimo, tvirtinimo taisykles ir techninius reikalavimus. Vamzdziai gali bti gabenami
atviromis ir uzdaromis transporto priemonémis.

Izoliuoty vamzdZziy iSkrovimas ir pakrovimas turi bati vykdomas perriSant juostomis, tarp kuriy
atstumas turi bati nemazesnis kaip trecdalis vamzdzio ilgio. Draudziama vamzdzius kelti perriSant
juos plieniniais lynais. Vienu metu keliamy pavieniy izoliuoty vamzdziy arba suristy j rySulius masé
negali virsyti 5 tony.

Izoliuoti vamzdziai paguldomi sklandziai, be smugiy ant lygaus pagrindo, arba ant lygiai sudéty
atramy tarp kuriy atstumas turi bti nemaZzesnis kaip 2 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdzio
galo turi bati ne didesnis kaip 0,4 m. Rietuvés aukstis negali virSyti 2,5 m. Izoliuoty vamzdziy
sujungimo movos, jy uzpildymo komponentai, sandarinimo juostos ir kitos panasaus pobutdzio dalys

turi bati sandéliuojamos dengtose patalpose, konteineriuose.
11.4 TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS

Prie$ pradedant Silumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai batina informuoti Salia statybos
vietos esancias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus j kiemus,
reikia pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

Demontuojamos vamzdyny vietos sudrékinamos, izoliacija nuimama tik vamzdyny pjaustymo
vietose. Likusi izoliacija turi bati nuimama ne statyby aikSteléje. Nuimta izoliacija, sudrékinta
vandeniu, sukraunama | dulkéms nepralaidzius maiSus ir iSveZzama | statybiniy atlieky sgvartyna.
Nuvalyti vamzdziai nuveZami j Statytojo nurodytg viets.

Demontuojami g/b loviai, jy dangcCiai ir esamos nejudamos atramos iSveZzamos kartu su
statybinémis SiukSlémis.

Visi jrengimai, armatdra turi turéti Europos bendrijos atitikties deklaracijas ir naudotojo
instrukcijas.

Jrengimai ir armatdra turi bati tiekiama tik pilnai sukomplektuota. Pramoniniu bidu izoliuoti
vamzdynai ir jrengimai montuojami pagal gamintojy nurodymus. Vamzdziai tarpusavyje, o taip pat
su armatdra, alkinémis ir t.t., jungiami tik suvirinimo bddu, uztaisant suvirinimo vietas nurodytomis
movomis, panaudojant atitinkamus izoliavimo komponentus. Suvirinimo sidliy kokybei uztikrinti,
atliekant suvirinimo darbus, privalo bati naudojami distanciniai suvirinimo sroves reguliavimo jtaisai.
Vamzdziai gali bati montuojami transéjoje, padéti ant smélio kraveliy arba pabégiy, kuriuos reikia

iSimti uzpilant vamzdynus sméliu.
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Vamzdynams kertant statiniy (pastaty, Silumos kamery ir kt.) atitvarines konstrukcijas ar
pamatus, vamzdynas turi bati jrengtas tokiu bldu, kad suvirimo sitlés nebity konstrukcijoje ir baty
sudarytos sglygos tinkamai atlikti sidliy suvirinimo ir patikros darbus bei movy jrengimo ir patikros
darbus. Darbo projekto rengimo metu turi bati parinktos tinkamos fasoninés dalys, esant poreikiui
jas numatyti prailgintas, kad baty uztikrinti auk&¢iau nurodyti reikalavimai.

Pjaunant arba atitaikant vamzdzius, nuimti nuo plieninio vamzdzio polietileninj apvalkalg ir puty
poliuretano izoliacijg 200 mm ilgiu. Apvalkalas apipjaunamas visu apskritimu, norint nuimti
polietileninj apvalkala, jis pjaunamas jstrizai. Negalima jpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas
gali jskilti. Taip pat prie$ pjovimag labai Saltame ore polietileninj apvalkalg reikia paSildyti iki 210°C .

Pa8alinama poliuretano puty izoliacija. Visi puty liku€iai turi bati kruopSciai pasalinti. Vamzdis
turi bati nuvalytas pagal visg apskritimg, nes atliekant suvirinimo darbus, jkaitinus poliuretano
izoliacijg vir§ 175°C temperatdros, iSsiskiria izocianato garai. Dél to labai svarbu, kad vamzdziy galai
baty nuvalyti kaip aprasyta auksc¢iau. Taip pat svarbu pasalinti izoliacijos liku€ius nuo viso suvirinimo
ploto, vengiant kontakto su dujy liepsna. Jei valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato
i§siskyrimas bus daug mazesnis nei leistina higienos norma. Jei vamzdZiai virinami nepatogiose
salygose, ant puty izoliacijos pavirsiaus turi bati uzdéti apsauginiai skydeliai.

Vamzdynuy, jy detaliy ir mazgy sujungimas atliekamas suvirinant. Prie§ suvirinimo darbus
Rangovas Statytojui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui privalo pateikti visy atliekamy
suvirinimo procedidry apradus (SPA) ir suvirinimo darbus atlikti grieztai pagal SPA nurodytus
reikalavimus. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimg tos kategorijos
darbui. Prie$ suvirinimg batina patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdynai, tarpy dydZiai ir briauny
sutapimg. Suvirinimo kontrolé turi bati sistemingai atliekama detaliy surinkimo ir suvirinimo procese.
Vamzdyny ir alkdniy galai turi bati lygiai nupjauti, be atplaiSy, nuvalyti nuo rtdziy, riebaly,
neSvarumy, nuodegy ir kity terSaly trukdanciy suvirinimui. Suvirinimo sidalés turi bati apibréztos,
lengvai iSgaubtos. Sidléje neturi bati jtrikimy, nesuvirinty tustumy, iSdegimy, iSlydyto metaly
nutekéjimo ir pan. Suvirinimo apnasos turi biti pilnai pasalintos. Uzbaigtos sitlés turi biti patikrintos.
Rangovas turi pateikti suvirintojy atestatus, atlikty darby (tame tarpe paslépty), bandymo ir plovimo
aktus, suvirinimo sidliy kokybés kontrolés dokumentacijg

Atliekant vamzdziy su monitoringu montazg vamzdziai paklojami transeéjoje taip, kad kiekvienoje
sanddroje baty tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas prieSais varinj, alavuotas — prie$
alavuotg. Vamzdziai klojami taip, kad laidai baty virSuje ,,10-tos ir 2-os valandos® padétyje. Suvirinant
vamzdZius laidai apsaugomi liepsnos juos uZlenkiant ir uZdengiant apsauginiais skydeliais. Jei laidas
nutrauktas prie putplascio pavirSiaus, iSpjaunant truputi putplas€io nuvalomas pakankamo ilgio galas
ir, prijungiamas naujas laido galas. Tesiant laidy montaza, istiesinti laidai nukerpami taip, kad juos
sujungus nebuty jlinkio. Vieno i$ laidy galas jkiSamas j jungimo jvore ir jos galas suspaudZiamas
znyplémis. Sujungimas kaitinamas lituokliu, kol pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatidra. Abu
jvorés galai uzliejami lydmetaliu. Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis suteka j jvorés vidy. Montazo

pradzioje ar kontroliuojamos atkarpos gale laidai yra sujungiami. Laidy montazo ir sujungimo
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teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. Pirmuoju bandymu patikrinama ar laidai gerai sujungti
grandine. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus
kiekvieng sandirg. Laidy montazo darbai yra draudziami esant drégnam orui, jei vamzdziai
neuzdengti. Movos turi biti uzdétos ir uzpildytos iSkart po laidy montazo.

Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdzio reikia privirinti masés kontaktus. Sumontuota
gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto Sildymo
sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty
izoliacijoje, matuojant bangine varzg tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio ir gebéti aptikti defektg iki
plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti
matavimo laido nutrikimg ir turi bati paruosta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir
kitus sistemos komponentus. Turi bati atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky
patikrinimas gamybos metu po vamzdziy ir jy komponenty padengimo putomis. Turi bati patikrinta
Suntavimo varza ir ar néra laidy jtrikimy vamzdynuose. Turi bati patikrintas signaliniy laidy
susidévejimas (sutrikimas) naudojant uzdarg srovés grandine.

Vamzdyny dalys, kurios izoliuojamos akmens vata gruntuojamos ir dazomos. Gruntas ir dazai
privalo bati pritaikytas metaliniams pavirSiams gruntuoti, kuriy temperatira =120°C. Spalvai
papildomi reikalavimai nekeliami.

ParuosSimas:

. visos astrios ir dantytos briaunos, ir kiti astris pavirsiai turi bati nuslifuoti;

o nuo visy dazomy pavirdiy turi bati nuvalyti riebalai, tepalas, zemés, Zyméjimo ir pjovimo
medziagy liekanos kiti ter$alai;

o po valymo tirpikliu, pavirSiai turi bati valomi abrazyvinémis medziagomis;

o abrazyvinése medziagose neturi bdti dulkiy, purvo ir kity paS$aliniy medziagu.
Abrazyvinés medziagos turi bati sausos.

o nuvalyti pavirSiai turi bati nugruntuoti prie§ pasirodant vizualiai matomoms radims.
PasirodZius radims nenugruntuotas plieno pavirSius turi bati valomas i$ naujo;

o Prie§ gruntavimg nuvalytas pavirSius turi bati be dulkiy.

Gruntavimas ir dazymas:

o vienoje vietoje naudojamas gruntas ir dazai (toliau — padengimo medziagos) turi bati
to paties gamintojo;

o padengimo medziagy sandéliavimas turi bdti atliekamas pagal gamintojo
rekomendacijas;

o gruntuojama ir dazoma gali bati purSkiant, tepant, ar naudojant volel;j ir grieztai pagal
gamintojo rekomendacijas;

o visi sluoksniai turi bati padengti vienodai, kad sudaryty lygig, iStisine plévele be
jdubimy, nutekéjimy, démiy ar kity trdkumy. Briaunos, plySiai, verZlés reikalauja ypatingo démesio;
siekiant uztikrinti tokiy pavirSiy padengima, reikalingas dalinis iSmontavimas;

o gruntuoti ir dazyti negalima, jei:
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o esant drégnam, UOkanotam orui, lyjant lietui, aplinkos arba metalo pavirSiaus
temperatira mazesné negu 10°C;

o tikimasi, kad prie$ iSdzilstant padengimo medziagoms, oro temperatiira nukris zemiau
4,4°C;

o ypatingai véjuota arba aplinkoje yra daug dulkiy;

o visos sudedamosios dalys bet kuriame dazy konteineryje prie$ naudojima turi bati gerai
iSmaisytos ir turi bati daznai maiSomos naudojimo metu, siekiant iSlaikyti medziagy vientisuma.
Atskirai supakuoti sausi pigmentai turi bati tolygiai jmaiSomi;

o uzbaigtame darbe esantys pazeidimai turi bati kruopS€iai nuvalomi tirpikliu ir atskiros
vietos nuvalomos abrazyvine medziaga. Gretimi nepazeisti pavirSiai turi bati truputj pasiurkstinami ir

taip sujungiami su dazytina vieta, taip sujungiant juos su taisomu pavirSiumi.
11.5 SILUMOS TIEKIMO TINKLY PRIVALOMIEJI BANDYMAI

Prie§ uzkasant gruntu sumontuotg vamzdyno konstrukcijg, privalomi vamzdyno mechaninio
stiprio ir sandarumo hidrauliniai iSbandymai pagal LST EN 13941-2: 2019 standarto reikalavimus ir
atliekamas hidropneumatinis Silumos tiekimo trasos plovimas naudojant vandenj ir suspaustg org
pagal Rangovo paruostg, suderintg bei patvirtintg AB Vilniaus Silumos tinklai programg. Paskutinis
plaunamo vamzdzio uzpildymas atliekamas termofikaciniu vandeniu.

Sandarumo iSbandymas vandeniu (vamzdyno darbo terpe) tuo paciu metu gali atitikti ir hidraulinj
mechaninio stiprio iSbandyma. Hidraulinio iSbandymo vandeniu slégis turi bati 1,3 karto didesnis uz
darbo slégj, taCiau ne mazesnis kaip 16 bar. Bandomasis slégis — 20,80 bar.

Bandymy metu, sumontuoti Silumos tinkly vamzdynai turi bati atjungti nuo veikianciy Silumos
tinkly vamzdyny. Sistemy atjungimui naudoti uzdaromajg armatirg draudziama, tam turi bdti
sumontuotos aklés.

Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas i8laikytu, jei jo metu nebuvo slégio
kritimo, nerasta trOkimo poZymiy, pratekéjimy ir rasojimy suvirinimo sidliy vietose, o taip pat
pratekéjimy  pagrindiniuose = vamzdynuose, flanSiniuose  sujungimuose, armataroje,
kompensatoriuose ir kity sujungimy elementuose.

Naujai sumontuoti Silumos tiekimo vamzdynai norminiy dokumenty numatyta tvarka turi bati
plaunami ir uzpildomi termofikaciniu vandeniu.

Prie$ pradedant jungCiy montavimo darbus, remiantis elektromontazine schema bei pateikiamy

vamzdziy gamintojo instrukcijomis, turi bati sumontuota ir iSbandyta gedimy kontrolés sistema.
11.5.1 SUVIRINIMO SIULIY KONTROLE

Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas ,C* kategorijai. Vamzdyny suvirinimo darby
organizacija, suvirinimo jungc&iy paruoSimas, suvirinimo procediros, kontrolé ir bandymai bei jy
apimtis, taip pat suvirintojy, suvirinimo darbus koordinuojan€io ir kontroliuojancio personalo
kvalifikacija turi atitikti LST EN 13941-2: 2019 standarto reikalavimus. Privaloma atlikti 100%

rentgenografine kontrole suvirinimo sidliy, netikrinamy sandarumo bandymu, jeigu atliekamas
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sandarumo bandymas 20% bandomojo ruozo sidliy. Tikrinama 100% suvirinimo sidliy prastdmimo
vietose, po keliais.

Silumos tiekimo tinkly suvirinimo sidliy neardomais metodais tikrinamo lygis:

o vamzdyny, kurie jrengiami grunte, suvirinimo sujungimai, Pagal LST EN 13941:2019
»Centralizuoto Silumos tiekimo i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemy projektavimas ir
jrengimas®, tikrinami lygiu ,B“ (LST EN ISO 5817:2014);

o vamzdyny, kurie jrengiami ore, suvirinimo sujungimai, pagal LST EN 13480-5:2017
,Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“, tikrinami lygiu ,C* (LST EN ISO
5817:2014);

11.6 VIENKARTINIY KOMPENSATORIY MONTAVIMAS

Vienkartinio veikimo kompensatorius — sistema naudojama vamzdyny i8ankstiniam Siluminiam
jtempimui jau paklotiems vamzdziams transéjose. Vienkartiniai kompensatoriai montuojami ant
paduodamos (T1) linijos. Vienkartinj kompensatoriy galima jtvirtinti tik tarp dviejy elastiSkai nelenkty
vamzdziy. Montavimo vietas ir kiekius ziaréti 5 lenteléje.

Prie§ Silumos tinkly iSankstinj jtempimg bdtina atfiksuoti kompensatoriy (nupjauti
transportavimui naudojamas fiksavimo siules), uZpilti vamzdynus 10 cm apsauginiu smélio ir grunto
sluoksniu. Uzpiltas gruntas turi bati sutankintas iki Dpr=97. Ties kompensatoriais palieckama atvira
montavimo dauba (ne daugiau po 2,0 m j abi puses). I5ankstinis Siluminis jtempimas atliekamas
naudojant 60°C - 85 °C termofikacinj vandenj (reikiamg termofikato temperatirg tikslina gamintojas).
Vamzdziams jsitempus (susikompensavus), kompensatoriai uzvirinami (uzfiksuojami) pilna sidle,
montuojamos movos, uzpilama sméliu ir uzbaigiami transéjos uzpylimo darbai. Montuojant,
iSbandant ir paleidziant bdtina vadovautis vienkartiniy kompensatoriy gamintojo
rekomendacijomis (Jos gali skirtis nuo projekte pateikty montavimo rekomendacijy).

5 lentelé. Vienkartiniai kompensatoriai

Zyméjimas Sukompensavimo Aplinkf’s
DN o * T temperatira, °

plane ilgis, mm C
E-mova-1 400 41 + 10
E-mova-2 400 41 + 10
E-mova-3 400 68 + 10
E-mova-4 400 54 + 10
E-mova-5 400 54 + 10
E-mova-6 400 43 + 10
E-mova-7 400 62 + 10
E-mova-8 500 55 + 10
E-mova-9 500 50 + 10
E-mova-10 500 42 + 10

*- sukompensavimo ilgis priklauso nuo aplinkos temperatiros vamzdyny apsauginio
sluoksnio uzpylimo metu.
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11.7 APLINKOS ISSAUGOJIMO PRIEMONES

Like statybvietéje medziai turi bati apsaugoti nuo galimy pazeidimy ant kamieny viela
pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis. Mechanizmai ir ma$inos, naudojami Silumos tinkly klojimui,
dangy ardymui ir atstatymui turi bati techniskai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatekty j gruntg ir
neuztersty grunto ir gruntinio vandens. Nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio uzterSimo
vietos gruntas turi bati surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi bti saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Tara, kurioje laikomi degalai
ir tepalai, turi bati sandari.

Betono skiedinio priémimui turi bati jrengta kilnojama aik$telé su paklotais ir bortais i$ lenty.
Uzbaigus Siluminiy tinkly klojimo darbus, visos Siukslés, statybinés atliekos, nuardyta asfalto, betono
danga turi bati surinkta, ir iSveZta | sgvartyng. 18ardytos dangos ir vejos turi bati atstatytos.

Vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirSinj dirvozemj, nesandéliuoti statybiniy
medziagy, grunto, nestatyti technikos arCiau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti vejas,
nelaikyti degaly bei tepaly ar€iau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krimuy.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky
tvarkymo taisyklémis (LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d. jsakymas Nr. 722).

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose krivose, jei jos neuZterSia aplinkos. Asbesto
turinCios atliekos turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky

Statybiniy atlieky turétojas nusprendZzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos
(tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg. Birios atliekos
pakuojamos | sandarig targ. Asbesto turinios atliekos turi bati surenkamos atskirai nuo kity
statybiniy atlieky, pakuojamos j sandarig plastikine targ, Zenklinamos ir perduodamos asbestg ar

asbesto turinCias statybines atliekas Salinanioms jmonéms.
11.8 DANGUY, INZINERINIY STATINIY ATSTATYMAS IR APLINKOS SUTVARKYMAS

Silumos tiekimo tinkly ir $aligatviy, keliy susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darby pilnai
atstatomos.

Rangovas jsivertina visas iSlaidas susijusias su dangy atstatymu (trinkeliy jrengimo su
pagrindais, asfalto rasies, sluoksniy jrengimg su pagrindais). Asfalto dangos klase ir pagrindy
jrengima patikslina ir susiderina su atitinkamom institucijom. Dangos turi bati atstatytos j neprastesne
bakle, nei pries statybos darby pradzia.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiSkai uzpylus paklotas inzinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja
buvo sugadinta t.y. sandéliuojant medziagas, iSvazinéta, istrypta ar pan.

ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: prieS tai nuimtas dirvozemis tolygiai paskleidziamas
visame bisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zzemeés pavirSius

sutankinamas voluojant. Prie$ séjant Zoliy miSinj, zemés pavirsius iSpurenamas. Vejos Zolés misinys
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gali bati tikslinamas pagal Zemés ra§j arba aplinkg. Parinkus ir paséjus Zoliy misinj, jeigu néra
specialiy pardavéjo reikalavimy Zzemés paruosimui, treSimui ir auginimui, augaly pavirSius dar kartg
voluojamas, palaistomas. Uzaugusi, tiek dekoratyving, tiek sportiné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-
7cm aukscio zolé pirmg kartg pjaunama, patrumpinant jg tik [,5-2cm. Véliau pjaunama vél, kai zolé
uzauga, priklausomai nuo oro sglygy ir vejos rasies. Intensyviai vejg Sienaujant, bitina tresti. Vejos
priezidra, treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj.

Bordidrai dangos krasty sutvirtinimui statomi gatvés, o tarp Saligatvio ir gazony vejos borditrai.
Atstatinéjant bordidrrus galima naudoti senus prie$ tai jvertinus jy bukle. Bordidrai jrengiami pagal | T
TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

Po bordiirais rengiamas monolitinis pagrindas i betono: po vejos borditrais C16/20, 10cm
storio su atspara; po gatvés borditrais C20/25, 20cm storio su atspara. Borditry jrengimo detalés
pateiktos dangy atstatymo breZinyje.

Senus borditrus kei€iant naujais, naujus bordidrus parinkti pagal esamy matmenis bei
medZiaga.

Betoniniai bordiGrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus.

Granitiniai bordidrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus.

Bordidro ir asfalto susijungimo vietoje turi bidti jrengta sandarinimo sialé, kuri turi atitikti |T
TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

Dangos yra atstatomos pagal galiojandius Lietuvos standarty, techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“, KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®, |]T ZS 17 Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir
Zemés sankasos jrengimo taisyklés, T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés®, |T ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés®, TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy
reikalavimy aprasas®, TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy apradas“, TRA ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy
asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas®, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy
ir plok3&iy jrengimo taisyklés |T TRINKELES 14, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$
trinkeliy ir ploks&iy jrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14 ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Pagrindo sluoksniai be riSikliy rengiami prisilaikant JT SBR 19 skyriuose iSdéstytais
reikalavimais. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi bati rengiami pagal |T SBR 19 (apsauginiai
SalCiui atsparis ir SalCiui nejautriy medziagy sluoksniai) bei (zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniai)
skyriuose pateiktais reikalavimais. Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai jrengiami vadovaujantis |T
ASFALTAS 08 VI, I1X, X skyriy ir XI skyriaus Il skirsnyje, taip pat ST 193061491.04:2009 VI skyriuje
pateiktais reikalavimais. Platinant pagrindo sluoksnius, kad baty tinkamai sujungti naujas ir esamas
pagrindo sluoksniai, esamas sluoksnis turi bati iSpurentas iki 20 cm ploc€io ir permaiSytas su naujo

sluoksnio medZiagomis
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Asfalto dangos konstrukcija parenkama standartinés dangos konstrukcijos klasés asfalto
danga. Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi biti vykdomas pagal KPT SDK 19, |T ASFALTAS
08 reikalavimus.

Plyteliy, trinkeliy ir plok8&iy dangy reikalavimai iSdéstyti Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo taisyklése |T TRINKELES 14 bei Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksCiy jrengimo metodiniuose nurodymuose MN
TRINKELES 14.

Pastaba: Pries klojant danga turi bati suformuoti nuolydziai (pagal esamg situacija).

ISardyty dangy iSilginis ir skersinis pjlavis atstatomos pagal esamg situacija.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

ﬁ'l!' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\II:‘:O Kiekis* Pastabos
1. Paruosiamieji darbai
1.1. | Gelzbetoniniy konstrukcijy demontavimas TS 111 m?3 382,52
v - | TS11.1
1.2. Eiigr%asvamzdzu izoliacijos nuémimas ir TS 114 m 3471,72
TS 11.7
Esamy plieniniy vamzdzZiy demontavimas
o DN500 698,00
e DN400 1753,10
e DN200 141,10
e DN150 130,00
13 « DN125 % Hl - 279,26
e e DN100 TS 11‘7 153,02
e DN80 ) 174,76
e DN65 78,88
e DN50 36,00
e DN40 26,00
e DN32 1,60
Demontuojamo vamzdyno ir jo priklausiniy TS 11.1
1.4. SVOriS TS11.4 t 176,00
TS 11.7
TS 111
1.5. | Statybiniy SiukSliy iSvezimas TS 11.4 t 879,79
TS 11.7
2. Zemés darbai
Grunto kasimas mechaniniu biddu suverciant
2.1. | gruntg Salia tran$éjos, jei to padaryti galimybés | TS 11.2 m3 8518,50
néra gruntas iSveZzamas sandeéliuoti
Grunto iSkasimas rankiniu bddu suverciant
2.2. | gruntg Salia tran$éjos, jei to padaryti galimybés | TS 11.2 m3 5,00
néra gruntas iSvezamas sandéliuoti
2.3. | Naujo grunto atveZimas TS 11.2 m3 770,00
2.4. | Mechanizuotas tran3éjy uzpylimas gruntu TS 11.2 m3 9293,50
3. Silumos tiekimo tinkly jrengimas
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTAS VAMZDIS
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis -_::S 1(1)1
31. | dengtas PEHD danga ©508,0x6,3/710. Su | 19113 | 1 588,00
monitoringu. 1S 114
TS 11.5
0 2023-12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. 5 Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki
dok. Nr. 8K9131R2(Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo
g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas
PV Statinys:
PDV Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
LT Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202316-TP-ST.SKZ 1 14
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ﬁ':' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\Illz:o Kiekis* Pastabos
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis -TI_S 1?1

3.2. | dengtas PEHD danga ©406,4x6,3/560. Su TS 1 1-2 m 1752,00
monitoringu. Tg 11'5
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis TS 10.1

3.3. | dengtas PEHD danga s219,1x4,5/315. Su | 1513 | 156,00
monitoringu. $§ Hg
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis TS 10.1

3.4. | dengtas PEHD danga ©168,3x4,0/250. Su | 19113 | 72,00
monitoringu. $§ ”g
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis TS 10.1

3.5. | dengtas PEHD danga ©139,7x3,6/225. Su | 15113 | 1 252,00
monitoringu. $§ ”g
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis -TI_S 1?1

3.6. | dengtas PEHD danga ©114,3x3,6/200. Su | 15113 | 1 180,00
monitoringu. $§ Hg
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis TS 10.1

3.7. | dengtas PEHD danga ©88,9x3,2/160. Su | 15113 | 1 96,00
monitoringu. $§ ”‘5‘
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis TS 10.1

3.8. | dengtas PEHD danga s76,1x2,9/140. Su | 15113 | 1 120,00
monitoringu. $§ ”g
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis TS 10.1

3.9. |dengtas PEHD danga s60,3x2,9/125. Su | 1S113 | 1 60,00
monitoringu. ]I'—g Hg
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis TS 10.1

3.10. | dengtas PEHD danga ©48,3x2,6/110. su| 19113 | 24,00
monitoringu. $§ Hg
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis TS 10.1

3.11. | dengtas PEHD danga ©424x2,6/110. su| 15113 | p 6,00
monitoringu. $§ ”‘5‘

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTOS ALKUNES

Plieninio vamzdZio ©406,4x6,3/560 pramoniniu | TS 10.1
bidu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | T511.3

3.12. | Alkanes kampas — 90°. Su monitoringu. Ts 114 | VM 4
L=1,60x1,60 m TS 11.5
Plieninio vamzdzio ©219,1x4,5/315 pramoniniu | TS 10.1

1 budu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | TS 11.3

3.43. | Akanes kampas — 90°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt 8
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Plieninio vamzdZio ©219,1x4,5/315 pramoniniu | TS 10.1
bidu izoliuota alkiiné dengta PEHD danga. | T511.3

3.14. | Alktnes kampas — 85°. Su monitoringu. TS 114 | VM 2
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Plieninio vamzdzio ©219,1x4,5/315 pramoniniu TS10.1

3.15. | badu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. $§“2 vnt 2

_ P o .
Alkdinés kampas — 63°. Su monitoringu. TS 115
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ﬁ':' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\Illz:o Kiekis* Pastabos
L=1,00x1,00 m
Lanksti mova d315 TS 10.1
3.16. &219’.1)(4’5 jvirinama alkané 90 ° lankséiai | TS 11.3 vnt 2
movai TS 11.4
Monitoringo laidai, uZpildas. TS11.5
Lanksti mova d250 TS 10.1
317. &168,I3x4,0 jvirinama alkané 90 ° lankséiai | TS 11.3 vnt 6
movai TS 11.4
Monitoringo laidai, uzpildas. TS 11.5
Lanksti mova d225 TS 10.1
3.18. a139,.7x3,6 jvirinama alkiné 90 ° lanksciai | TS 11.3 vnt 20
movai TS 11.4
Monitoringo laidai, uzpildas. TS 11.5
Lanksti mova d225 TS 10.1
3.19. &139’.7)(3’6 jvirinama alkané 81 ° lankséiai | TS 11.3 vnt 2
movai TS 11.4
Monitoringo laidai, uZpildas. TS11.5
Plieninio vamzdzio ©114,3x3,6/200 pramoniniu | TS 10.1
2 badu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | 15 11.3 2
3.20. | Alkanes kampas — 90°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Plieninio vamzdZio ©114,3x3,6/200 pramoniniu | TS 10.1
bidu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | T511.3
3.21. | Alkanes kampas — 76°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt 2
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Plieninio vamzdzio ©114,3x3,6/200 pramoniniu | TS 10.1
29 badu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | 15 11.3 2
3.22. | Alkanes kampas — 69°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Plieninio vamzdZio ©114,3x3,6/200 pramoniniu | TS 10.1
bidu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | T511.3
3.23. | Alkanes kampas — 50°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt 2
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Plieninio vamzdzio ©114,3x3,6/200 pramoniniu | TS 10.1
badu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | 15 11.3
3.24. | Alkanes kampas — 17°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt 2
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Lanksti mova d200 TS 10.1
3.25. a1 14,.3x3,6 jvirinama alkiné 90 ° lanksciai | TS 11.3 vnt 6
movai TS 11.4
Monitoringo laidai, uzpildas. TS 11.5
Plieninio vamzdzio ©88,9x3,2/160 pramoniniu | TS 10.1
2 budu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | T511.3 2
3.26. Alkdinés kampas — 78°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Lanksti mova d160 TS 10.1
3.27. nova . e | TS113 | vt 4
©88,9x3,2 jvirinama alkiné 90 ° lanks€iai movai
TS 114
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Monitoringo laidai, uzpildas. TS 11.5
Plieninio vamzdzio 76,1x2,9/140 pramoniniu | TS 10.1
2 badu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | 15 11.3 4
3.28. | Alkanes kampas — 90°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Plieninio vamzdZio w€76,1x2,9/140 pramoniniu | TS 10.1
bidu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | T511.3
3.29. | Alkaines kampas — 40°. Su monitoringu. Ts 114 | VM 2
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Lanksti mova d140 TS10.1
3.30. | ©76,1x2,9 jvirinama alkiné 90 ° lanksc¢iai movai ::_-g Hi vnt 6
Monitoringo laidai, uzpildas. TS 11:5
Plieninio vamzdZio 60,3x2,9/125 pramoniniu | TS 10.1
bidu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | T511.3
3.31. | Alkanes kampas — 90°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt 2
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Lanksti mova d125 TS 10.1
3.32. | ©60,3x2,9 jvirinama alkané 90 ° lankséiai movai g“i vnt 2
Monitoringo laidai, uzpildas. TS 11:5
Lanksti mova d110 TS 10.1
3.33. | ©48,3x2,6 jvirinama alkiné 90° lanks&iai movai g]]ﬁ vnt 6
Monitoringo laidai, uzpildas. TS 115
Lanksti mova d110 TS 10.1
3.34. | ©48,3x2,6 jvirinama alkiné 81° lanks&iai movai g]]ﬁ vnt 2
Monitoringo laidai, uzpildas. TS 115
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI ATVADAI (TRISAKIALI)
Pramoniniu badu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.35 danga stiprintas “T* formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
| «508,0x6,3/710  / ©219,1x4,5/315. Su | TS11.4
monitoringu. TS 11.5
Pramoniniu bldu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.36 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
7| «508,0x6,3/710  / ©168,3x4,0/250. Su | TS11.4
monitoringu. TS 11.5
Pramoniniu bldu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.37 danga stiprintas “T* formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
" | «508,0x6,3/710 / ©139,7x3,6/225. Su | TS11.4
monitoringu. TS 11.5
Pramoniniu badu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.38 danga stiprintas “T* formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
7 | «508,0x6,3/710  / ©114,3x3,6/200. Su | TS11.4
monitoringu. TS 11.5
Pramoniniu bldu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.39 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
" | «508,0x6,3/710  / «76,1x2,9/140. Su | TS11.4
monitoringu. TS 11.5
3.40.
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Pramoniniu_budu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.41 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 4
| ©406,4x6,3/560 / ©219,1x4,5/315. Su | TS11.4

monitoringu. TS 11.5

Pramoniniu bddu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.42 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
T | ©406,4x6,3/560  / ©76,1x2,9/140. Su | TS11.4

monitoringu. TS 11.5

Pramoniniu bldu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.43 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
T ©219,1x4,5/315  / ©88,9x3,2/160. Su | TS11.4

monitoringu. TS 11.5

Pramoniniu badu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.44 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
| ©219,1x4,5/315  / ©60,3x2,9/125. Su | TS11.4

monitoringu. TS 11.5

Pramoniniu bldu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.45 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
71 ©168,3x4,0/1250  / €76,1x2,9/140. Su | TS11.4

monitoringu. TS 11.5

Pramoniniu badu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.46 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
| ©139,7x3,6/225  / ©60,3x2,9/125. Su | TS11.4

monitoringu. TS 11.5

Pramoniniu bldu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.47 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 4
T 1 e139,7x3,6/1225 ©48,3x2,6/110. Su | TS11.4

monitoringu. TS11.5

Pramoniniu badu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.48 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
T | ©139,7x3,6/225  / ©42,4%x2,6/110. Su | TS 11.4

monitoringu. TS 11.5

Pramoniniu bldu izoliuotas, dengtas PEHD | TS 10.1
3.49 danga stiprintas “T“ formos 45° atvadas | TS 11.3 vnt 2
T @114,3x3,6/200/ ©114,3x3,6/200. Su | TS11.4

monitoringu. TS11.5

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTY VAMZDZIY SUJUNGIMO MOVOS

Pramoniniu badu izoliuoto vamzdzZio dengto

PEHD danga Da=710 elektra suvirinama (EW) TS 101
3.50. | sujungimo mova + ,A“ “B* poliuretano puty 1510.3 kompl. 7

komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 11.3

sujungimo komplektas. TS 11.4

Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdZio dengto

PEHD danga Da=560 elektra suvirinama (EW) TS 101
3.51. | sujungimo mova + ,A“ “B“ poliuretano puty 1S10.3 kompl. 170

komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy $S HZ’

sujungimo komplektas. S

Pramoniniu budu izoliuoto vamzdzio dengto TS 10 1
3.52. | PEHD danga Da=315 elektra suvirinama (EW) ", | kompl. 53

1 H “ “y H TS 103
sujungimo mova + A" “B" poliuretano puty
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komponentai uzpildui + gedimy kontrolés laidy TS 11.3
sujungimo komplektas. TS 11.4
Pramoniniu badu izoliuoto vamzdzZio dengto
PEHD danga termiSkai susitraukianciu TS 10.1

3.53. | apvalkalu sujungimo mova D.=250 + ,A“ “B“ 1510.3 kompl. 12
poliuretano puty komponentai uZpildui + TS 1.3
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. TS11.4
Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdzZio dengto
PEHD danga termiSkai susitraukianciu TS 10.1

3.54. | apvalkalu sujungimo mova Da=225 + A, “B* | 15103 | yomp) 42
poliuretano puty komponentai uZpildui + TS11.3
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. TS 11.4
Pramoniniu badu izoliuoto vamzdzZio dengto
PEHD danga termiSkai  susitraukianciu TS 10.1

3.55. | apvalkalu sujungimo mova D.=200 + ,A“ “B“ $S 1(1)3 kompl. 56
poliuretano puty komponentai uZpildui + TS 11'2
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. S
Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdZio dengto
PEHD danga termiSkai susitraukianciu TS 10.1

3.56. | apvalkalu sujungimo mova Da=160 + ,A*, “B* | 15103 | yomp). 24
poliuretano puty komponentai uZpildui + TS11.3
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. TS 11.4
Pramoniniu badu izoliuoto vamzdzZio dengto
PEHD danga termiSkai susitraukianciu TS 10.1

3.57. | apvalkalu sujungimo mova D.=140 + ,A“ “B“ 1S10.3 kompl. 32
poliuretano puty komponentai uZpildui + $S Hi
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. S
Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdZio dengto
PEHD danga termiSkai susitraukianciu TS 10.1

3.58. | apvalkalu sujungimo mova Da=125 + A%, “B* | 15103 | yomp). 28
poliuretano puty komponentai uZpildui + TS11.3
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. TS 11.4
Pramoniniu badu izoliuoto vamzdzZio dengto
PEHD danga termiSkai susitraukianciu TS 10.1

3.59. | apvalkalu sujungimo mova D.=110 + ,A“ “B“ $S 1(1)3 kompl. 16
poliuretano puty komponentai uZpildui + TS 11'2
gedimy kontrolés laidy sujungimo komplektas. S
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTY VAMZDZIY UZBAIGIMO ANTGALIAI IR SIENINES [VORES
Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdZzZio dengto

3.60. | PEHD danga ©406,4x6,3/560 uzbaigimo | TS 10.5 vnt 8
antgalis.
Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdZio dengto

3.61. | PEHD danga ©219,1x4,5/315 uzbaigimo | TS 10.5 vnt 2
antgalis.
Pramoniniu badu izoliuoto vamzdzZio dengto

3.62. | PEHD danga ©114,3x3,6/200 uzbaigimo | TS 10.5 vnt 2
antgalis.
Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdZzZio dengto

3.63. | PEHD danga ©88,9x3,2/160 uzbaigimo | TS 10.5 vnt 4
antgalis.
Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdZio dengto

3.64. | PEHD danga &76,1x2,9/140 uzbaigimo | TS 10.5 vnt 6
antgalis.
Pramoniniu badu izoliuoto vamzdzZio dengto

3.65. | PEHD danga =60,3x2,9/125 uZbaigimo | TS 10.5 vnt 12
antgalis.
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3.66. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui D2=710 TS 10.4 vnt 12
3.67. | Sieninio jvado jvoré vamzdzZiui Da=560 TS 10.4 vnt 54
3.68. | Sieninio jvado jvoré vamzdzZiui Da=315 TS 10.4 vnt 12
3.69. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui Da=200 TS 10.4 vnt 4
3.70. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui Da=160 TS 10.4 vnt 8
3.71. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui D2=140 TS 10.4 vnt 8
3.72. | Sieninio jvado jvoré vamzdziui Da=125 TS 10.4 vnt 16

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTOS SKLENDES
Pramoniniu bddu izoliuota PEHD danga dengta
©406,4x6,3/560 uzdaromoji armatara su | 1S 10.1
drenavimo ir nuorinimo jtaisais. Su | TS 10.8
3.73. o C AT vnt 2
monitoringu. + du srieginiai peréjimai su | TS 11.3
manometrais+ alkiinés manometro nukreipimui | T 11 .4
j virSy. MedZiaga nerudijantis plienas.
Pramoniniu badu izoliuota PEHD danga dengta
©219,1x4,5/315 uzdaromoji armatara su | 1S 10.1
drenavimo ir nuorinimo jtaisais. Su | TS 10.8
3.74. o Co N vnt 6
monitoringu. + du srieginiai peréjimai su | TS 11.3
manometrais+ alkiinés manometro nukreipimui | T 11 .4
j virSy. MedZiaga nerudijantis plienas.
Pramoniniu bddu izoliuota PEHD danga dengta
©139,7x3,6/225 uzdaromoji armatara su | 15 10.1
drenavimo ir nuorinimo jtaisais. Su | TS 10.8
3.75. o oL N vnt 4
monitoringu. + du srieginiai peréjimai su | TS 11.3
manometrais+ alkinés manometro nukreipimui | T5 11 .4
j virS8y. Medziaga neradijantis plienas.
Pramoniniu bddu izoliuota PEHD danga dengta
©114,3x3,6/200 uzdaromoji armatara su | 15 10.1
drenavimo ir nuorinimo jtaisais. Su | TS 10.8
3.76. o C AT vnt 4
monitoringu. + du srieginiai peréjimai su | TS 11.3
manometrais+ alkinés manometro nukreipimui | T5 11 .4
j virSy. Medziaga neradijantis plienas.
Pramoniniu badu izoliuota PEHD danga dengta
©88,9x3,2/160 uzdaromoji armatara su | 1S 10.1
drenavimo ir nuorinimo jtaisais. Su | TS 10.8
3.77. o Co N vnt 2
monitoringu. + du srieginiai peréjimai su | TS 11.3
manometrais+ alkiinés manometro nukreipimui | T 11 .4
j virSy. MedZiaga nerudijantis plienas.
Pramoniniu budu izoliuota PEHD danga dengta TS 10.1
©88,9x3,2/160 uzdaromoji armatira su | TS 10.8
3.78. - . . R vnt 2
drenavimo ir nuorinimo jtaisais. Su | 75113
monitoringu. TS 11.4
Pramoniniu bddu izoliuota PEHD danga dengta TS 10.1
©76,1x2,9/140 uzdaromoji armatura su | TS 10.8
3.79. . . L. o - vnt 4
drenavimo ir nuorinimo jtaisais. Su | 75113
monitoringu. TS 114
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3.80.

Pramoniniu bddu izoliuota PEHD danga dengta
©60,3x2,9/125 uzdaromoji armatira su
drenavimo ir nuorinimo jtaisais. Su
monitoringu.

TS 10.1
TS 10.8

TS 11.3
TS 114

vnt

3.81.

Pramoniniu budu izoliuota PEHD danga dengta
©48,3x2,6/110uzdaromoji armatiira su
drenavimo ir nuorinimo jtaisais. Su
monitoringu.

TS 10.1
TS 10.8

TS 11.3
TS 114

vnt

REDUKCIJA

3.82.

Pramoniniu bldu izoliuotas PEHD danga
dengtas peréjimas ©508,0x6,3/710 /
©406,4x6,3/560. Su monitoringu.

TS 10.1
TS 11.
TS 11.
TS 11.

vnt

3.83.

Pramoniniu bddu izoliuotas PEHD danga
dengtas peréjimas ©168,3x4,0/250 /
©139,7x3,6/225. Su monitoringu.

TS 10.
TS 11.
TS 11.
TS 11.

vnt

3.84.

Pramoniniu bddu izoliuotas PEHD danga
dengtas peréjimas ©139,7x3,6/225/
©114,3x3,6/200. Su monitoringu.

TS 10.
TS 11

TS 11

vnt

3.85.

Pramoniniu bldu izoliuotas PEHD danga
dengtas peréjimas ©114,3x3,6/200/
©88,9x3,2/160. Su monitoringu.

TS 10.
TS 11
TS 11

vnt

3.86.

Redukciné mova 315/ 250+ plieniné redukcija
©219,1x4,5* ©168,3x4,0 + ,A“, “B* poliuretano
puty komponentai uzpildui + gedimy kontrolés
laidai su sujungimais

TS 10
TS 11
TS 11
TS 11.5

3
4
5
1
3
4
5
1
3
TS 114
.5
1
3
4
5
1
3
4

TS 11.

vnt

3.87.

Redukciné mova 315/ 160+ plieniné redukcija
©219,1x4,5* =88,9x3,2+ A", “B" poliuretano
puty komponentai uzpildui + gedimy kontrolés
laidai su sujungimais

TS 10.1
TS 11.3
TS 11.4
TS 11.5

vnt

VIENKARTINIS KOMPENSATO

RIUS

3.88.

Vienkartinis kompensatorius ©508,0x6,3/710 +
vienkartinio kompensatoriaus sujungimo mova
+ A% “B“ poliuretano puty komponentai uzpildui
+ gedimy kontrolés laidai su sujungimais

TS
10.17

kompl.

3.89.

Vienkartinis kompensatorius ©406,4x6,3/560 +
vienkartinio kompensatoriaus sujungimo mova
+ A" “B“ poliuretano puty komponentai uzpildui
+ gedimy kontrolés laidai su sujungimais

TS
10.17

kompl.

SK-91209/1

3.90.

Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
gruntu ir dazais, atspariais vamzdyny
pavirSiaus temperatirai T = 120°C

TS 11.4

2,60

3.91.

Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040
w/(m*K) 100 mm storio.

TS
10.10

2,00

3.92.

Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040
w/(m*K) 60 mm storio.

TS
10.10

1,70

DOKUMENTO ZYMUO:
ME202316-TP-ST.SKZ

LAPAS

LAPUY | LAIDA

14 0




Eil. Mato

Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis* Pastabos
3.93. | Apsauginé drégmeés nepraleidzianti plévelé 1&?0 m? 3,70
SK-91209
3.94. | Plieninis vamzdis £406,4x6,3 TS 109 m 6,00
3.95. | Plieninis vamzdis ©219,1x4,5 TS 10.9 m 1,50
3.96. | Plieninis vamzdis ©114,3x3,6 TS 10.9 m 1,70
3.97. | Plieninis vamzdis =88,9x3,2 TS 10.9 m 2,00
3.98. | Plieninis vamzdis ©60,3x2,9 TS 10.9 m 2,50
TIKSLINTI
3.99. | Plieniné alkiné 16° ©406,4x6,3 TS 10.9 vnt 2 STATYBOS
DARBY METU
3.100.| Plieniné alkiné 90° ©219,1x4,5 TS 10.9 vnt 4
TIKSLINTI
3.101.| Plieniné alkiné 75° ©219,1x4,5 TS 10.9 vnt 2 STATYBOS
DARBY METU
3.102.| Plieniné alkiiné 90° ©114,3x3,6 TS 10.9 vnt 1
3.103.| Plieniné alkiné 90° «88,9x3,2 TS 10.9 vnt 3
3.104.| Plieniné alkiné 90° ©60,3x2,9 TS 10.9 vnt 1
3405, ctprinta plokstelo s= 6.3 mm 0 | TS10.8 | 2
3.106.| Plieninis triSakis ©114,3x3,6* =88,9x3,2 TS 10.9 vnt 1
3.107.| Plieninis triSakis ©60,3x2,9* =60,3x2,9 TS 10.9 vnt 1
3.108.| Plieniné redukcija ©114,3x3,6* ©88,9x3,2 TS 10.9 vnt 1
3.109.| Flansas su flanSine akle 114,3x3,6 TS 10.9 vnt 1
3.110.| Srieginé aklé ©60,3x2,9 TS 10.9 vnt 1
3.111.| Jsikirtimas ©406,4x6,3* ©88,9x3,2 TS 109 vnt 2
3.112.| |sikirtimas ©219,1x4,5* ©60,3x2,9 TS 10.9 vnt 2
Silumos tinkly silfoninis kompensatorius DN400
3.113.| (K-1,K-2) 13? g | kompl 2

Susitraukimas 130 mm

Silumos tinkly silfoninis kompensatorius DN400
3.114.| (K3, K-4) TS 1 kompl. 2

Susitraukimas 180 mm 10.18

3.115.| Rutuliné sklendé ©219,1x4,5 su reduktoriumi TS 10.8 vnt 2

3.116.| Rutuliné sklendé =114,3x3,6 TS 10.8 vnt 1

3.117.| Rutuliné sklendé =88,9x3,2 TS 10.8 vnt 2

3.118.| Rutuliné sklendé =60,3x2,9 TS 10.8 vnt 2

3.119. Vamzdyno «406,4x6,3 jtvirtinimas | nejudama 7S 10.9 | kompl. 2
atrama

3.120,| Nuorinimo  jtaisas  DN25 su sklende ir TS10.9 Komol 2

) *| atvamzdZiu nukreiptu Zemyn su sriegine akle TS 10.8 Pl

3.121. .I\/I.a.nometriniai venltiliai DN15 su sriegiu, 7S9.16 | kompl. 4
jvirinama sklende ir manometru
Jvirinama sklendé DN20 su sriegiu ir sriegine TS 9.8

3.122. k l. 4
akle TS9.9 | ©OMP
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus

3.123.| gruntu ir dazais, atspariais vamzdyny | TS 11.4 m?2 11,00
pavirSiaus temperatirai T =2 120°C
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 5

3124.1 L/(m*K) 100 mm storio. 1010 | ™ 6,70
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Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 S 5
3125.1 \w/(m*K) 60 mm storio. 1010 | ™ 5,80
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
3.126.| \\/(m*K) 80 mm storio. 1010 | ™ 1,80
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
3427- 1 \/(m*K) 50 mm storio. 1010 | ™ 1,50
Kompensatoriai izoliuojami nuimamais Silumag
izoliuojanCiais apsauginiais gaubtais, kuriy TS
Silumine varzg (A < 0,04 W/(mK), tankis 80 10.10
3.128.| kg/m?3). Gaubtai turi bati daugkartiniai nuimami, TS kompl. 4
pagaminti i§ dviejy daliy 0,8 mm storio 10.16
cinkuotais skardos lakstais. Gaubtai jungiami .
juosty ir sagties pagalba.
3.129.| Apsauginé drégmeés nepraleidzianti plévelé 18-?0 m2 15,80
L . TS
3.130.| Ketinis liukas. Apkrovos klasé B125 10.15.2 vnt 4
RINKTINES G. 48A
3.131.| Plieninis vamzdis =88,9x3,2 TS 10.9 m 1,50
3.132.| Plieninis vamzdis ©48,3x2,6 TS 10.9 m 0,50
3.133.| Plieniné alkiiné 90° =88,9x3,2 TS 10.9 vnt 4
TIKSLINTI
3.134.| Plieniné alkiné 90° «48,3x2,6 TS 10.9 vnt 2 STATYBOS
DARBY METU
TIKSLINTI
3.135.| Plieniné redukcija ©48,3x2,6*d45 TS 10.9 vnt 2 STATYBOS
DARBY METU
TIKSLINTI
3.136.| Plieninis triSakis =88,9x3,2* ©48,3x2,6 TS 10.9 vnt 2 STATYBOS
DARBY METU
C TS
3.137.| Esamy manometry jvirinimas 10.16 kompl. 2
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.138.| gruntu ir dazais, atspariais vamzdyny | TS 11.4 m? 0,70
pavirSiaus temperatirai T = 120°C
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 5
3.139.1 Lu/(m*K) 80 mm storio. 1010 | ™ 0,80
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 5
31401 . /(m*K) 50 mm storio. 1010 | ™ 0,60
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
3441 (m*K) 60 mm storio. 1010 | ™ 0,20
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
3.142.1 \/(m*K) 40 mm storio. 1010 | ™ 0,15
3.143.| Apsauginé drégmeés nepraleidzianti plévelé 18—?0 m? 1,75
HERKAUS MANTO G. 6
Plieninio vamzdzio =60,3x2,9/125 pramoniniu | TS 10.1
144 badu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | TS 11.3 2
3.144. Alkinés kampas — 90°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt
L=2,00x1,50 m TS 11.5
Plieninio vamzdzio ©60,3x2,9/125 pramoniniu | TS 10.1
bidu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | T511.3
3.145.) Alkanes kampas — 90°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt 2
L=0,60x0,60 m TS 11.5
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Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis ¥§ 1?;
3.146.| dengtas PEHD danga ©60,3x2,9/125. Su TS 11'4 m 12,00
monitoringu. TS 11'5
3.147.| Plieniné alkiné 90° 60,3x2,9 TS 10.9 vnt 2
3.148.| Plieniné redukcija ©60,3x2,9*d57 TS 10.9 vnt 2
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.149.| gruntu ir dazais, atspariais vamzdyny | TS 11.4 m? 0,12
pavirSiaus temperatirai T = 120°C
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 5
31501 \u/(m*K) 60 mm storio. 1010 | ™ 0,17
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
34511 \/(m*K) 40 mm storio. 1010 | ™ 0,14
3.152.| Apsauginé drégmeés nepraleidzianti plévelé 18-?0 m? 0,31
SEIMYNISKIY G. 24B
3.153.| Plieniné redukcija ©60,3x2,9*d76 TS 10.9 vnt 2
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.154.| gruntu ir dazais, atspariais vamzdyny | TS 11.4 m? 0,06
pavirSiaus temperatirai T = 120°C
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
31551 \w/(m*K) 60 mm storio. 1010 | ™ 0,10
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
3.156.| \y/(m*K) 40 mm storio. 1010 | ™ 0,10
3.157.| Apsauginé dregmés nepraleidZianti plévelé 18—?0 m? 0,20
SLUCKO G. 4
Plieninio vamzdZio ©114,3x3,6/200 pramoniniu | TS 10.1
bidu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | T511.3
3.158.] Akanes kampas — 90°. Su monitoringu. TS 114 | VM 2
L=2,00x1,50 m TS 11.5
Plieninio vamzdzio ©114,3x3,6/200 pramoniniu | TS 10.1
1 badu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | TS 11.3
3.159. Alkinés kampas — 90°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt 6
L=1,00x1,00 m TS 11.5
Plieninis pramoniniu budu izoliuotas vamzdis $§ 1?;
3.160.| dengtas PEHD danga ©114,3x3,6/200. Su TS 11'4 m 24,00
monitoringu. TS 115
3.161.| Plieninis vamzdis ©114,3x3,6 TS 10.9 m 1,00
TIKSLINTI
3.162.| Plieninis triSakis ©114,3x3,6* ©76,1x2,9 TS 10.9 vnt 4 STATYBOS
DARBY METU
3.163.| Plieniné alkiné 90° ©114,3x3,6 TS 10.9 vnt 4
TIKSLINTI
3.164.| Plieniné alkiiné 90° &76,1x2,9 TS 10.9 vnt 4 STATYBOS
DARBY METU
C TS
3.165.| Esamy manometry jvirinimas 10.16 kompl. 2
C TS 10.8
3.166.| Nuorinimo jtaisas su sklende DN20 TS 10.9 vnt 2
3.167.| Paslanki atrama vamzdziui DN100/200 1034 | kompl. 6
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Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.168.| gruntu ir dazais, atspariais vamzdyny | TS 11.4 m? 1,50
pavirSiaus temperatirai T =2 120°C
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
3.169.| \\/(m*K) 80 mm storio. 1010 | ™ 1,80
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
3470- 1 \y/(m*K) 50 mm storio. 1010 | ™ 1,40
3.171.| Apsauginé drégmeés nepraleidzianti plévelé 18—?0 m? 3,20
SLUCKO G. 8
3.172.| Plieniné redukcija ©88,9x3,2*d108 TS 10.9 vnt 2
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.173.| gruntu ir dazais, atspariais vamzdyny | TS 11.4 m?2 0,17
pavirSiaus temperatirai T =2 120°C
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
34741 \y/(m*K) 80 mm storio. 1010 | ™ 0,25
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 5
3475.1 Wwi(m*K) 50 mm storio. 1010 | ™ 0,18
3.176.| Apsauginé drégmeés nepraleidzianti plévelé 18—?0 m? 0,43
LVIVO G. 17
3.177.| Plieninis vamzdis «76,1x2,9 TS 10.9 m 3,00
3.178.| Plieniné alkiiné 90° «76,1x2,9 TS 10.9 vnt 4
3.179.| Plieniné alkiiné 45° «76,1x2,9 TS 10.9 vnt 2
3.180.| Plieniné redukcija ©76,1x2,9*d89 TS 10.9 vnt 2
3.181.| Esamy manometry jvirinimas 18—?6 kompl. 2
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.182.| gruntu ir dazais, atspariais vamzdyny | TS 11.4 m? 0,75
pavirSiaus temperatirai T =2 120°C
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
3.183.| \y/(m*K) 80 mm storio. 1010 | ™ 1,20
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
31841 \/(m*K) 50 mm storio. 1010 | ™ 0,90
3.185.| Apsauginé drégmeés nepraleidzianti plévelé 18—?0 m? 2,10
LVOVO G. 15
Plieninio vamzdzio =60,3x2,9/125 pramoniniu | TS 10.1
1 badu izoliuota alkiné dengta PEHD danga. | TS 11.3 2
3.186. Alkinés kampas — 90°. Su monitoringu. TS 11.4 vnt
L=2,00x0,60 m TS11.5
3.187.| Plieniné redukcija ©60,3x2,9*d57 TS 10.9 vnt 2
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.188.| gruntu ir dazais, atspariais vamzdyny | TS 11.4 m? 0,12
pavirSiaus temperatirai T = 120°C
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 5
3.189.1 \/(m*K) 60 mm storio. 1010 | ™ 0,17
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
3.190- 1 \y/(m*K) 40 mm storio. 1010 | ™ 0,15
3.191.| Apsauginé dregmés nepraleidZianti plévelé 18-?0 m? 0,32
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LVIVO G. 13C
3.192.| Plieninis vamzdis «76,1x2,9 TS 10.9 m 2,00
3.193.| Plieninis vamzdis «60,3x2,9 TS 10.9 m 2,00
3.194.| Plieniné alkiiné 90° «76,1x2,9 TS 10.9 vnt 4
3.195.| Plieniné alkiné 90° ©60,3x2,9 TS 10.9 vnt 6
3.196.| Plieniné redukcija ©76,1x2,9* ©60,3x2,9 TS 10.9 vnt 2
3.197.| Plieniné redukcija ©76,1x2,9* ©48,3x2,6 TS 10.9 vnt 2
3.198.| Plieninis triSakis ©76,1x2,9* ©60,3x2,9 TS 10.9 vnt 2
3.199.| Rutuliné sklendé =76,1x2,9 TS 10.8 vnt 2
3.200.| Rutuliné sklendé =60,3x2,9 TS 10.8 vnt 2
Antikorozinis vamzdyny padengimas 2 kartus
3.201.| gruntu ir dazais, atspariais vamzdyny | TS 11.4 m?2 1,30
pavirSiaus temperatirai T =2 120°C
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
3.202.| /(m*K) 80 mm storio. 1010 | ™ 1,20
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 5
3.203. \/(m*K) 50 mm storio. 1010 | ™ 0,90
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 5
3:204.1 /(m*K) 60 mm storio. 1010 | ™ 0,90
Akmens vata vamzdyny izoliavimui, A<0,040 TS 2
3.205.| \v/(m*K) 40 mm storio. 1010 | M 0,70
3.206.| Apsauginé drégmeés nepraleidzianti plévelé 13‘?0 m2 3,70
KITOS MEDZIAGOS IR DARBAI
3.207. Va_mzdyno ©406,4x6,3 jtvirtinimas | esamg T$10.9 | kompl. 2
nejudamg atrama
3.208.| Paslanki atrama vamzdziui DN400/560 18—?4 kompl. 30
TS 10.9
i . Shain « | TS 10.1
3.200. gﬁrgne aklé «76,1x6,3 + uzbaigimo antgalis TS 103 vnt 2
TS 11.3
TS 11.4
3.210.| Kompensacinés pagalvés 1000x2000x40 TS 10.6 vnt 90
Hidraulinis bandymas ir praplovimas:
e DN500 602,46
e DN400 1766,46
e DN200 202,98
o DN150 68,32
260,46
3.211. e DN125 TS 115 '
« DN100 m 208,22
o DNB80 97,70
o DNG65 136,74
e DN50 68,22
e DN40 29,30
e DN32 1,60
3.212.| Signaliné juosta TS 10.7 m 2770,00
Suvirinimo sidliy tikrinimas neardomaisiais
metodais (rentgenografiné):
3.213. e Netikrinamy sandarumo bandymu TS11.5 % 100
(Suvirinimo sidliy kurios patenka po
gatviy vaziuojamaja dalimi ar uzdaru 20
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bldu jrengiamuose ruozuose ir tas
kuriy néra galimybés patikrinti
hidraulinio bandymo metu, pvz.
jmautése (tikslinama darby metu))
e Tikrinamy sandarumo bandymu
T . . . . TS
3.214. S[neh_s s_llgmos tlgkllmo tinkly pagrindui bei 10.11 m? 1040,00
uzpylimui ir sutankinimas TS 11.2
Smélis Silumos tiekimo tinkly uzpdtimui TS
3.215. - . 10.11 m3 370,00
prastimimo vietose TS 112
3.216. Vamzdynq DN400/560 uzdengimas esamais AR 8.1 m 2x35,80
kanalais
3.217. Vamzdyny DN500/710 prastimimas esamuose AR 8.1 m 2x57,60
kanaluose
3.218. Vamzdyny DN400/560 prastiimimas esamuose AR 8.1 m 2x239,02
kanaluose
3.219. Vamzdyny DN200/315 prastiimimas esamuose AR 8.1 m 2x22,95
kanaluose
3.220. Vamzdyny DN125/225 prastimimas esamuose AR 8.1 m 2x15,72
kanaluose
. . . - TS
3.221.| Angy uzbetonavimas/ uzmurinimas 10.15.5 m?2 25,00
3.222.| Bituminé mastika hidroizoliacijai (2 kartus) 101—185 5 m?2 25,00
3.223.| Pamatiniai blokai B12.6.3 S vnt 38
e o 10.154
Sklendziy aptarnavimo G/B @1000 mm Sulinys 101—185 >
3.224.| i§ surenkamy G/B elementy su bitumine o kompl. 7
hidroizoliacija, met. Kopétélémis, H~ 2,00 m S
ja, met. rop AT 10.15.3
Sklendziy aptarnavimo G/B @1500 mm Sulinys 101-1% >
3.225.| i5 surenkamy G/B elementy su bitumine o kompl. 10
hidroizoliacija, met. Kopétélémis, H~ iki 2,00 m TS
8, met. 1hop ' ’ 10.15.3
L . TS
3.226. | Ketinis liukas. Apkrovos klasé B125 10.15.2 vnt 10
Ketinis  liukas. Apkrovos klasé D400 TS
3.227.1 Hermetinis) 10152 | VM 7
- Projekte numatyti komunikacijy gyliai orientaciniai, todel jdékly reikalingumas ir kiekiai turi bati
tikslinami darby metu vietoje.
- Tikslus nuorintojy, drenavimo jtaisy, manometry poreikis tikslinamas darby vykdymo metu.
- Pastatuose reikiami medziagy kiekiai tikslinami statybos darby metu.
Pastabos:
1. |rengimy ir medziagy kiekius tikslinti darby metu. Priimamy medziagy kokybé ir techninés charakteristikos negali bati
prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.
2. Rangovas prie§ pateikdamas pasidlyma Siy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti
medziagy kiekius bei jy specifikacijas ir jsivertinti darby kiekius.
3. Tose vietose, kur numatomos nestandartinés pramoniniu bddu izoliuotos alkiinés, gali bdti naudojamos vietoje

izoliuojamos alkinés su lanksciomis alkinés movomis. Tai bdtina nurodyti darbo projekte.

Visi darbai, kurie gali buti pagrijstai laikomi butinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy

eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibadinti Siame

dokumente ar ne.
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Vilniaus rajono

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Suformuoti Zemés sklypai

) Vilniaus senamiestis
ayZ

m archeologiné vietove

s // Vizualinés apsaugos pozonis
Unikalus objekto kodas: 16073

m Snipigkiy dalis, vad. Piromontu
Unikalus objekto kodas: 33608

Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy

Unikalus objekto kodas: 25504

[ ]
Unikalus objekto kodas: 47197
I:I Namy kompleksas

Unikalus objekto kodas: 47599

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:1096-8032-9017
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:1096-2048-4010
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:4400-1535-3958
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:4400-2004-4939
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:4400-5503-8094
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:4400-4897-4861
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A2 (420.00 x 594.00MM)
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Tinklas uzdengiamas esamais g/b loviais
2xL=2,80 m

Prisijungimas prie esamo tinklo

Laikinai demontuojamas
V R kelio Zenklas

T1, T2 DN400/560
Prastumimas esamu kanalu

i ;Frimitq g. 16
/~ 4400-3693-9847
0101/0032:349
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/A 025
17 X=6063631.69
/ Y=582918.43

s Kitu projektu jrengiami

3650

E§52950

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zzemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

R gilumos tiekimo tinklai Rekonstruojamy inzineriniy tinkly techninés charakteristikos
T1, T2 DN400/560 A 032
AOSE g0 $76063624 80 DN Projektiné | Projektinis slégis, Terpé
X=6063599.98 ~_ | Py, Y=582916.38 temperatiira, °C bar
Y=582909.66 / /i) A042 —
é:gggg?;i}? Paduodama linija, T1 32500 120 16 Termofikacinis
. R Griztama linija, T2 60 vanduo
Tinklas uzdengiamas
esamais g/b loviais THIS derinimo lentelé
2x1.=20.50 m Data: Kv. pazyméjimas Suderinimo ID:
K10
@28(2 2023-05 1GKV-1431 TIIS1-20230512-032852
4 2023-05 1GKV-1781 TIIS1-20230508-031592
2023-05 1GKV-1781 TI1S1-20230508-031587
PASTABOS
1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu biidu izoliuotus vamzdzius.
2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:
e iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty sglygose.
e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:
T1. T2 DN400/560 e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i§saugojimg ir nenutrokstamg veikima.
i . . B e i8saugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky
DN400/560 tinklas jrengiamas ' nuleidimg esamiems vartotojams.
pozeminiam kolektoriuje ant paslankiy atramy e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos
L~108,00 m taisyklémis. Prie$ pradedant darbus - gauti sutikimg darby vykdymui.
- o . - e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apsvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j
Tinklas ltwrtlnamas | esamg apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apsvietimo ir/ arba ESO elektros tinkly veikimo.
nejudama atramag e Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu.
/; § L // e Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy
afefD /1-? hof organizacijy atstovams.
/ e statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
/ / 4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:
I 1141 e pries§ darby pradZig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
of e prie$ Zemés kasimo darbus batina i§sikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzyméjimui.
e Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu btadu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy.
e dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
e iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
K- medsio riis: 8 - medsio eilés numeris e iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
k- 8-
| brézinyje/ziniarastyje 5. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesng bakle, nei prie§ statybos
/1 036 - kamieno diametras; 1 - medzio darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy nurodymy pateikty sglygose.
. bLgr;?p‘;?ZEsua: 6. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) i$oriniy krasty, sienos.
7. Dél ap$vietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j UAB ,Vilniaus ap$vietimas". Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas.
Kamieno di 1.30 m aukstyje 8. Trediyjy $aliy interesai nepazeisti.
Kamieno kaklelio di PASTABOS
Kamieno a8 1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sglygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
__Saknyapsaugosplotas_________________ apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo medZio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu
arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebaty pazeistos $aknys.
2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
batingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai (arba anksc¢iau) atlikti ir medziy lajy koregavimo
/ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI darbus su kvalifikuoto arboristo priezidra.
/ Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai 3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiskéjus,
/ Paduodama liniia kad dél to batina pa$alinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir
/ . - J aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir zeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio medzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti
/ Grjztama linija P :
/ . . reikiamas priemones.
Zemés sklypy riba 4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandZio ménesio).
Silumos tiekimo tinkly apsaugos
zona
/1
T1, T2 DN400/560 ¢ @ ApSvietimo tinkly apsaugos zona
/ / ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE 0 2023 12 Statybos Ieldlmu" konkursu'
/‘ . . e . v . . .
Rinktinés g. 48A - lapag / camtono | Km0 | oo, sl v | sitomes Laida Data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
-~ / N Medzio | woasio rasis | diametras [ “FRe | “sakny | Saugomas [-AI0S Proffiela iue &2 SR B HEER | pitinosios Statinio projekto pavadinimas:
0101-0032-0234 20 ~<J plane | rasis otymakai. | 130m |58 | ploto sakny plotas V kryptimis (m) iDikies | arboristines/ | Pastabos
. ietuviskai kstyj : indul 2 tvark: & . . . & AP <
0101/0032:234 Pas T~ flenistal lem | vakdota | SPEC) 12345 e Silumos tiekimo tinkly nuo SK 91209/1 iki SK 91301R2
(cm)
l / s R 3 v Kval. patv. e e s % . vy .
—_ L / T T o ” - ™ —T o Tl o | dok. Nr. (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)
 X=6063505.18 / Vilniuje rekonstravimo projektas
Y=582844.80 . / 2 Klevas Acer 30 36 3.60 40.71 2.86 2.66 0.77 4.31 4 Apsaugomas
! nry SK-91209 vy | 3 | Kevas Acer 32 38 3.84 4632 | 353 | 281 | 319 | 291 2 Apsaugomas PV Statinys: . L . .
A1T71 ' Silumos tiekimo tinklai
X=6063490.61 4 Klevas Acer 34 39 4.08 52.29 5.51 6.86 6.63 1.85 2 Apsaugomas PDV
Y=582880.43 \ Sakny ploto —— -
[ 5 | Kievas Acer 30 35 3.60 40.71 519 | 247 | 199 | 601 2 ng;egjgl"j; | Apsaugomas Dokumento pavadinimas: Laida
: ] //’ r Soreimas Silumos tiekimo tinkly planas M 1:500
| akn loto
o b [ X=6063497.57 6 | Kevas | Acer %2 &7 Sl B il I S I s (Suvestinis inZineriniy tinkly planas) 0
7 Klevas Acer 30 39 3.60 40.71 340 | 458 | 223 | 620 2 z?;;:v“"m":’s
i > . Dokumento Zymuo:
8 | Kievas Acer 30 36 3.60 40.71 141 | 424 | 326 | 519 2 Iif';g:v“’:;"s Apsaugomas Statytojas / Uzsakovas: Y Lapas Lapq
9 Kievas Acer 42 50 5.04 79.80 133 | 526 | 503 | 621 2 lifzg:v“’::’s Apsaugomas LT AB Vilniaus Silumos tinklai ME202316-TP-ST.Br-01 1 7
10 Klevas Acer 28 35 3.36 35.46 3.49 6.45 4.82 4.18 2 Apsaugomas
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7500950049~ 0101-0032-0356 4.4
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/ \ B 047
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/
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| A 166
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A173
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Y=582880.65

K15
@442

E ¢i50

S
52
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AB 004
X=6063494.40
. Y=RR284A 48
9 AB 007
X=6063492.30
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"
AB 008
X=6063490.80
Y=582845.39
B 033 X=6063488.30 =
=6063495.62 Y=582862.05
v=582852.17 T1, T2 DN200/315
B 024 .
X=6063487.13 Prastumimas esamu kanalu
Y=582854.15 2xL=12,20 m
- . . . B 004
Prisijungimas prie esamo tinklo X=6063490.09
Y=582874.12
B 000
X=6063490.62
Y=582877.72
u16
o 929(2
S %61)63450

Kalvarijy g. 61
4400-0183-3092
0101/0032:741
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—— 2xL=25,60m

Prastumimas esamu kanalu

HMano = A 108

] b
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A
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T1, T2 DN400/560

A 259
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Prastumimas esamu kanalu —

2xL=54,15m

A 278\
X=6063393.64 t
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r

Kalvarijy g. 61
4400-0183-3092
0101/0032:741

Prastumimas esarﬁ‘uﬂkan‘alu )
2xL=21,00 m i

X=6063328.23 ~{
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T1, T2 DN400/560 [1/7
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%
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asfl
K17
@25(2

A 267
X=6063404.79
Y=582899.91

K18
@25(2

K26
@23(1

K27
223(2
K28

@272

A 332
X=6063340.38
Y=582911.73

\/

satorius

.T\\""

UTATINIAI ZYMEJIMAI
Suformuoti Zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

A 366

= X=6063307.57

Y=582917.76
A 370
X=6063303.00
Y=582918.59
A 372
X=6063301.57
Y=582918.86

—~ A374
X=6063299.63
-+ Y=582919.21

= A 386
X=6063287.95
Y=582921.94

ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE
Medsio :iam;atras ;:::z:l:s akny Saugomas Lajos projekcija nuo asies §, R, P,| Medzio :l_i:;‘il:‘;'::;
Nr. s Medzio rasis ties < V kryptimis (m) buklés eting
I 1.30m . ploto $akny plotas . arboristinés/ Pastab
plane | | foviskai | 1OWEKal [ oisivie hamene | spindulys (m?) 1'"293"5:55 tvarkymo astabos
(em) (cm) (m) e priemonés
s R P \
1 Liepa Tilia 48 55 576 104.23 123 | 574 | 536 | 268 2 Iif:;:‘l’l’l‘"’:’s Apsaugomas
12 Liepa Tilia 25 30 3.00 28.27 235 2.14 1.41 1.82 5 Kertamas
13 Liepa Tilia 42 48 5.04 79.80 1.23 342 4.49 262 5 Kertamas
14 Liepa Tilia 24 29 2.88 26.05 1.38 1.74 2.02 245 5 Kertamas
15 Klevas Acer 44 52 5.28 87.58 641 | 352 | 520 | 651 2 Iif:;:‘l‘l"“"’;"s Apsaugomas
16 Uosis Fraxinus 29 34 3.48 38.04 355 | 730 | 716 | 633 2 Apsaugomas
excelsior
17 | Kevas Acer 25 30 3.00 28.27 332 | 345 | 205 | 440 2 Sakny ploto | ppcaug0mas
koregavimas
18 | Kevas Acer 25 31 3.00 28.27 330 | 408 | 461 | 435 2 ksak"” plolo | apsaugomas
oregavimas
19 Klevas Acer 36 34 4.32 58.63 5.86 3.55 2.62 4.90 2 Apsaugomas
20 Klevas Acer 22 29 264 21.89 0.85 3.62 3.20 294 2 Apsaugomas
21 Klevas Acer 24 30 2.88 26.05 0.82 3.20 3.44 3.42 4 Apsaugomas
22 Klevas Acer 20 28 2.40 18.09 3.22 3.84 1.52 4.57 2 Apsaugomas
23 Klevas Acer 23 30 276 23.93 417 4.56 1.96 5.10 2 Apsaugomas
24 Klevas Acer 25 30 3.00 28.27 3.36 3.20 2.04 6.55 2 Apsaugomas
25 Klevas Acer 28 34 3.36 35.46 0.91 3.20 4.48 5.55 2 Apsaugomas
26 Klevas Acer 23 30 276 23.93 1.80 3.41 1.54 4.33 1 Apsaugomas
27 Klevas Acer 23 29 276 23.93 3.06 417 2.60 4.07 2 Apsaugomas
28 Klevas Acer 27 34 3.24 32.97 3.04 3.03 5.01 5.56 2 Apsaugomas
K- medzio ragis; 8 - medzio eilés numeris
| brezinyje/Ziniarastyje
_~"| 936 - kamieno diametras; 1 - medzio
7| buklés indeksas
Lajos projekcija
Kamieno diametras 1.30 m aukstyje
Kamieno kaklelio di
Kamieno asis
__Sakny apsaugosplotas _________________
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grjztama linija
Zemeés sklypy riba
Silumos tiekimo tinkly apsaugos
zona
OS- Sklendziy aptarnavimo $ulinys
74 Demontuojami Silumos tiekimo
tinklai ir jy priklausiniai
@ Apsvietimo tinkly apsaugos zona
. . PASTABOS , -
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sglygas su Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu arba kitomis priemonémis (oro
kastuvu), kad nebdty pazeistos Saknys.
2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy
medziy batinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant batingsias
arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai
(arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priezidra.
3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius poZzeminiy tinkly ir komunikacijy
padéties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiskéjus, kad dél to batina
pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju bitina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrij ir atskirai spresti tokio medzio
iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodzio iki balandzio ménesio).
PASTABOS
1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius.

2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prie§ vykdant statybos darbus batina:

o iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy
tinkly savininky nurodymy pateikty saglygose.

e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanéiy inZineriniy tinkly,
komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams batina:

e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas,
uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstamg veikima.

e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais
bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekima ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie§ pradedant
darbus - gauti sutikimg darby vykdymui.

e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu ir/arba ESO
elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj | apsauginius PVC déklus,
nenutraukiant apSvietimo ir/ arba ESO elektros tinkly veikimo.

e Sjlumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais
vietose, po 2 m. | abi puses kasti rankiniu badu.

e Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams.

e statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

e prie§ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje.

e prie§ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos
nuzymejimui.

e Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy.

e dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.

e i8laikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,
apsaugoti juos nuo pazeidimy.

e i8laikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

5. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie$ statybos darby pradzig ir prisilaikant
atitinkamy nurodymy pateikty salygose.

6. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zzemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) iSoriniy krasty, sienos.

T 7 Dél apsvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j UAB ,Vilniaus apSvietimas".

Perkeélimo darby kastus apmoka uzsakovas.
8. Trediyjy Saliy interesai nepazeisti.

Dokumento Zymuo: Lapas LapL! Laida
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
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ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE
Medzio S o :iam;atras ‘:?::;z:‘:s Sakny Saugomas Lajos projekcija nuo asies $, R, P, - Medzio :l‘ill;lilr?:::;
pl'::;e rasis MIZ l:;::érl‘::ils 1.30m ka::leiesno ploto | 3akny plotas V kryptimis (m) i:duelﬂ::s arboristinés/ Pastabos
lietuviskai aukstyje Kakleliu spindulys (mz) 1,2,3,4,5 tvarkymo
(em) (cm) (m) e priemonés
S R P \Y
29 Klevas Acer 32 37 3.84 46.32 704 | 642 | 243 | 324 2 li?:;:v‘?:?s Apsaugomas
30 Vysnia Cerasus 12 15 1.44 6.51 291 245 2.02 1.64 2 Apsaugomas
31 Vysnia Cerasus 12 16 1.44 6.51 1.58 228 2.66 251 2 Apsaugomas
52 [Sermuksnis| qommaia 20 2 2.40 18.09 274 | 599 | 313 | 151 2 Iif:;:‘l‘l"“"’;"s Apsaugomas
33 | Kievas Acer 28 36 3.36 35.46 351 | 415 | 508 | 3.92 2 Iif:;:‘l‘l"“"’;"s Apsaugomas
['K- medzio rasis; 8 - medZio eilés numeris
| brezinyje/ziniarastyje
_~"| 936 - kamieno diametras; 1 - medzio
-~ |bukles indeksas
Lajos projekcija
Kamieno diametras 1.30 m aukstyje
Kamieno kaklelio di
Kamieno asis
~___Sakny apsaugosplotas _________________
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grjztama linija
Zemés sklypy riba
Silumos tiekimo tinkly apsaugos
Zona
OS’ Sklendziy aptarnavimo Sulinys
74 Demontuojami Silumos tiekimo
tinklai ir jy priklausiniai
@ Apsvietimo tinkly apsaugos zona
@ Kramy kirtimas
. . PASTABOS , -
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sglygas su Vilniaus

miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu arba kitomis priemonémis (oro
kastuvu), kad nebdty pazeistos Saknys.

2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy
medziy batinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant batingsias
arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai
(arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priezidra.

3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius poZzeminiy tinkly ir komunikacijy
padéties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiskéjus, kad dél to batina
pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju bitina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrij ir atskirai spresti tokio medzio
iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodzio iki balandzio ménesio).

PASTABOS
1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius.
2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

e i8sikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy
tinkly savininky nurodymy pateikty saglygose.

e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanéiy inZineriniy tinkly,
komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams batina:

e  juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas,
uztikrinant tinklo iSsaugojimg ir nenutrikstama veikima.

e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais
bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie§ pradedant
darbus - gauti sutikimg darby vykdymui.

e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu ir/arba ESO
elektros  tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus,
nenutraukiant apSvietimo ir/ arba ESO elektros tinkly veikimo.

e  Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais
vietose, po 2 m. | abi puses kasti rankiniu badu.

e Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams.

e statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

e prie§ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje.

e prie§ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos
nuzymejimui.

e Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy.

e dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.

e i8laikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,
apsaugoti juos nuo pazeidimy.

e i8laikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

5. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie$ statybos darby pradzig ir prisilaikant
atitinkamy nurodymy pateikty saglygose.

6. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) iSoriniy krasty, sienos.

7. Dél apSvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis | UAB ,Vilniaus apS$vietimas".
Perkeélimo darby kastus apmoka uzsakovas.

8. Tre€iyjy Saliy interesai nepazeisti.
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AT718
V R X=6062964.68
Y=582999.31
T1, T2 DN400/560
A 730
P X=6062952.98
Y=583002.14
Prastumimas esamu kanalu
2xL=19,0 m
Apsvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami uztikrinant \ =
A 749 nenutrikstamg ap$vietimg — S = T o
X=6062934.51 g SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Y=583006;?0 > Suformuoti zemés sklypai
%):///nsf . Rekonstruojami $ilumos tiekimo tinklai
T1 T2 DN400/560 ém61 ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE
Kami ;:::z:‘; Lajos projekcija nuo asies §, R, P,| Medzio Sitlomas/
NF Medzio | vioosio risi diametras i Sakny | Saugomas . T baklé batinosios
R e e B e R T I - == Rl B
(em) (cm) (m) e priemonés
s R P \
34 Obelis Malus 10 13 1.20 4.52 3.81 0.35 0.42 2.30 2 Apsaugomas
Vlenkartlnls kompensatorlus 034 35 Obelis Malus 22 26 2.64 21.89 1.03 2.02 1.10 1.07 5 Kertamas
Emova-6 =
A 778 @10(2 36 Obelis Malus 20 24 2.40 18.09 140 | 270 | 200 | 155 5 Kertamas
X=6062906.76 37 Alyva Syringa 6 8 0.72 1.62 217 | 400 | 082 | 072 1 Apsaugomas
Y=583013.30
F 002 38 | Kastonas hips:f::l';‘:um 42 50 5.04 79.80 381 | 597 | 547 | 252 2 li?';ggv'l’:‘a"s Apsaugomas
X=6062894.97
Y=583018.20 53 Klevas Acer 9 12 1.08 3.66 136 | 157 | 088 | 078 1 Apsaugomas
T1, T2 DN400/560 Ap§Vietim9 stulpas Ia”fin?i 54 | Kievas Acer 9 12 1.08 3.66 155 | 147 | 142 | 108 1 Apsaugomas
A 790 demontuojamas. El. laidai
) . A 55 Klevas Acer 10 15 1.20 452 200 | 213 | 167 | 1.80 1 Apsaugomas
X=6062895.06 o sujungiami uztikrinant
Y=583016.13 W nenutrukstama apé\”etlma 56 Klevas Acer 10 15 1.20 4.52 0.98 1.44 1.85 1.41 1 Apsaugomas
A 790 60 |Sermukenis| SoPus 6 8 072 163 123 | 107 [ 141 | 116 1 Apsaugomas
= 035 aucuparia
X=6062894.50 = N Sorbus
Y=583016.26 @22(5 61 |Sermuksnis| Lucioara 6 9 0.72 163 119 | 148 | 125 | 133 1 Apsaugomas
F 000 — +
X=6062894 .50 T1, T2 DN65/140
Y=583016.26 F 004
& X=6062893.33
SK-91205 « Y=583018.58
. \F 008
Rinktinés g. 28 X=6062892.33
4400-4368-0755 || Y=583021.83
0101/0032:662 |, Prisijungimas prie esamo tinklo
036
320(5
F 005
X=6062891.69
A 796 Y=583018.96
x;?gggg?g-?g = . Ap&vietimo stulpas laikinai
A817054N i/ demontuojamas. El. laidai
X=6062880.017 . | sujungiami uztikrinant
Y=583019.73 nenutrokstamg apSvietimg
Prastumimas esamu kanalu - 3 \ W
2xL=10,60 m L
A 816
X=6062869.69
Y=583022.17 il
T1, T2 DN400/560 A 839
AI37 X=6062846.98
26(1 Y=583027.53
Prastumimas esamu kanalu K- medzio rdsis; 8 - medzio eilés numeris
2xL=10,60 m | brézinyje/Ziniarastyje
4 > _~"| 936 - kamieno diametras; 1 - medzio
¥ \ " | bukies indeksas
Y A 850 Lajos projekcija
G 050 1606285 X=6062836.67 — -
X=6062810.75 Y=583029.97 Kamieno diametras 1.30 m aukstyje
x—eoeze?ooﬂ ¥=583006.21 - T1, T2 DN400/560 Kamieno kaklelio di
;_583004'35 J 008 Vienkartinis kompensatorius ABE2
- . _ Kamieno asis
K 008 X=6062816.60 Emova-7 { X=6062824.27
X=6062815.44 Y=583005.34 \ d:“:b Y=583032.90 __$akny apsaugosplotas _________________
Y=582986.92 6062815 76 \ Prastumimas esamu kanalu
K 003 - ’ = = -
\ 60628 oo Y=583005.50 2xL=10,60m SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
) _ ’ J 004 Svi . . . s . .
V758298773 X=6062812.66 Aps_augomas Sviesaforas Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
\ x—soezs}f);)% Y=583006.08 K&t38 Paduodama linija
5 = Y=582988.19 - @42(2 Grjztama linija
Seimvniskiu a. 26A Rinktinés g. 22 Zemés sklypy riba
eImyniskiy g. 4400-1678-7689 6015 yPu
0101-0032-0013 0101/0032:1020 X=6062795.99  , o0 / Silumos tiekimo tinkly apsaugos
0101/0032:13 . ) g=050?°26‘80 X=6062818.24 zona
q Y=583034.41 & . . -
4400 7 4002 . 6062798.01" O* Sklendziy aptarnavimo Sulinys
.),\01] 1 X=6062812.30 2 i Y=583037.53 A 879 . L. o
Y=583004.01 G002 ' X=6062807.97 74 Demontuojami Silumos tiekimo
J000 N\ osce V758303699 “ tinlai ir ju priklausiniai
WB e X=6062810.44 ~ A7 OR & Proiektini :
= e rojektinis medis
31204-02 ‘ Y=583004.34 Redukcija % {
. h\ A T 2xDN500/710*DN400/560 @ Apévietimo tinkly apsaugos zona
—— 4&\ ‘\ A 891 ) -
X=6062796.51 @ Kramy kirtimas
\ Y=583039.86
| G000 Z 006 PASTABOS
' X=6062796.52 X=6062783.95 1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sglygas su Vilniaus
s : 039.86 Y=583046.36 miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
\ U 2xDN150/250*DN125/225 ‘ Z 000 skyriaus Aplinkos apsaugos ir zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
“H 000 T éfggggzg%‘;g medZio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu bidu arba kitomis priemonémis (oro
x=6062794.74 - RD39 7005 kastuvu), kad nebity paZeistos Saknys.
- 1 X=6062782.98 2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy
Y=583046.57 medziy batinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant bdtingsias
Z003 arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai
X=6062781.26 i ikti i Siu lai i ifi i
X=6062794.15 = V-583046.95 l(ja;irg;l_:’::'r;ksmau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
Y=583007.81 .
@6711/ g Prisijungimas prie esamo tinklo 3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius poZzeminiy tinkly ir komunikacijy
I A 907 padéties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiskéjus, kad dél to batina
& - - X=6062781.52 pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju bitina informuoti Vilniaus miesto
o X=6062794.74 . . .. .. . . . .
Hots Y=583010.19 = Y=583043.62 savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
- o et - Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrij ir atskirai spresti tokio medzio
(=6062790.41 o 09/\/ T1. T2 DN150/250 T1, T2 I?N125/225 wp S ap IQ bos u it Y'k' poskyrl pre
/=582999.24 = . — N A908 iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
[ Y=583010.60 v X=6062780.49 4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
£ I;( chfezms o ‘Z . . ' | Y=583043.87 gruodzio iki balandzio ménesio).
B Y—ca2005 5 Vam dglq galai t_JzakImaml 3 A910 - PASTABOS
z 7 - H 007 angaluZbetonuojama X=6062778.12 1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu badu izoliuotus vamzdzius.
”V ‘ Y=583044.47 2 Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar
Akle DN65 su SZ— | - X=6062791.95 A914 P oAby vyay e : !
Y=583005.70 X=6062774.25 statiniams, prie§ vykdant statybos darbus batina:
no akle DN65/140 e H 026 S8K-91204 - Y;583045 44 o issikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy
! —= X=6062778.11 : - - ) tinkly savininky nurodymy pateikty saglygose.
) i Y=583002.27 x—60627/;19;; °z T1, T2 DN500/710 e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus $ilumos tiekimo tinklus kertangiy inZineriniy tinkly,
i : \583045.95 Prastumimas esamu kanalu ';0"‘”"3‘50;1"4 ar E(tja“”i” Vie‘tas Z"i gy"us-kd .  tioms insinerin -
\ K53 2XL=21,00 m . ‘ar L! vyl ymo. me u, _gr Lj VykKaymo Zzonoje esan itiems inZineriniams tinklams,
R komunikacijoms ar statiniams batina:
A 29(1 e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas,
. é .‘mvn'\é\(\\l 9-«4 K54 uitikrinfnt tinklg i§saugo‘jimla i.r nenutrﬁkst_ama veikima. o o ‘ o
— e 2,\97 -AD 6971 e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais
10647 AAOO’ 032-_\'\‘\'\ 5 A 938 bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimag esamiems vartotojams.
: 10)\’0 K55 X=6062751.23 e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
W @10(1) - Y=583050.26 vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie§ pradedant
: =4 A 941 darbus - gauti sutikimg darby vykdymui.
= K56 X=6062747.86 e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apsvietimo elektros tinklu ir/arba ESO
%%2750 21001 Y=583050.97 elektros  tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus,
. ' A 943 nenutraukiant apsvietimo ir/ arba ESO elektros tinkly veikimo.
Prastumimas esamu kanalu é:gggg;:ssgo e ilumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais
2xL=10,60 m Dt vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu.
T1, T2 DN500/710 e Zemés darbus vykdyti kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
A953 h galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams.
X=6062736.02 e statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
Y=583053.94 4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bdtina:
A 965 h e prie§ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio
X=6062724.39 apsaugos zonoje.
s Y=583056.85 e prie§ Zemés kasimo darbus badtina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos
Vienkartinis kompensatorius nuzyméjimui.
Emova-8 e Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
Y kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy.
e dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
e iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,
apsaugoti juos nuo pazeidimy.
e iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
5. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prieS statybos darby pradzig ir prisilaikant
— atitinkamy nurodymy pateikty salygose.
6. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) iSoriniy krasty, sienos.
T1. T2 DN500/71 7. Dél apsvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j UAB ,Vilniaus apSvietimas".
Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas.
e 2-9680862702 61 8. Trediyjy Saliy interesai nepazeisti.
| Y=583062.31 Dokumento Zymuo: i
0 5 10 15 20 25m \ ngen ! Lapas| Lapy |Laida
\ | | | | | Gx X=6062698.27 &
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(cm) (cm) (m) &3 %3 priemones 1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius. PASTABOS
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2. E)arbg vy!(dymo nbosel esant kitiems |nzmen@|am.s”t|nkll.ams, komunlkac.uor?@ alr stat[r?larrns, pneslvykdant statybos darl:lwus batina: 1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus
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TARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
——————— Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grjztama linija
Zemés sklypy riba
Silumos tiekimo tinkly apsaugos

zona
OS- Sklendziy aptarnavimo $ulinys
74 Demontuojami Silumos tiekimo
tinklai ir jy priklausiniai
@ ApSvietimo tinkly apsaugos zona
PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sglygas su Vilniaus

miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu arba kitomis priemonémis (oro
kastuvu), kad nebdty pazeistos Saknys.

2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy
medziy batinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant batingsias
arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai
(arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priezidra.

3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy
padéties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiskéjus, kad dél to batina
pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir Zzeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio medzio
iS§saugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodzio iki balandzio ménesio).
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1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naugéj‘aﬁ:t-Apramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius.
2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

e i8sikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy
tinkly savininky nurodymy pateikty salygose.

e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inzZineriniy tinkly,
komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams batina:

e  juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas,
uztikrinant tinklo iSsaugojimg ir nenutrikstama veikima.

e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais
bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie§ pradedant
darbus - gauti sutikimg darby vykdymui.

e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap$vietimo elektros tinklu ir/arba ESO
elektros  tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus,
nenutraukiant apSvietimo ir/ arba ESO elektros tinkly veikimo.

e Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais
vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu.

e Zemés darbus vykdyti kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams.

e statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bdtina:

e prie§ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje.

e prie§ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos
nuzymejimui.

e Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy.

e dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.

e iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,
apsaugoti juos nuo pazeidimy.

e iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

5. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie$ statybos darby pradzig ir prisilaikant
atitinkamy nurodymy pateikty saglygose.

6. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) iSoriniy krasty, sienos.

7. Dél apsvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j UAB ,Vilniaus apSvietimas".
Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas.
8. Trec€iyjy Saliy interesai nepazeisti.
Dokumento Zymuo: LapaS LapL! Laida
ME202316-TP-ST.Br-01 6 7 0
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0101/0032:667 Rekonstruojami $ilumos tiekimo tinklai

T1, T2 DN65/140

L58 . o o o PASTABOS o .
a12(1 1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu badu izoliuotus vamzdzius.
2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inzZineriniams tinklams, komunikacijoms ar
T1, T2 DN50/125 7 .L59 v statiniams, prie$ vykdant statybos darbus biitina:
! r 212(1 o iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant iy
Lvovo g. 1? S 000 tinkly savininky nurodymy pateikty salygose.
R 012 X=6062837.53 e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanéiy inZineriniy tinkly,
X=6062840.48 Y=582691.44 komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
Y=582679.10 X 3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams,
7N R 000 komunikacijoms ar statiniams bdtina:
£~ X=6062835.30 e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas,
- Y=3826§9£31 uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstama veikima.
- T~ N

e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais
bei uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie§ pradedant
darbus - gauti sutikimg darby vykdymui.

e Sjlumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap$vietimo elektros tinklu ir/arba ESO
elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus,
nenutraukiant apSvietimo ir/ arba ESO elektros tinkly veikimo.

e Sjlumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais
vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu.

e Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams.

e statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

Kamieno kaklelio i e prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg zemeés kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.

\rK- medzio risis; 8 - medzio eilés numeris
| brézinyje/Ziniarastyje
/11336 - kamieno diametras; 1 - medzio
7 | buklés indeksas
Lajos projekcija

Kamieno di 1.30 m aukstyje 4.

Kamieno asis PASTABOS e prie§ Zemés kasimo darbus badtina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos
| Ssousmsagospons 1._ Kasimo bei :statybo_s _darba_l_i vykd_omi tik suderin_us sq_lygas su Vilniaus nuzyméjimui. o . o o o
miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos e Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo | kitokiu priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo paZeidimy. o )
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu arba kitomis priemoneémis (oro e dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.

e Slaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

kastuvu), kad nebdty pazeistos Saknys. apsaugoti juos nuo pazeidimy.

2. .. Da[b_l‘l vykdym_o metu kaSimo bei Staty_bos darbus at"eka_n_t gre_ta esamy e iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo paZeidimy.
medziy batinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant btingsias 5. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos

arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai | darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei pries statybos darby pradzig ir prisilaikant
(arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo | atitinkamy nurodymy pateikty salygose.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Paduodama linija

Grjztama linija

Zemés sklypy riba

A3 (420.00 x 297.00MM)

Silumos tiekimo tinkly apsaugos priezidra. 6.  Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo

zona 3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy | (vamzdyno) iSoriniy krasty, sienos.
padéties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiskejus, kad dél to bitina | 7. Dél apsvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis | UAB ,Vilniaus apSvietimas".
pa3alinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto Perkelimo darby kaStus apmoka uzsakovas.
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus 8.  Trediyjy $aliy interesai nepazeisti.
Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio medzio Dokumento zymuo: Lapas| La Laida

? ? 1‘0 1‘5 2‘0 25‘m iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones. P PY
. 4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo ME202316-TP-ST.Br-01
M1:500 LLIL1] — — gruodzio iki balandzio ménesio). 71710




A4 (210.00 x 297.00MM)

Elirl. Trasos pavadinimas Lapo Zymuo Lapo Nr.
1 Trasa "A" “ 2.6
(Link /| Taskas "A 000" - Link / | $K-91301R2 ME202316-TP-ST Br-02 g
2 Trasa "B" & 7
(Link / | Taskas "B 000" - Link / | Taskas "B 049" ME202316-TP-ST.Br-02
3 Trasa "C" & 7
(Link / | Taskas "C 000" - Link / | Taskas "C 008" ME202316-TP-ST.Br-02
4 Trasa "D" & 7
(Link / | Taskas "D 000" - Link / | Taskas "D 032" ME202316-TP-ST.Br-02
5 Trasa "E" & 8
(Link / | Taskas "E 000" - Link / | Taskas "E 011" ME202316-TP-ST.Br-02
Trasa "F" &
6] (Link/| Taskas "F 000" - Link / | Taskas "F 008" ME202316-TP-ST.Br-02 8
. Trasa "G" & 9
(Link / | Taskas "G 000" - Link / | $K-91204-03T ME202316-TP-ST.Br-02
8 Trasa "H" & 10
(Link / | Taskas "H 000" - Link /| Taskas "H 030" ME202316-TP-ST.Br-02
9 Trasa "Y" & 10
(Link / | Taskas "Y 000" - Link / | Taskas "Y 018" ME202316-TP-ST.Br-02
10 Trasa "J" & 10
(Link / | Taskas "J 000" - Link / | Taskas "J 008" ME202316-TP-ST.Br-02
" Trasa "K" “ 1
(Link / ] $K-91204-02 - Link / | Tagkas "K 008" ME202316-TP-ST.Br-02 0
12 Trasa "L" & 11
(Link / | Taskas "L 000" - Link / | Taskas "L 007" ME202316-TP-ST.Br-02
12 Trasa "N" & "
(Link / | Taskas "N 000" - Link / | Taskas "N 043" ME202316-TP-ST Br-02
14 Trasa "P" & 11
(Link / | Taskas "P 000" - Link / | Taskas "P 035" ME202316-TP-ST.Br-02
15 Trasa "R" & 12
(Link / | Taskas "R 000" - Link /| Taskas "R 012" ME202316-TP-ST.Br-02
16 Trasa "S" & 12
(Link / | Taskas "S 000" - Link / | Taskas "S 032" ME202316-TP-ST.Br-02
Trasa "T" “
1 (Link /] $K-91203 - Link /| Taskas "T 008" ME202316-TP-ST.Br-02 12
18 Trasa "U" & 12
(Link /| Taskas "U 000" - Link /| Taskas "U 009" ME202316-TP-ST.Br-02
19 Trasa "Z" & 13
(Link / | Taskas "Z 000" - Link / | Taskas "Z 006" ME202316-TP-ST.Br-02
2 Trasa "AB" & 1
01 (Link /| Taskas "AB 000" - Link /| Taskas "AB 008" | ME202316-TP-ST.Br-02 3

0 2023 12| Statybos leidimui, konkursui
Laida Data [ Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval, patv Silumos tiekimo tinkly nuo SK 91209/1 iki SK 91301R2
dok. Nr. (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)
Vilniuje rekonstravimo projektas
Statinys:
PV Silumos tiekimo tinklai
PDV
Dokumento pavadinimas: Laida
ISilginiai profiliai Mh 1:500 Mv 1:50 0
Statytojas / Uzsakovas: Dokumento zymuo: LapaS Lapq
LT AB Vilniaus $ilumos tinklai ME202316-TP-ST.Br-02 1|13




(297.00 x 594.00MM)

111,

Tinklas uzdengiamas esamais g/b loviais

2xL=2,80 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=10,90 m

Tinklas uzdengiamas esamais g/b loviais

Kitu projektu jrengiami
Silumos tiekimo tinklai

Tinklas uzdengiamas
esamais g/b loviais
2xL.=20,50 m

DN400/560 tinklas jrengiamas

Trasa A

Prastumimas esamu kanalu
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PASTABOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
0 0,5 1 1,5 2,0 2,5m 1. Prie$ pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) statomus $ilumos tiekimo tinklus kertan&iy komunikacijy vietas bei gylius. Rekonstruoiami &lumos tiekimo tinklai
) \ | | | | | 2. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanéiy organizacijy atstovams. . : . -
M1:50 [IIIIT] — — 3. Jeigu, gylis vir$ $ilumos tiekimo tinkly iki esamo Zemés pavirsiaus su danga (dangos apacios) mazesnis negu 0,6 m, tinklus uzdengti g/b kanaly perdengimo _ Esamas Zemes pavirSius
0 5 10 15 20 25m plokste. Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy |Laida
‘ | | | | | 4. Prie$ uzkasant tran$éjg atviri kanaly galai uzbetonuojami ir padengiami hidroizoliacine medzZiaga. ME202316-TP-ST Br-02
. 5. Auksgiy sistema - LAS 07. -IP-o1.br- 2 13 0
M1:500 [[[[T] — — 6. Matmenys - metrais.




(375.00 x 594.00MM)
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Prastumimas esamu kanalu

(375.00 x 594.00MM)
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(297.00 x 594.00MM)

107.

Prastumimas esamu kanalu

8K-91205

Prastumimas esamu kanalu
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|

. Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
| 2. Zemeés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojancéiy organizacijy atstovams. )

Esamas Zzemés pavirSius

\ |
M1:50 [T — — 3. Jeigu, gylis virs Silumos tiekimo tinkly iki esamo Zemés pavirSiaus su danga (dangos apacios) mazesnis negu 0,6 m, tinklus uzdengti g/b kanaly perdengimo _
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‘ 4. Prie$ uzkasant tran$éjg atviri kanaly galai uzbetonuojami ir padengiami hidroizoliacine medziaga. .
M1:500 [T1[11 5. Auksciy sistema - LAS 07. ME202316-TP-ST.Br-02 12 13 0

6. Matmenys - metrais.




A3 (420.00 x 297.00MM)
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PASTABOS

1. Prie$ pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) statomus Silumos tiekimo tinklus kertan¢iy komunikacijy vietas bei gylius.
2. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojangiy organizacijy atstovams.

plokste.

4. Prie$ uzkasant tran$éja atviri kanaly galai uzbetonuojami ir padengiami hidroizoliacine medziaga.
5. Auksciy sistema - LAS 07.

6. Matmenys - metrais.

3. Jeigu, gylis vir$ Silumos tiekimo tinkly iki esamo Zemeés pavirSiaus su danga (dangos apacios) mazesnis negu 0,6 m, tinklus uzdengti g/b kanaly perdengimo
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Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
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A4 (210.00 x 297.00MM)

Naujoje vietoje rekonstruojamy
Silumos tiekimo tinkly pjavis
DN32/110-DN200/315  Signaliné juosta

min 0.10 |

min 01077 725" ¢

Esamoje vietoje rekonstruojamy
Silumos tiekimo tinkly pjavis
Signaliné juostalDN32/110-DN200/315

S
B Sip2Esamas g/b lovys
SRR

min 0.10 0.1 min 0.10

Esamoje vietoje rekonstruojamy
Silumos tiekimo tinkly pjavis
DN32/110-DN200/315

Vietinis gruntas

Vietinis gruntas

Naujoje vietoje rekonstruojamy
Silumos tiekimo tinkly pjavis
DN400/560-DN500/710

Signaliné juosta

Vietinis gruntas

ERACNREe SIS\ WeR g

min 0. 10 min 0.10
Esamoje vietoje rekonstriojamy

Silumos tiekimo tinkly pjavis
DN400/560-DN500/710

min 0.10

Signaliné juosta

ARG R

min 0.10

INANEN

min 0.10

Esamoje vietoje rekonstruojamy
Silumos tiekimo tinkly pjavis
DN400/560-DN500/710

Vietinis gruntas

Esamas g/b lovys
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PASTABOS
1. Jeigu kasama tran$éja neslaituojama, jg batina sutvirtinti klojiniais.
2. Matmenys - metrais.
0 2023 12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data [ Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv Silumos tiekimo tinkly nuo SK 91209/1 iki SK 91301R2
dok. Nr. (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)
Vilniuje rekonstravimo projektas
Statinys: .
PV Silumos tiekimo tinklai
PDV
Dokumento pavadinimas: Laida
Silumos tiekimo tinkly pjaviai 0
Statytojas / Uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas Lapq
LT AB Vilniaus &ilumos tinklai ME202316-TP-ST.Br-03 11




A3 (420.00 x 297.00MM)
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Drenavimo/nuorinimo jtaisas
Glb sulinys , ~ Sklendes
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Drenavimo/nuorinimo jtaisas
Sklendés
DN400/560 Drenavimo/nuorinimo jtaisas

Pamaty blokas

G/b $ulinys
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e ﬁ%@ﬁ Sisw 1180x580x300 ME202316-TP-8T Br-05 brézinyje.
R S IS Y Sutankintas pagrindas 2. |rengti lipynes pagal projekto technines specifikacijas.
SR e RS A A ’ o
‘,;;in/oqo © A e Lentelé nr. 1 3. Sulinio aukstis H* ir lipyniy skaicius priklauso nuo Silumos tiekimo tinkly jgilinimo.
' S T 4. Minimalds oro iSleidimo atvamzdziy skersmenys pateikti lenteléje nr. 1.
E . - - 5. Minimalds drenazo atvamzdziy skersmenys pateikti lenteléje nr. 1.
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- 80/ 160 15 25 190 1m532) B125 8.  Sulinio jgilinimg ir Sulinio Ziedo aukstj tikslinti statybos darby metu.
S-1 ’ 9. Matmenys - metrais.
§-2 50/ 125 15 25 1,60 1000 B125
$-3 80/ 160 15 25 1,55 1500 B125
S-4 | 400/560 32 80 1.80 1500 B125 0 [2023 12| Statybos leidimui, konkursui
S5 | 400/560 32 80 1,80 1500 B125 | Laida | Data | Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
S-6 200/ 315 25 50 0,90 1500 B125 Statinio projekto pavadinimas:
87 200/ 315 25 50 1,20 1500 B125 |y al patv Silumos tiekimo tinkly nuo SK 91209/1 iki SK 91301R2
$-8 65/ 140 15 25 1,40 1000 B125 dok. Nr. (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)
39 150/ 250 20 40 1,00 1500 D400 Vilniuje rekonstravimo projektas
$-10 65/ 140 15 25 0,80 1000 B125 PV Statinys: & ok nklai
§-11 40/ 110 15 25 1,10 1000 D400 PDV ilumos tiekimo tinklai
S_1 2 50/ 125 15 25 1,60 1000 D400 Dokumento pavadinimas: Laida
$-13 40/ 110 15 25 1,40 1000 B125 Aptarnavimo $uliniy jrengimas 0
S-14 125/ 225 20 32 1,00 1500 D400
§-15 200/ 315 25 50 1,60 1500 D400 Statytojas / Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy
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A2 (420.00 x 594.00MM)

Herkaus Manto g. 6
0101-0032-0356

0101/0032:356 Lo
Rinktinés g. 48A

0101-0032-0234

Prisijungimas prie esamo tinklo 0101/0032:234

Tinklas uzdengiamas esamais g/b loviais
2xL=2,80 m

Prisijungimas prie esamo tinklo

Laikinai demontuojamas
R kelio Zenklas

\%
T1, T2 DN400/560
Prastumimas esamu kanalu
2xL=10,90 m
P
Tinklas uzdengiamas esamais g/b loviais
2xL=12,50 m
SK-91209/1
T1, T2 DN400/560
T1, T2 DN400/560
DN400/560 tinklas jrengiamas ‘

pozeminiam kolektoriuje ant paslankiy atramy

L~108,00 m

Tinklas jtvirtinamas j esamg

nejudamg atramg

T1, T2 DN400/560

~ \1 /apaS
2~
/apas -~

SK-91209

//

Trimity g. 16
4400-3693-9847
0101/0032:349

X
7.50

Kitu projektu jrengiami
Silumos tiekimo tinklai

Tinklas uzdengiamas
esamais g/b loviais
2xL=20,50 m

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zzemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grjztama linija
Pramoniniu badu izoliuoto vamzdzio

I sujungimo mova

N

. Kompensacinés pagalvés montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grjztamo (T2)

. Matmenys pateikti metrais.

e Kompensacinés kempinés
I Nejudama atrama
KNA-1

PASTABOS

Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy galuose montuojamos uzbaigimo movos.
Klojant Silumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkdinés. +1°-3° gaunami nufrezuojant
alkdiniy ir vamzdziy galus. Nestandartinés alkiinés uzsakomos pas gamintojg.
Vamzdyny montavimg ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esama situacijg.

vamzdyno.

0 2023 12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv Silumos tiekimo tinkly nuo SK 91209/1 iki SK 91301R2
dok. Nr. (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)
Vilniuje rekonstravimo projektas
Statinys:
PV Silumos tiekimo tinklai
PDV
Dokumento pavadinimas: Laida
Pramoniniu bdu izoliuoty
vamzdziy montavimo planas 0
Statytojas / Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
LT AB Vilniaus $ilumos tinklai ME202316-TP-ST.Br-05 11 7




A2 (420.00 x 594.00MM)

Herkaus Manto g. 6
0101-0032-0356
0101/0032:356

Rinktines g. 48A
0101-0032-0234
0101/0032:234

Prisijungimas prie esamo tinklo

SK-91209-01

Redukcija(Movoje)
2xDN200/315*DN80/160

T1, T2 DN50/125
T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN200/315
Prastumimas esamu kanalu

679

T1, T2 DN400/560

"\\\”apas
2";08:\\\
-~ N
\\

$K-91209 / =~
N
// ( /’
’!
=

\ Prastumimas esamu kanalu
2xL=25,60 m

T1, T2 DN400/560

2xL=12,20m
Prisijungimas prie esamo tinklo
S
Vv R
P
0 5 10 15 20 25m
\ | | | | |
(LTI — —

0098

Kalvarijy g. 61
4400-0183-3092
0101/0032:741

T1, T2 DN400/560

$ °§
‘3

T1, T2 DN400/560 \

Prastumimas esamu kanalu
2xL=54,15m

Kalvarijy g. 61
4400-0183-3092
0101/0032:741

08 €0V

T1, T2 DN400/560

Prastumimas esamu kanalu
2xL=21,00 m

SK-91208

X=6063287.58
Y=582922.06

Vienkartinis kompensatorius
Emova-1

—

Emo\la A

i\ s

& ]

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grjztama linija

Pramoniniu bddu izoliuoto vamzdzio
—— sujungimo mova
Kompensacinés kempinés

N

. Klojant Silumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkiinés. +1°-3° gaunami

O 8 Sklendziy aptarnavimo Sulinys
E m;v'a_ Vienkartinis kompensatorius
PASTABOS

Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy galuose montuojamos uzbaigimo movos.

nufrezuojant alkdiniy ir vamzdziy galus. Nestandartinés alkinés uzsakomos
pas gamintojg.

Vamzdyny montavimg ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esama
situacijg.

Kompensacinés pagalvés montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grjztamo
(T2) vamzdyno.

Matmenys pateikti metrais.

Dokumento Zymuo:

Lapas| Lapy |Laida
ME202316-TP-ST.Br-05 2 7 0




A2 (420.00 x 594.00MM)

21apes

-— "3, \apas

T1, T2 DN400/560

Vienkartinis kompensatorius
Emova-2

X=6063225.69
Y=582936.54

$K-91207
/

T1, T2 DN400/560

Prastumimas esamu kanalu
2xL=27,22 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=13,50 m \

Vienkartinis kompensatorius
Emova-3

X=6063142.24
Y=582956.49

T1, T2 DN400/560

Prastumimas esamu kanalu
2xL=17,20 m

ApSvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai

sujungiami uztikrinant
nenutrikstamg apSvietimg

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

. 12 DNA000
Rinktinés g. 38
4400-2237-9922
0101/0032:1114

SK-91206

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo tinklo

X=6063050.05
Y=582978.71
Vienkartinis kompensatorius . T2 DN400/560
Emova-4

T1, T2 DN400/560

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10,75m

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo tinklo

Redukcija (Movoje)
2xDN200/315*DN150/250

Laikinai demontuojamas
kelio Zenklas

ApSvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami uztikrinant

nenutrokstamg apSvietimg

Prastumimas esamu kanalu
2xL=18,65m

0 5 10 15 20 25m
\ | | | | |
M1:500 — —

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grjztama linija
—t Pramoniniu badu izoliuoto vamzdzio
sujungimo mova
=_ Kompensacinés kempinés
OS- Sklendziy aptarnavimo Sulinys
11

S Vienkartinis kompensatorius

N

PASTABOS

Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy galuose montuojamos uzbaigimo movos.
Klojant Silumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkiinés. +1°-3° gaunami
nufrezuojant alkdiniy ir vamzdziy galus. Nestandartinés alkinés uzsakomos
pas gamintojg.

3. Vamzdyny montavima ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamg
situacijg.
4. Kompensacinés pagalvés montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant griztamo
(T2) vamzdyno.
5. Matmenys pateikti metrais.
Dokumento Zymuo: Lapas Lapq Laida

ME202316-TP-8T.Br-05 s | 71 o




A2 (420.00 x 594.00MM)

. X=6062964.68
Y=582999.31

Vienkartinis kompensatorius

Emova-5 \ =
Vv R g
T1, T2 DN400/560
P
Prastumimas esamu kanalu
2xL=19,0 m
Apsvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami uztikrinant
nenutrikstama apSvietimg
T1, T2 DN400/560
AN
Vienkartinis kompensatorius
Emova-6
X=6062907.30
Y=583013.17
T1. T2 DN400/560 ApSvietimo stulpas laikinai
3 demontuojamas. El. laidai
] sujungiami uztikrinant
u nenutrikstamg apSvietimg
200 T1, T2 DN65/140
\ 91° )
. \\Vé 2
SK-91205 v ii\\\%
Rinktinés g. 28 \
4400-4368-0755
0101/0032:662 Prisijungimas prie esamo tinklo
ApSvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami uztikrinant
nenutrokstamg apSvietimg
Prastumimas esamu kanalu
2xL=10,60 m
T1, T2 DN400/560
Prastumimas esamu kanalu
2xL=10,60 m
T1, T2 DN400/560
Vienkartinis kompensatorius
Emova-7
\ X=6062824.31
\ Y=583032.89 Prastumimas esamu kanalu
oy > 2xL=10,60 m
sV D
3 '\ 9 Apsaugomas Sviesaforas
8,
\
N125/225 Seimyniskiy g. 26A Rinktinés g. 22
N50/125 : 4400-1678-7689
a0 248 0101-0032-0013 0101/0032:1020
SeinynS M s 0101/0032:13 . -
0003990 \\
) \

Prisijungimas prie esamo tinklo

SK-91204-2/1
T1, T2 DN40/110

A\

Redukcija

Redukcija
2xDN500/710*DN400/560

T1, T2 DN125/225
\\ \
T1, T2 DN400/560

SK-91

T1, T2 DN65/140

Aklé DN65 su
uzbaigimo akle DN65/140

1 g.15
niskiu 9
yn'S A
3?00-2‘97—%«
0101/003%

0 5 10 15 20 25m
\ | | | | |
M1:500 — —

Prisijungimas prie esamo tinklo

\
204-01 \

“ T1, T2 DN150/250 T1, T2 DN125/225

Apsaugomas Sviesaforas
\ SK-91204

T1, T2 DN500/710

Prastumimas esamu kanalu
2xL=21,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=10,60 m
T1, T2 DN500/710
X=6062724.39
Y=583056.85
Vienkartinis kompensatorius
Emova-8
A \apas —_ T1, T2 DN500/71

~ SUTARTINIAI ZYMEJIM

Suformuoti Zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

Al

——
O*
11
E mova -

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grjztama linija

Pramoniniu badu izoliuoto vamzdzio

sujungimo mova

Kompensacinés kempinés

Sklendziy aptarnavimo Sulinys

Vienkartinis kompensatorius

N

PASTABOS

. Pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy galuose montuojamos uzbaigimo movos.
. Klojant Silumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkiinés. +1°-3° gaunami

nufrezuojant alkdiniy ir vamzdziy galus. Nestandartinés alkinés uzsakomos

pas gamintojg.

. Vamzdyny montavima ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamg

situacijg.
Kompensacinés pagalvés montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grjztamo
(T2) vamzdyno.
Matmenys pateikti metrais.
Dokumento Zymuo: Lapas Lapq Laida
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A2 (420.00 x 594.00MM)

T1, T2 DN100/200

Prisijungimas prie esamo tinklo

Lvivog. 9
4400-1298-4522
0101/0032:976

0 5 10 15 20 25m
\ | | | | |
M1:500 — —

Sluc

ko g. 8

4400-0036-1717
0101/0032:720

T1, T2 DN80/160

Redukcija
2xDN100/200*DN80/160

32.98

/T~

Slucko g. 6
4400-0036-2836
0101/0032:722

Slucko g. 4
4400-0036-2314
0101/0032:721

T1, T2 DN100/200

SUTARTINIAI YMEJIMI
Suformuoti Zemés sklypai

Vienka Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
ck "
047400~ 3873 \ Y=583032.89 \

07/00 ~7395 ol =

5 Prastumimas esamu kanalu _ﬁo “ 2

2xL=15,72 m s V%

[
SK-91204-03T ~/ \\
isiiungi i i T1, T2 DN125/225 inkting
Prisijungimas prie esamo tinklo Seimyniékiq g. 26A Rinktinés g. 22
_ . T1, T2 DN50/125 B 0101-0032-0 4400-1678-7689
Seimyniskid & ain - 24 013 0101/0032:1020
e 0-0208-648 Seimynis 0.6958 0101/0032:13 . :
/ 4:100110032‘-755 " 2400039 766 \\
12Ky 9- 401/00 \
\\/ ' T1£ D&OO/ZOO / ée\(f;‘(;!:‘ozg_zggg o1 Prisijungimas prie esamo tinklo
/iy o 0”;01,0032 949 ‘ - o0 8K-91204-2/1
a ; ge\my8§32_00 SK 91204-02 . 5 T1 T2 DN40/110
- W
%11%110032‘77 X &

T1 T2 DN125/225 \

o
° A
75

Redukcija <§° T1 T2 DN400/560 |
2xDN125/225*DN100/200
Redukcija
SK-91204-03 i 2xDN150/250*DN125/225

39 =
T1, T2 DN40/110

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN125/225

v . ‘\ —0631 QDo . ‘
se\mvg‘s“;_‘og«z %41%%0032'.791 \ T1, T2 DN32/110 @ 5K-91204-01 |
& aimyniskiu 9 0101-00 9 N \
S 0032:0" 0101/0032 \ T1, T2 DN125/225 = | T1.T2DN150/250

T1, T2 DN65/140

Aklé DN65 su
uzbaigimo akle DN65/140

Apsaugomas Sviesaforas
\ SK-91204

00- . . gk 9
AL ol 0032_87'\ g e\m\]n\s 460 A
! 4400~ 1o A1
10110032

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grjztama linija
N Pramoniniu badu izoliuoto vamzdzio
sujungimo mova
— Kompensacinés kempinés

O¥ Sklendziy aptarnavimo $ulinys

PASTABOS

. Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy galuose montuojamos uzbaigimo movos.

2. Klojant Silumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkinés. +1°-3° gaunami
nufrezuojant alkdiniy ir vamzdziy galus. Nestandartinés alkinés uzsakomos
pas gamintoja.

3. Vamzdyny montavima ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamg
situacijg.

4. Kompensacinés pagalvés montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant griztamo
(T2) vamzdyno.

5. Matmenys pateikti metrais.

N
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A2 (420.00 x 594.00MM)

Prastumimas esamu kanalu \

2xL=10,60 m \
\
X=6062724.39 \
Y=583056.85
Vienkartinis kompensatorius
Emova-8

-
-
—

4\apas =
—

—
- -

’6 \apas

5K-91203
T1, T2 DN200/315
Prisijungimas prie esamo tinklo

X=6062675.25

Y=583069.24
Vienkartinis kompensatorius
\Y R Emova-9
P
0 5 10 15 20 25m
| | | |
— —

\ |
M1:500 [[[1[]

T1, T2 DN500/710

-
—”
—

-
—| -
—

T1, T2 DN500/710

1 &"

Prastumimas esamu kanalu
2xL=26,00 m

T1, T2 DN500/710

X=6062602.36
Y=583087.16

Vienkartinis kompensatorius
Emova-10

T1, T2 DN500/710

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN100/200

S8K-91202/1

T1, T2 DN500/710

T1, T2 DN500/710

8§K-91202

SK-91201T

=
>

2

©

T1, T2 DN500/710

Redukcija
2xDN500/710/ DN400/560

Prisijungimas prie esamo tinklo
2xDN400/560

SK-91301R2

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grjztama linija

— Pramoniniu biddu izoliuoto vamzdzio
sujungimo mova

N

. Klojant Silumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkiinés. +1°-3° gaunami

. Vamzdyny montavima ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamg

=_ Kompensacinés kempinés

OS’ Sklendziy aptarnavimo Sulinys
£ m:)v'a_ Vienkartinis kompensatorius
PASTABOS

Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy galuose montuojamos uzbaigimo movos.

nufrezuojant alkdiniy ir vamzdziy galus. Nestandartinés alkinés uzsakomos
pas gamintojg.

situacijg.

Kompensacinés pagalvés montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grjztamo
(T2) vamzdyno.

Matmenys pateikti metrais.

Dokumento Zymuo:
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A3 (420.00 x 297.00MM)

0 5

10 15 20 25m

\ |
M1:500 [[[1]]

| | | |

S 032
X=6062865.74

Lvivo g. 17 Y=582704.84
4400-4554-7099 S 028
0101/0032:667 X=6062861.53

Y=582705.54

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN50/125

Lvovo g. 15

R 012

N X=6062840.48
Y=582679.10

R 000
X=6062835.30
Y=582689.61

X=6062837.53
Y=582691.44

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grjztama linija
Pramoniniu bidu izoliuoto vamzdzio
—=— sujungimo mova
— Kompensacinés kempinés

N

PASTABOS

Pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy galuose montuojamos uzbaigimo movos.

Klojant Silumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkiinés. +1°-3° gaunami
nufrezuojant alkiiniy ir vamzdziy galus. Nestandartinés alkiinés uzsakomos
pas gamintoja.

3. Vamzdyny montavimg ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamg
situacijg.

4. Kompensacinés pagalvés montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant griztamo
(T2) vamzdyno.

5. Matmenys pateikti metrais.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapq Laida
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A4 (297.00 x 210.00MM)

SK-91209/1

Hidroizoliacja < \ 6.50°
Sieniné jvoré \/é
DN400/560
Link |, J‘ ]
$K-91209 &2
N
[ -
Uzmarijama o o
uzbetonuojama
T1, T2 DN400/560 | i -
b T2 DN400/560
UZbaigimo antgalis |
DN400/560 re
Ny ‘ = N |
\ \
Link
SK-91211
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Paduodama linija
Grjztama linija
Projektavimo riba
PASTABOS
1. Plieniniai vamzdziai izoliuojami akmens vata ir apdengiami apsaugine drégmeés nepraleidziancia plévele.
2. Pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy galuose montuojami uZzbaigimo antgaliai.
3. Pries§ pradedant vamzdyny montavimo darbus iSvalyti Siluminiy kamery dugnus.
4. Uzmdrytas sienines angas i$ iSorés padengti hidroizoliacine medziaga.
5. Visus matmenis tikslinti statybos darby metu.
6. Matmenys - milimetrais.
0 2023 12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data [ Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. paty. Silumos tiekimo tinkly nuo SK 91209/1 iki SK 91301R2
dok. Nr. (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)
Vilniuje rekonstravimo projektas
PV Statinys: .. . ) . )
Silumos tiekimo tinklai
PDV
Dokumento pavadinimas: Laida
Kameros SK-91209/1 schema 0
Statytojas / Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
LT AB Vilniaus &ilumos tinklai ME202316-TP-ST.Br-06 111




A4 (297.00 x 210.00MM)

UZbaigimo antgalis
DN200/315
Jvirinama sklendé DN20
su sriegiu ir sriegine akle
Manometriniai ventiliai DN15
su sriegiu, jvirinama sklende
ir manometru

Nuorinimo jtaisas su plienine

SK-91 209 Sieniné jvoré
DN200/315
T1, T2 DN200/315
Link

Drenazas DN50
T1, T2 DN200

Rinktinés g. 48A

sklende DN25 ir sriegine akle
|rengiama nejudama atrama

Rutuliné sklendé DN200
su reduktoriumi

dviems vamzdziams @406,4x6,3

Drenazas DN80O

Rutuliné sklendé DN100
Drenazas DN100
T1, T2 DN400

\ 2.65*
T1, T2 DN400 \\>4
Silfoninis kompensatorius 0 E
DN400 K1, K2 2
T1, T2 DN400/560

Hidroizoliacja
UZmdrijama/
uzbetonuojama

0|

Link
SK-91301R2

{_T1, T2 DN400/560

Link
5K-91209/1

I

Sieniné jvoré

Silfoninis kompensatorius

DN400/560 DN400 K3, K4
UZbaigimo antgalis
DN400/560
6.60*
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Paduodama linija
Grjztama linija
Projektavimo riba
PASTABOS
1. Plieniniai vamzdziai izoliuojami akmens vata ir apdengiami apsaugine drégmeés nepraleidziancia plévele.
2. Pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy galuose montuojami uZzbaigimo antgaliai.
3. Prie$ pradedant vamzdyny montavimo darbus iSvalyti Siluminiy kamery dugnus.
4. Uzmdrytas sienines angas i$ iSorés padengti hidroizoliacine medziaga.
5. Visus matmenis tikslinti statybos darby metu.
6. Matmenys - milimetrais.
0 2023 12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data [ Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. paty. Silumos tiekimo tinkly nuo SK 91209/1 iki SK 91301R2
dok. Nr. (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)
Vilniuje rekonstravimo projektas
PV Statinys: .
Silumos tiekimo tinklai
PDV
Dokumento pavadinimas: Laida
Kameros SK-91209 schema 0
Statytojas / Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
LT AB Vilniaus &ilumos tinklai ME202316-TP-ST.Br-07 111
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje
rekonstrukcija

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Silumos tiekimo tinkly nuo
SK91209/1 iki SK91301R2
(Rinktinés g., Seimyniskiy g.,
Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)
Vilniuje rekonstrukcija

TECHNINE UZDUOTIS

2020-03-19 Puslapis 1 1§ 12



Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje

rekonstrukcija
TECHNINE UZDUOTIS
Eil. . . L
NI Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
(Uzsakovas) korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:

o Projektiniy pasialymy parengimas

o Techninés uZduoties ir/ar paraisky prisijungimo salygoms ir specialiems
reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimas;

o Techninio projekto parengimas

o Projekto vykdymo priezitros paslaugos

3. Projekto Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g.,
pavadinimas Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

4. Statinio adresas Vilniaus miestas: Rinktinés g., Seimynisgkiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.

5. Statiniy grupés | Silumos tinklai (inZineriniai tinklai).
sudétis

6. Statinio  (-iy) ar | Magistraliniai, skirstomieji, jvadiniai Silumos tinklai skirti tiekti centralizuotg Silumine
statiniy grupés | energijg Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g., esantiems statiniams.
paskirtis ir | Silumos tinkly parametrai:
bendrieji e leistinas (projektinis) slégis 16 bary;

(techniniai ir o |leistina (projektine) temperattra 120 °C;
paskirties) rodikliai e vamzdyno diametrai nuo DN 40 iki DN 500.

7. Statinio  statybos | Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos rasys:
rasis o statinio rekonstravimas

8. Statinio kategorija | Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:

e neypatingasis statinys;
e |l grupés nesudeétingasis statinys.

9. Esamos  statinio | Esami Silumos tiekimo tinklai pakloti 1959-1974 metais, kuriy vidutinis amZius apie 62
konstrukcijos, jy | metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir susidéveje
funkciné paskirtis rigbokéliniai kompensatoriai, vamzdyny _iquiacijos _ bl]_klé prasta, dél_ kp patiriami

Silumos nuostoliai. Numatomo rekonstruoti Silumos tiekimo tinkly ruozo ilgis — 1697,9
m.

10. Duomenys  apie | -
statytojo turimus ar
numatomus jsigyti
jrenginius ir
statybos produktus

11. Lésy dydis | Nuo 3 min. Eur lki 5 min. Eur su PVM.
projekto
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
2020-03-19 Puslapis 2 i§ 12




Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje
rekonstrukcija

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

12.

Perkamy paslaugy
apimtis:

Perkamos Sios projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos:
0 bendroji;
sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
konstrukciju;
elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);
Silumos gamybos ir tiekimo;
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
[J statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
*Pateikiame preliminary sagrasg rengiamy Projekto daliy. Paslaugos tiekéjas,
jsivertindamas paslaugy kaing, turi jsivertinti visas dalis kurios bus reikalingos pilnam
Projekto realizavimui ir rengti tik tas dalis.

Iy O

12.1.

projektavimo
paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias teikéjas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo salygy uzsakyma,
prisijungimo salygy gavima, projektiniy pasidlymy parengimg, techninio projekto
parengimag, projekto suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais (toliau — Uzsakovas) ir
visomis suinteresuotomis Salimis bei statybg leidzian€io dokumento gavima.

Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitlymus, bati racionalls ir ekonomiskai
pagrijsti bei suderinti su UZzsakovu. UZsakovui rastu paprasius, paslaugos teikéjas turi
pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimg atlikus palyginamajj
skirtingy sprendiniy kainy skaiciavima.

Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, i§samis, kad rangos darby vieSojo
pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskaiciuoti tikslig pasitlymo sgmatine verte.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uZtikrinan&ius
jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkan€ioms statybos
produktus, medziagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip keli skirtingi gamintojai.
Paslaugos tiekéjas negali sililyti medziagy, kuriy parametrus gali tenkinti tik medziagos
(jskaitant jy sudedamasias dalis), kuriy kilmé yra i§ VieSyjy pirkimy jstatymo 92
straipsnio 15 dalyje numatytame sgraSe nurodyty valstybiy ar teritorijy.

Paslaugos teikéjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinés
medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIIl skyrius ,Statybinés
medziagos®).

Pagrindiniai preliminards projektuojamy trasy techniniai rodikliai nurodyti 1 priede,
kurie gali kisti. Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi bati
suderinti atskirai su UZsakovu, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.
Rekonstruojamo ruoZo schema pavaizduota 2 priede.

12.2.

kitos  paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turi savarankiskai pasirapinti esamy ir
papildomy duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui
parengti i$ visy suinteresuoty Saliy:

e naujy projektavimo sglygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo sglygy
papildymas, pratesimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy pateikty ir trokstamy inZineriniy, geodeziniy,
geologiniy ir geotechniniy dokumenty atnaujinimas, papildymas, uzsakymas,
suderinimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy inZineriniy tinkly
vamzdziy auk&¢iy ir kt. informacija);

e sklypy ir pastaty savininky sutikimai (derinimai);

e Nacionalinés Zemés tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti
statinius ir inZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zeméje gavimas.

o atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

informacija (3uliniy, kamery,

2020-03-19

Puslapis 3 i§ 12




Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje

rekonstrukcija

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Paslaugos teikéjas pagal Uzsakovo pateiktus preliminarius duomenis,
iSanalizavus situacijg teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir
laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy, suderines sprendinius su
UZsakovu privalo: 5 .

suprojektuoti Silumos tinkly rekonstrukcijg (SK91209/1 iki SK9131R2);
parinkti optimaliausius Silumos tinkly trasuotés techninius sprendinius
(jvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalauty
papildomy investicijy, sujungiant naujai paklotus Silumos tinklus su esamais
Silumos tinklais;

Paslaugos tiekéjas turi atlikti Techninio projekto pataisymg ir/ar papildymag
pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus dél teisés akty pasikeitimo;

Projekto rengimo metu nustacius, kad parengti projekto pagal esamg schemg
(iSlaikyti trasuote esamoje padétyje) néra galimybiy, projekto rengéjas privalo
parengti galimg trasuotés alternatyvg jvertinant/palyginant ekonominius
rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvy rengimas jeina j sutarties
terming.

atsizvelgti | vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali bati klojamas prastimimo bidu esamuose kanaluose;
planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti
atsizvelgiant j Siuos aspektus:

1) rekonstravimo darbai turi biti vykdomi ne Sildymo sezono metu;

2) rekonstravimo darby metu vartotojai turi biti aprapinti karstu
vandeniu, atjungimai gali bati tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary, bet ne
ilgesnj negu 10 pary per metus.

3) rekonstravimo darby metu numatyti laikinas trasas vartotojams
aprapinti kar$tu vandeniu, jei nejmanoma rekonstrukcijos metu darbo
vykdyti etapais ir nevirSyti vartotojy atjungimo trukmés kurie nurodyti
auksciau iSvardintame tekste.

Vadovaujantis teisés aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir /
ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vieta objekte ir suderinti su
savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis Salimis leidimus ir kt. reikalingus
dokumentus.

UZsakovui paskelbus statinio statybos rangos darby viesajj pirkimg ir gavus
paklausimy dél techninio projekto, Paslaugy teikéjas turi pateikti iSsamius ir
pagrjstus rastiSkus paaisSkinimus per 2 d. d. nuo paklausimo gavimo.

Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy
jstatymu:

parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
Siuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis j Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg dél Zemés sklypo registro
jraso ir (ar) Zzymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo projekto
nelieka objekto deél kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikeicia taip, kad dél jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeiCia;

iki statybg leidZianCio dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZiantys dokumentai neiSduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas
patenkancio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemés sklypo savininko,
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, o kai Zemés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikimg dél Silumos
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perdavimo tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés
akty reikalavimus.

e parengti, dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo, Zemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

e per teisés aktuose nustatyta terming Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti praneSimg apie
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkandiy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anksgiau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zemeés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti Uzsakova apie zymos padaryma.

4. Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis ir
aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su
Projektavimo rezultatu pateikti Uzsakovui Zemés savininky, valstybinés Zemés
patikétiniy, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus,
suteikian&ius teise jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar privacioje
Zemeéje, organizuoti sutarciy dél servituty, specialiyjy zemés naudojimo salygy
nustatymo, sudaryma, parengti tam reikalingus dokumentus, teisés aktuose
nustatyta tvarka apskaiCiuoti kompensacijas, mokamas uz naudojimasi
privaCia ar valstybine Zzeme Uzsakovo vardu, pagal Uzsakovo suteiktg
jgaliojima, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas notarg. Derindamas
projektg su Zemés savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinémis
institucijomis Paslaugy teikéjas privalo vadovautis UZsakovo vidaus akty
reikalavimais.

12.3.

projekto vykdymo
prieziUra

Projekto vykdymo priezilra turés bati vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
kitais normatyviniais dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val. per
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su UZsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uZsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
jsigaliojimo dienos. | klausimus, kylan&ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy
atsakyti ne ilgiau kaip per 5d. d..
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13. Paslaugy teikimo | 3 (trys) metai nuo sutarties jsigaliojimo dienos arba iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy
pradzia ir trukmé jvykdymo. Nustatomi Sie preliminaris atskiry projekty / projekto daliy parengimo laikai:

Tyrimy atlikimas.
Trukmé: ne ilgiau kaip per 60 kalendoriniy dieny.
Projektiniy pasidlymy rengimas, suderinimas su UZsakovu ir visuomenés
informavimas, kai tai privaloma pagal teisés akty reikalavimus.
Trukmé: ne ilgiau kaip per 150 kalendoriniy dieny (jskaitant visuomenés
informavimo paslaugy trukmés terming 60 kalendoriniy dieny).
Techninés uZduoties ir/ar paraisky prisijungimo saglygoms ir specialiems
reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimas ir gavimas.
Trukmé: ne ilgiau kaip per 20 kalendoriniy dieny.
Techninio projekto parengimas ir suderinimas su UzZzsakovu.
Trukmeé: ne ilgiau kaip per 120 kalendoriniy dieny (zr. pastabas) nuo projektiniy
pasillymy parengimo, jy suderinimo su Uzsakovu ir visuomenés informavimo
paslaugy teikimo pabaigos.
Projekto vykdymo priezidros paslaugos.
Trukmeé: visg statybos laikotarpj.
Pastabos:

1) Statybg leidZianCio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmé j paslaugy terminus nejskai€iuojami;

2) Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo,
techninio projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms
projekto dalims gavimo trukmé ne ilgiau kaip per 20 kalendoriniy
dieny.

3) Uzsakovas projektg derins tokias terminais: pirmg kartg pateikus
pilnos apimties projektg (gali bati be skai¢iuojamosios kainos) — 10
d.d., pakartotini derinimai 6 d. d. Sis terminas jskai¢iuojamas j bendrg
sutarties terming.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojan€iy privalomujy statinio projekto rengimo
dokumentams dokumenty ir kity galiojan€iy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami
taikomi teisés | sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.
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15. Aplinkosaugos, Rekonstrukcijy metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti:
sveikatos, e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant
saugomos statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. AiSkinamajame raste
teritorijos ir ir projekte identifikuoti visus medzius ir krimus patenkancius j Silumos tinkly
nekilnojamosios apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
kultiros  paveldo situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotraukg. Taip pat
vertybés apsaugos pagal esamg situacijg atskirai detalizuoti Zeldiniy panaikinimg, persodinimg
reikalavimai arba i8saugojima;

e esant poreikiui parengti arboristine ataskaita;

e projektuojama taip, kad buty maksimaliai iSsaugoti medZiai, Zeldiniai ir esamos
dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;

e projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultiros paveldo
teritorijoje ir jy apsaugos zonoje;

e triukSmo ir oro tarSos reikalavimus;

e Zmoniy su negalia reikalavimus;

e gaisrinés saugos reikalavimus;

o atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e Kitus reikalavimus.

16. Techniniai, Projekto dokumentacijoje jrangos zyméjimui naudoti esamus operatyvinius
kokybiniai pavadinimus, Zenklinimus ir numerius. Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais
(estetiniai, naujai sudaromose technologinése, kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos
komforto, funkcinése schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti UZsakovo naudojamus
energinio jmonéje. Visi jrenginiai ir medZiagos privalo turéti Europos Sajungos atitikties vertinimo
naudingumo, dokumentus. Paslaugos teikéjas jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medZziagg ir kitas
triukdmo lygio ir | savybes privalo suderinti su UZsakovu laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.

t.t.) reikalavimai | Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:
pagal statinio e 2011 m. birZelio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
projekto 1-160 ,Dél Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykliy
sprendiniy dalis patvirtinimo®;
e 2009 m. birzelio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-82 ,Dél vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisykliy patvirtinimo®.

16.1. bendroji dalis Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus.

16.2. sklypo sutvarkymo | Pagal reglamenty reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomy
(sklypo plano) dangy ir gerbivio atstatymas pagal esamy dangy tipus, Zeldiniy iSsaugojimas ir

persodinimas.

16.3. konstrukcijy daliai | Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery biikle (perdengimas, sienos, grindys, metalines
konstrukcijas jy iSorés hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant
ekspertizés iSvada \ aktg. Suprojektuoti naikinamas kameras, atsizvelgiant j kameros
sienos konstrukcijg, kai sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o kai sienos
blokinés papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai. Demontuojami vamzdynai
ir visos metalo konstrukcijos, uZmdrijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu.
Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontarai
privalo bati atvaizduoti topografinéje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija
apie naikinamas ir paliekamas kameras.

16.4. telekomunikacijy; Paslaugy teikéjas projektuodamas naujg gedimy detektoriy turi atsizvelgti j rySiui su
serveriu galimus variantus ir suderinti su UZsakovu optimaliausig sprendinj:

e prijungti prie artimiausio Silumos punkto valdiklio rySio jrenginiy;
e projektuoti judriojo rySio modema.
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Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo jau kontroliuojamo Silumos tinklo
ruozo rysio jrenginiy.

Judriojo rySio tinklas (2G/3G/4G);

2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;

3G kategorija: ne blogesné kaip R7;

4G kategorija: ne Zemesné kaip Cat 4;

2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);

3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);

4G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20
(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).

Laidinio tinklo charakteristikos:

e ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikanc¢iy IEEE 802.3, IEEE 802.3u
standartus;

e nuolatinés srovés 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.

e matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu j Uzsakovo
sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5
Elektrinés g. 2.

16.5.

Bendri
reikalavimai

Projektuojant atsizvelgti j gedimy kontrolés sistemg. Sistemos veikimas:

1.

sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi
pastoviai stabéti vamzdyng, kad buty galima greitai aptikti ir reaguoti | sistemos
gedimus/pratekéjimus.

pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi bati ne didesné kaip 1
Q.

sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje,
matuojant bangine varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti
aptikti defektg iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to,
sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutrikima ir turi bati paruosta
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.
vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos
ir sujungiami pagal projekto laidy sujungimo schema. ISvedami j iSoré laidai privalo
bati lengvai prieinamoje vietoje, kad esant poreikiui, baty galimybé neardant
Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.

naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti |
bendrg grandine SK 91201, SK 91202/1, SK 91203, SK 91204 ( j Seiminiskiy g.
19 ), SK 91205 ( j Rinktinés g. 5A ).

jrengti atskirg gedimy kontrolés sistemos detektoriy su jungiamuyjy dézuciy, Sunty
ir koaksialiniy kabeliy komplektu patalpose, suderintose su UZsakovu. Parenkant
detektoriy jvertinti prijungiamy ST laidy ilgius.

gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: maziausiai 4
matavimo kanalai, Ethernet jungtis duomeny perdavimui | uZsakovo gedimy
kontrolés sistemos server;j.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami_plieniniai
vamzdZziai_izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés
nepraleidziandia plévele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens
laidai, kurie privalo biti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas
nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo ( bandazo ) juosta.

16.6.

Silumos gamybos
ir tiekimo;

Projektuojant atsizvelgti j Silumos gamybos ir tiekimo medziagy charakteristikas ir
reikalavimus:
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Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30
mety.

Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui —
1,6 Mpa, temperatdrai — 120°C.

Rekonstruojamiems S&ilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu buadu
izoliuotus plieninius vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019,
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Vamzdynai praeinantys tranzitu per
pastatus turi bati projektuojami pramoniniu biddu izuoliutais plieniniais
vamzdziais. Gamykliné vamzdZiy sgranka i$ jvadinio plieninio vamzdZio,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. VamzdZziai turi
bati su gedimy kontrolés sistema, kurios varza turi atitikti esamy naudojamy
vamzdyny parametrus (Zemos varzos)._Vietose, kur néra galimybés naudoti
pramoniniu_bddu izoliuoty plieniniy vamzdZiy ir jy komponenty, gali bati
naudojami_plieniniai vamzdziai izoliuoti akmens vata su aliuminio folija ir
apsaugine vandens nepraleidZiancia plévele.

Nekanaliniai pramoniniu budu izoliuoti vamzdziai turi bati projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 Plieniniai vamzdziai turi
atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba
LST EN 10216-2 — besilliams sléginiams vamzdziams.

Plieniniai vamzdziai, alklnés, peréjimai turi bati pagaminti iS plieno kurio
savybés ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

Silumos tinkly uzdaromyjy voztuvy (sklendziy) gamintojas turi biti jsidieges
ISO 9001 ar lygiaverte kokybés vadybos sistema. Voztuvai (sklendés) turi
turéti “CE” zyméjima.

Privirinamos plieninés sklendés turi bati projektuojamos rutulinés, PN = 1,6
MPa, Tq> 120°C (kai nuo DN150 + DN600 su rankinio valdymo reduktoriumi
) sandarumo klasé ne Zemesné kaip “A” i§ abiejy pusiy, tinkamos naudoti
Silumos kamerose arba kolektoriuose. ISimtinais atvejais, kai paliekamoje
kamerioje néra galimybés, dél atstumo sumontuoti rutuliniy sklendziy, yra
projektuojamos peteliskinio tipo sklendés, uzdarymo jtaiso sandarumo klasé
pagal srauto kryptj prie maksimalaus perkric¢io ne blogiau B, uzdarymo jtaiso
sandarumo klasé pries srauto kryptj, esant slégiui ne maziau 11 Bar ne
blogiau B.

—Rutuliniy sklendziy pralaidumas turi bati parinktas pagal Zemiau pateiktg
lentele:

Salyginis skersmuo

DN, (mm)
DN, mm 300 400 500 600

Pralaidumas KV

Kv = 4600 Kv 2 Kv =2 25000
11000 Kv =z 15000

Petelidkiniy sklendziy pralaidumas turi bati parinktas pagal Zzemiau pateiktg

lentele:

Salyginis skersmuo
DN, mm

DN, (mm)

300

400

500

600

Pralaidumas KV

Kv = 5000

Kv = 8000

Kv =z 14000

Kv =z 19000

Tarpinéms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.

9. Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu bddu

izoliuotos rutulinés sklendés, jrengiamos poZzeminiuose Sulinéliuose.

10. Sklendziy ir kitos vamzdyno armaturos poreikis ir vieta magistraliniuose,

skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose
jvardinta 1 priede, galutinis jy poreikis ir vieta turi bati suderinti su UZsakovu
laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimuy.
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16.7. pasirengimo Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.
statybai ir statybos
darby
organizavimo;

16.8. statybos Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.
skai¢iuojamosios
kainos nustatymo;

17. Nurodymai Paslaugos teikéjas privalo apsilankyti objektuose, jvertinti esamg situacijg, galimas
sprendiniy alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su UZsakovu. Derinimas vyksta e. pastu,
derinimui, ju | pateikiant visg bating informacijg proceddroms atlikti.
pritarimui ir pan. Projektavimo darby eigoje, esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi konsultuotis su

atsakingomis institucijomis apie tai iS anksto informaves Uzsakova. Jeigu derinimo
metu paaiSkéja, kad reikalinga keisti jau suderintus su UzZsakovu sprendinius,
Paslaugy teikéjas prie$S priimdamas sprendimus turi gauti UZsakovo pritarimg tokiy
sprendiniy pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su
UZsakovu, paslaugy suteikimo terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.
Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams,
taisomi neatlygintinai visg sutartyje nurodytg laikotarpj.

Jei paslaugos teikéjas praleidzia darbus, darby kiekius ar iSaiSkéja kitos projekto
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d.d.
neatlygintinai.

Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas iki statybos uzbaigimo procediry, privalo iSleisti
naujg techninio projekto naujg laidg ir / ar pakoreguoti statybg leidZiantj dokumentg
neatlygintinai.

Paslaugy teikéjas yra atsakingas uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus,
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal 8ig Technine
specifikacijg ir privalo uZtikrinti, kad jie visi baty gauti laiku ir galioty visg sutarties
vykdymo laikotarpj. I8laidas susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy,
patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka Paslaugy teikéjas.

Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi parengti paraiSkg prisijungimo sglygoms gauti.
Gaves prisijungimo salygas, Paslaugy teikéjas turi pateikti Projekta UZzsakovo
sudarytai derinimo komisijai.

Paslaugy teikéjas atsako uz projektavimo saglygy gavimg, Projekto parengima, visy
reikiamy leidimy statybos darbams atlikti gavimg Uzsakovo vardu.

Paslaugy teikéjas privalo UZsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos
nurodo UZsakovas.

Paslaugy teikéjas privalo Uzsakovui pateikti parengtg praSymo projekta iSduoti statybg
leidZiangio dokumento juodrastj iki Sio praSymo pateikimo atsakingai institucijai (per IS
Infostatyba)

18. Informavimas apie | Paslaugos teikéjas, per 10 kalendoriniy dieny nuo projektavimo paslaugy sutarties
projekto jsigaliojimo dienos turi pateikti UZsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto daliy
sprendiniy bikle, | projektavimo darby atlikimo grafikg (toliau — Grafikg) (grafiko forma pateikta 3 priede).
projekto Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. pastu informuoti
sprendiniy UZsakovg apie rengiamy projekto daliy bukle, progresg ir atitiktj Grafikui. Esant
pateikimas ir | neatitikimui (vélavimui) informuoti UZsakovg apie priezastis ir pateikti patikslintg
derinimas su | Grafika, kuris gali bati tvirtinamas tik UZsakovui pritarus.

UZsakovu Paslaugos tiekéjas per 20 d. d. po Sutarties jsigaliojimo turi pateikti sklypy sarasa
(koreguojamu formatu) j kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant:
= Zemes sklypy unikalius numerius,
= Zemeés sklypy kadastro numerius,
=  Zemés sklypy nuosavybe,
= savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu),
2020-03-19 Puslapis 10 i§ 12




Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

= kreipimosi j savininkus data ir blidas (pildoma projektavimo metu),

= sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu),,

= nesutiko priezastys (pildoma projektavimo metu),.
Sklypy duomenys turi bdti atnaujinami ir teikiami Uzsakovui ne reciau nei karta per 14
k. d.
Paslaugos teikéjas, UZsakovui rastiSkai papraSius (oficialu rastu, el. pastu), per 3 d.d.
nuo prasymo iSsiuntimo dienos, turi pateikti UZsakovui informacijg apie rengiamy
projekto daliy bakle.

19.

Statinio ar statiniy
grupés
projektavimo ir
statybos
eiliSkumas

Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
pasiraSyta rangos darby sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto
parengima.

20.

Reikalavimai
projekto rengimo
dokumenty kalbai
(-oms)

Projektai rengiami lietuviy kalba.

21.

Nurodymai statinio
projekto
dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir
pateikimui

Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perziurai, derinimui ir (arba) pastaboms
Paslaugos tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inzinieriniy tinkly planus .DWG ir/arba
.DGN formatu.

Derinimui Paslaugos tiekéjas pateikia tik tinkamai parengta, patikrintg ir pilnos apimties
Techninj projektg. Jei Paslaugos tiekéjo pateiktas Techninis projektas neatitinka
Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobddzio
ar kity klaidy, dél kuriy nebdty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti
statybos leidziantj dokumentg ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto
sudedamosios dalys, UZzsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir
grazinti jj Paslaugos tiekéjui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti
konkreciy trakumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraSo UZsakovo atstovai. Po
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos
teikéjas turi derinti su UZsakovu i8 naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka

Projekto ekspertizei pateikiama:

Esant poreikiui, 1 egz. popierinéje formoje (su visais reikalingais paraSais
dokumentuose ir brézZiniuose), ir 2 egz. skaitmeninéje laikmenoje (.PDF failai su
reikalingais para8ais dokumentuose ir bréZiniuose, sutrumpinti aiSkinamieji rastai
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lenteléje .DOC/DOCX formatu,
suderinimo nuorasas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu,
inzinieriniy tinkly suvestinis brézinys .PDF formatu, sgnaudy ziniaras¢iai .XLS/XLSX
formatu).

Jkélimui j IS , Infostatyba‘® pateikiama (uz informacijos jkélimg j IS,Infostatyba“ ir
statybos leidimo gavimg atsako Paslaugos teikéjas):

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninése laikmenose elektronine forma, (visi
dokumentai ir bréZiniai pasirasyti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu rézimu
.PDF formatu; parengty techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje laikmenoje,
kuriy pagrindu buvo rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN,
.DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmeny
turinys turi bati sudarytas tvarkingai ir lengvai perzidrimas). Vienas i$ elektroninés
formos egzemplioriy turi bidti pateikiamas nuasmenintais duomenimis (pagal BDAR
reglamento reikalavimus).

2020-03-19
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Techninio projekto Uzsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka
skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iSdéstymg popieriniame
variante.

Paslaugos tiekéjas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks
visus Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j jij bus jtraukti visi
sprendiniai (skaiCiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirt;.

22.

Ekspertizés
atlikimas

Tiekéjas privalo pateikti projektg / projekto dalis ekspertizei, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, paveldosaugos (specialioji) ekspertizé ir  kitais normatyviniais
dokumentais.

Ekspertizes organizuoja projekto UZsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas
Paslaugos tiekéjas. Techninj projektg pagal ekspertizés iSvadas Paslaugos tiekéjas
turi koreguoti neatlygintinai.

2020-03-19
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Silumos tiekimo tinkly nuo $K91209/1 iki SK9131R2
(Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g., Lvivo (Lvovo)

g.) Vilniuje rekonstrukcijos

Techninés uzduoties

1 priedas
RuozZo pavadinimas Esami tinklai Po rekonstrukcijos
€ R € -
. - » £ S » € S
¥ ] n 5] ~ © -~
- ° S o o S b=l o S
= £ N 3 3 2 '3 3 2
Nr. . b o E o & | £¢ & s | B | £¢ &
Nuo Iki 1 E S| E o o E & £ g o E &
F ° =z | & o £ = ) 7 £ =
= £ =~ 2 £ = 2 £
e = S £ g S £ g
>§ a >§ a
1 | 91209/1 91209/1-R M 1960 63 N 426 400 30,4 B | 406,4 400 30,4
2 | 91209 91209/1 M 1960 63 N 426 400 141,0 B | 406,4 400 141,0
3 91209 91209-01 K 1971 52 N 219 200 40,3 B 219,1 200 40,3
4 | 91208 91209 M 1960 63 N 426 400 190,3 B | 406,4 400 190,3
5 | 91207 91208 M 1960 63 N 426 400 92,2 B | 406,44 400 92,2
6 91206 91207 M 1960 63 N 426 400 157,3 B 406,4 400 157,3
7 | 91206 91206R K 1974 49 N 219 200 23,5 B 219,1 200 23,5
8 | 91205 91206 M 1960 63 N 426 400 176,0 B | 406,44 400 176,0
9 91204 91205 M 1960 63 N 426 400 113,0 B 406,4 400 113,0
10 | 91204 91204-01 K 1966 57 N 159 150 51,0 B 168,3 150 51,0
11 | 91204-01 Seimyniskiy 15 K 1966 57 N 76 65 28,1 B 76,1 65 28,1
12 §eimyni§kiq 15pr. §eimyni§kiq 15j K 1966 57 T 76 65 6,5 T 76,1 65 6,5
13 | Seimyniskiy 15jp. | Seimynigkiy 15p K 1966 | 57 T 57 50 17,9 T 60,3 50 17,9
14 iz'gk‘)y“'Sk'q Seimynikiy 13 K |1966 | 57 | N | 57 50 23,5 B | 603 | 50 23,5
15 | 91204-01 91204-2/1 K 1966 57 N 133 125 20,0 B 139,7 125 20,0
16 | 91204-2/1 91204-02 K 1966 57 N 133 125 16,0 B 139,7 125 16,0
17 | 91204-02 §eimyni§kiq 24B K 1966 57 N 76 65 8,3 B 60,3 50 8,3
18 | 91204-02 91204-10T K 1966 57 N 133 125 47,0 B 139,7 125 47,0
19 | 91204-10T 91204-10R K 2002 21 N 133 125 16,0 B 139,7 125 16,0
20 | 91204-10R 91204-03 K 1966 57 N 159 150 19,3 B 139,7 125 19,3
21 | 91204-03 91204 + 03T K 1966 57 N 89 80 42,5 B 114,3 100 42,5
22 | Slucko 8 pab. Slucko 8 pr. K 1966 57 N 108 100 43,5 B 88,9 80 43,5
23 | Slucko 4 pr. Slucko 4 jpj.1 K 1966 57 T 133 125 0,6 T 114,3 100 0,6
24 | Slucko 4 jpj.1 Slucko 4 jpj. K 1966 57 T 133 125 5,9 T 114,3 100 5,9
25 | Slucko 8 jpj. Slucko 8 pab. K 1966 57 T 133 125 8,6 T 114,3 100 8,6
26 | Sluckio 8 pb. 91204-15R K 1966 57 N 133 125 38,9 B 114,3 100 38,9
27 | Lvovo 13 jp. Lvovo 15 K 1966 57 N 57 50 13,4 B 60,3 50 13,4
28 | Lvovo 13 jpj. Lvovo 17A pr. K 1966 57 N 89 80 35,0 B 76,1 65 35,0




29 | Lvovo 13 pr. Lvovo 13 jpj. K 1966 57 T 108 100 9,0 T 76,1 65 9,0
30 | 91203 91204 M 1959 64 N 530 500 83,7 B 508 500 83,7
31 | 91202/1 91203 M 1959 64 N 530 500 121,0 B 508 500 121,0
32 | 91202 91202/1 M 1959 64 N 530 500 25,0 B 508 500 25,0
33 | 91201T 91202 M 1959 64 N 530 500 13,2 B 508 500 13,2
34 | 91301R2 912017 M 1959 64 N 530 500 40,0 B 508 500 40,0
35
13
viso: 1697,9 1697,9

Parinkti vamzdyny skersmenys rekonstruojamam tinklui turi bati suderinti atskirai su Bendrovés atstovais

ir vamzdyny atkarpy ilgiai, pateikti lenteléje, yra preliminards.

SK 91201 — naikinama.

SK 91202 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreiki, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama.

SK 91202/1 — naikinama jrengiant sklendZiy $ulinj.

SK 91203 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreikj, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiant sklendziy sulinj.

SK 91204 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreiki, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiant sklendziy sulinj.

SK 91204-01 — naikinama jrengiant sklendZiy $ulinj.

SK 91204-2/1 - naikinama jrengiant sklendZiy $ulinj.

SK 91204-02 - naikinama jrengiant sklendziy $ulinj.

SK 91204-03 - naikinama jrengiant sklendziy $ulinj.

SK 91205 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreikj, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiant sklendziy sulinj.

SK 91206 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreiki, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiant 2 sklendZiy Sulinius.

SK 91207 - paliekama, jvertinus esamy riebokliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreikj, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama.

SK 91208 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj jie naikinami arba kei¢iami j
linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kei¢iamos sekcijinés sklendés DN40O0 j rutulinés
jrengiami sklendziy aptarnavimo Suliniai.

SK 91209 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy ir nejudamos atramos poreiki, jei jie
keiciami j linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiant sklendziy Sulinj ir jlipimg j kolektoriy po
Rinktinés g. 48 B .

SK 91209/1 - paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj jie naikinami arba kei¢iami j
linzinius, keiciamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kei¢iamos sekcijinés sklendés DN40O j rutulinés, jei
kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama jrengiamas sklendZiy aptarnavimo
Sulinis. Atsizvelgti j kitg rekonstrukcijos projekta, kurio pabaiga SK 91209/1.

SK 91209-01 - naikinama jrengiant sklendziy $ulinj.

Nepazyméta $ilumos kamera prie SK 91209-01 - naikinama jrengiant 2 sklendziy ulinius.




Pastabos:

1. Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, metalinés konstrukcijas,
atramas, grindys, jy iSorés hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvadg \
akta.

2. Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virsutinés eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos,
uZmdrijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos privalo
bati atvaizduotos topo nuotraukoje.

3. Galutinis sklendziy sSuliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

4. Visi sklendziy Suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to
iSvengti nejmanoma, parinkti vietas su mazesniu eismo intensyvumu, Sulinio Ziedus, jy sanddras, liuko ir
Sulinio Ziedo sanddros is iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidziancius vandens)
liukus, liuko virsus privalo bati sumontuotas minimaliai auksc¢iau asfalto, trinkeliy ar kitos kietos dangos.

5. Montuojant sklendziy sulinj, sklendés privalo bati liuko centre, jei sklendziy Sulinio gylis yra >
1000 mm privaloma jrengti kopécias.

6. SklendzZiy sulinys suprantama kaip atSaka j vieng vartotojg ar daugiau vartotojy, priklausomai
nuo sklendziy DN ir vamzdyny paklojimo gylio, jvertinus apsunkintg galimybe sklendes valdyti ir aptarnauti
viename Sulinyje, projektuojami j vieng atSakg du sklendziy Suliniai, kiekvienai sklendei atskirai.
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2023 m. balandzio 27 d. projektavimo salygos Nr. 23156

Elektroninio dokumento nuorasas

PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr.

Vilniaus Silumos tinklai

TVIRTINU:

Tinklo komandos
vadovas

2023 m. balandzio 27

23156

Galioja iki 2028 m. balandZio 27 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Silumos tiekimo tinkly nuo SK91209/1 iki SK9131R2 (Rinktinés g., Seimyniskiy g., Slucko g.,
Lvivo (Lvovo) g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas.

2. Uzsakovas, statytojas:

AB Vilniaus Silumos tinklai jm. k. 124135580 Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius.

3. Prijungimo taskas:

SK91209/1, SK91201.

4. Slégis prijungimo taske:

Sildymo sezono

Ne sildymo Dimensija

metu sezono metu
4.1.| Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taSke| 0,70-0,80 0,80-1,00 MPa
4.2.| Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske 0,38-0,57 0,48-0,72 MPa
4.3. | Slégiy skirtumas 0,23-0,32 0,28-0,32 MPa
5. Skaiciuotinas Silumos tinkly temperatiurinis grafikas prijungimo taske:
5.1.| Tiekiamo SilumnesSio temperatiira 115 °C;
5.2.| Grazinamo SilumnesSio temperatiira 60 °C;
6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:
Esami §ilumos Nauji
poreikiali Silumos
poreikiai
6.1.| Bendras Silumos poreikis - - MW,
6.2. | Poreikis Sildymui - - MW:;
6.3.| Poreikis kar§tam vandeniui - - MW:;
6.4.| Poreikis védinimui - - MW;
6.5. | Poreikis technologijai - - MW;
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7. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Silumos tinklus pagal AB Vilniaus §ilumos tinkly parengta techning uzduotj ir prie
techninés uzduoties pateikta situacijos plang.

8. UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos tinklus pagal $iy salygy 7.1. punkto reikalavimus.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medZiagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos tinklams:

9.1.1. Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu biidu izoliuotais
vamzdziais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais pakeitimais bei jame nurodytais
kitais standartais ar normomis.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursg, darbinj ir iSbandymy slégius,
temperatiirg, vamzdzio diametrg ir sienelés storj vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais
pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi biiti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai.
Numatant negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su
nekanaliniais) biitina parinkti jy tipg, pateikti $iy mazgy detalius brézinius. Esant nenumatytiems
vamzdyny atsiSakojimo atvejams atlikti atsparumo skaic¢iavimus vadovaujantis LST EN
13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vélesniais pakeitimais ir pateikti §iy mazgy atsparumo
skai¢iavimus bei jy montavimo detalius brézinius.

9.1.1.3. Plieniniy vamzdziy medziaga turi biiti plienas, kurio kokyb¢ ne zemesné kaip P235GH
(ramaus stingimo) arba lygiavertés markés. Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverciuose
standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavert] - besitliams
sléginiams vamzdziams.

9.1.1.4. Lauko Silumos tinkly vamzdynams projektinis slégis 1,6 MPa, projektiné temperatiira -
120 C.

9.1.2. Neislaikant norminiy atstumy nuo Silumos tiekimo tinkly ir kity statiniy, Silumos tiekimo
tinklams numatyti pereinamajj kanala (kolektoriy). Silumos tiekimo tinkly pereinamajj kanala
(kolektoriy) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty
jrengimo taisykliy 72 p. reikalavimus.

9.1.3. Statybg leidZianc¢iame dokumente turi biiti iSvardinti visi leidZiami statyti statiniai,
jskaitant rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus, nurodant jy unikalius numerius. STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant]
dokumentg padariniy Salinimas®.

9.1.4. Vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNT) 8 str.
nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.
534, 1341 p. Statytojas parenges projekta ir gaves statybg leidziantj dokumentg (toliau — SLD),
per 3 d. d. nuo SLD gavimo dienos privalo informuoti AB Vilniaus §ilumos tinklus (toliau —
VST), kad VST Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (toliau
— NTK ir NTR tvarkytojas) teisés akty nustatyta tvarka pateikty praneSima apie naujai nustatytas
ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SZNJ nurodytas teritorijas (Silumos perdavimo tinkly apsaugos
zonas), kurio pagrindu biity jregistruotos Zzymos. Apie Zymos atlikima VST, per 5 d. d. nuo
informacijos apie zymos padaryma gavimo i§ NTK ir NTR tvarkytojo dienos informuoja
Statytoja.

9.1.5. Vadovaujantis SZNS] 7 straipsnio nuostatomis, iki prasymo pateikimo SLD gauti,
Statytojas privalo gauti zemés savininky sutikimus dél SZNS] nurodyty teritorijy (Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zony) nustatymo Zemés savininky sklypuose. Pridedama sutikimo
forma su fiziniais ir juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinés ar savivaldybés zemés
patikétinio sutikimai turi bati gauti LRV ar savivaldybés tarybos nustatyta tvarka. Sutikimai turi
buti pridéti prie teikiamo derinti projekto.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir Silumos tickimo dalyse Statytojas (uzsakovas) privalo nurodyti, kad
lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali biiti numatytas atskiru etapu.
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10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus $ilumos tinklams iki statybos pradzios:

10.1.1. Silumos tiekimo tinkly projekta *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais
Silumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siysti el. pastu info@chc.It).
10.1.2. Vietovés plang su projektuojamy silumos tinkly apsaugos zona ir duomeny rinkiniu
(duomenys turi buti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos
Respublikos Zemés tikio ministro 2022 m. balandzio 14 d. jsakymu Nr. 3D-259 ,,.Dé¢l zemés iikio
ministro 2019 m. gruodzio 16 d. jsakymo Nr. 3D-700 ,,D¢l teritorijy, kuriose taikomos
specialiosios zemés naudojimo salygos, erdviniy duomeny rinkinio specifikacijos patvirtinimo*
pakeitimo* patvirtintg teritorijy, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos,
erdviniy ir atributiniy duomeny rinkinio specifikacijg (vadovautis aktualia redakcija).

10.2. Projektas turi biiti suderintas su treCiosiomis Salimis.

10.3. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams uzbaigus statybos darbus:

10.3.1. Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos iSduotg Silumos jrenginiy techninés buklés
patikrinimo pazymos bei statybos uzbaigimo akto kopijas, tuo paciu iskvieciant AB Vilniaus
Silumos tinkly atstovg i8duoty prisijungimo salygy jvykdymo patikrinimui.

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais Silumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba
*.dxf) formate.

10.4. ISsaugoti Silumos tiekima esamiems vartotojams.

10.5. Prisijungima prie veikianciy Silumos tinkly vykdyti ne Sildymo sezono metu.

10.6. Apie Silumos tiekimo tinkly statybos pradzia, ne véliau kaip pries 2 darbo dienas,
informuoti AB Vilniaus Silumos tinklus bendruoju el. pastu info@chc.It.

10.7. Per du metus nuo $iy techniniy (projektavimo) salygy iSdavimo datos negavus statyba
leidzianc¢io dokumento, bitina kreiptis j Silumos tiekéja dél techniniy (projektavimo) salygy
patikslinimo.

3

Rengé: Tinklo planavimo ir plétros komandos inZinieré
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(vardas, pavardé/juridinio asmens pavadinimas)
Gimimo datal/juridinio asmens

kodas
Gyvenanti(s)/Registruotos
buveinés adresas

el. p.

AB Vilniaus Silumos tinklai

o SUTIKIMAS )
DEL $ILUMOS PERDAVIMO TINKLY APSAUGOS ZONY NUSTATYMO IR JRASYMO
NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

20 m. d.
Vilnius

A8, (vardas, pavardé) , esu informuotas ir nepriestarauju,/(Juridinio
asmens pavadinimas), atstovaujamas (vardo, pavardés), veikianCio pagal (bendrovés
jstatus/jgaliojimg(toliau - Jmoné) yra informuotas ir neprieStarauja, kad AB Vilniaus Silumos tinklai
(toliau — VST) arba juridinis, arba fizinis asmuo, pagal jam VST i$duotas prisijungimo/projektavimo
sglygas (toliau — VST atstovas) jrengty Silumos perdavimo tinklus su jiems reikalingais priklausiniais
(toliau — Energetikos objektas) pagal su manimi/Jmone suderintg projektg Nr. (jraSyti projekto
numerj ir pavadinimg) (toliau — Projektas), man/[monei nuosavybés teise priklausanciame
Zemés sklype/greta man/[monei nuosavybés teise priklausancio Zemés sklypo (pasirinkti pagal
tai ar Zemés sklype jrengiamas objektas ar tik patenka greta sklypo jrengiamo energetikos objekto
Apsaugos  zona), unikalus  numeris - - , kadastrinis numeris |
adresu (toliau — Zemes sklypas) ir Zemés sklype bity
nustatytos Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (toliau sutartyje vadinama Apsaugos
zonos) ir jos jrasytos Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

1. Patvirtinu//moné patvirtina, kad Zemeés sklypas priklauso man//monei nuosavybés teise.
Pareigkiu//moné pareigkia, kad minétas Zemés sklypas niekam neparduotas, nepadovanotas, kitaip
neperleistas, nesuteiktas neatlyginamai naudotis, nejkeistas, nearestuotas, néra teisminio ginco
objektas, teisé disponuoti Zemés sklypu neatimta ir neapribota, tretieji asmenys j Zemés sklypg
neturi jokiy teisiy ir pretenzijy.

2. Patvirtinu/Jmoné patvirtina, kad visi klausimai del Energetikos objekto jrengimo ir Apsaugos zonuy,
kuriy plotas: ha, nustatymo, Zemés sklype i§spresti.

3. Sutinku ir patvirtinu/J/moné sutinka ir patvirtina, kad VST ar jy jgalioto asmens, ar VST atstovo
praSymu bei IéSomis Apsaugos zonos bty jrasytos j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo
turto registrg. Apsaugos zonos yra pazymeétos plane (1 priedas).

4. Man/Jmonei yra zinoma, kad specialiosios Zemés naudojimo sglygos Zemés sklypui (jo daliai)
taikomos nuo Zymos apie nustatytas Apsaugos zonas vieSame registre padarymo dienos. Apsaugos
zonose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos man/Jmonei yra Zinomos. Sutinku/Jmoné
sutinka, kad atskiras pranesimas apie Zemés sklypui pradedamas taikyti specialigsias Zemeés
naudojimo sglygas nebuty siun€iamas. Apie specialiyjy Zemés naudojimo sglygy taikymo pabaigag
informuojama teisés aktuose nustatyta tvarka.

(PASIRINKTI TIK VIENA TINKAMA 5 PUNKTA)



5. Sutinku ir patvirtinu/Jmoné sutinka ir patvirtina, kad nuostoliy atsiradusiy dél specialiyjy Zzemés
naudojimo salygy taikymo Apsaugos zonose dydis (toliau — Kompensacija) bus vertinamas pagal
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo ir jj jgyvendinanciy teisés akty
nustatyta tvarka, pagal mano pateiktg pradyma, bet ne anksciau kaip nuo Projekte numatyty
Energetikos objekto statybos uzbaigimo procediros teisés aktuose nustatyta tvarka atlikimo dienos.

5. (Pasirenkama iSkélimo atvejui) Atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo 15
str. 4 d. nuostatas, bei j tai, kad mano/Jmonés pageidavimu pagal Projektg, Zemés sklype vykdoma
Energetikos objekto rekonstrukcija, sutinku/Jmoné sutinka, kad Apsaugos zonos Zemés sklype bty
nustatomos ir specialiosios Zemés naudojimo salygos jose taikomos neatlygintinai.

5. (Pasirenkama, kai tinklai statomi/jrengiami tik dél Zemés savininko naudai vykdomos
veiklos) Atsizvelgiant j LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 7 str. 6 d. 2 p., sutinku, kad
Apsaugos zonos Zemés sklype bity nustatomos ir specialiosios zemés naudojimo sglygos jose
taikomos neatlygintinai. Patvirtinu/Jmoné patvirtina, kad nepretenduosiu/nepretenduos j jokj kita
uzmokestj (nuostoliy atlyginimg) dél Apsaugos zonos nustatymo, taip pat nereikalausiu/nereikalaus
jokiais bldais ir/ar atvejais nuostoliy, patiriamy dél Apsaugos zonos nustatymo, atlyginimo Sio
sutikimo sglygomis ar kity pretenzijy ar reikalavimy.

6. Patvirtinu//moné patvirtina, kad VST ar jy jgalioti atstovai arba VST atstovas be atskiro
mano/jmonés sutikimo pagal galiojanCius teisés aktus turi teise nekliudomai prieiti, privaziuoti ar
kitaip patekti prie Energetikos objekto, esanéio Zemés sklype, teisés akty nustatyta tvarka atlikti jo
remonto, techninés priezilros, eksploatavimo, rekonstravimo, ar modernizavimo darbus,
statyti/jrengti kitus statinius/jrenginius, neidpleciant Apsaugos zony riby.

7. Perleisdama(s)/Jmoné perleisdama Zemés sklypg tretiesiems asmenims, jsipareigoju/jsipareigoja
juos informuoti apie Siame sutikime minimy klausimy iSsprendima.

8. Esu informuotas ir sutinku, kad Siame dokumente pateiktus ir kitus mano asmens duomenis, kiek
tai susije su Energetikos objekto jrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir
kompensacijos mokéjimu, VST tvarko vykdydamas jam taikomg teisine prievole ir laikydamasis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento reikalavimy bei taikydamas tinkamas organizacines ir
technines priemones duomeny saugumui uztikrinti. Esu informuotas, kad susipaZinti su VST
privatumo prane$imus galiu VST interneto svetainéje adresu https://chc.lt/It/apie-mus/asmens-
duomenu-apsauga/129.

PRIDEDAMA. Planas su Energetikos objektu ir apsaugos zona.

(vardas, pavardé, parasas)


https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129
https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129
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