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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Šilumos tiekimo dalis parengta vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, 

išduotomis projektavimo sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1. LR Statybos įstatymas 
2. LR Energetikos įstatymas 
3. LR Šilumos ūkio įstatymas 
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

5. STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

6. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
9. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
10. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
11. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
12. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

13. STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

14. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės. 

15. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

16. TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

17. TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas. 

18. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

19. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės. 

http://www.meysso.com/
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

20. ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės  

21. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklės 

22. MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodiniai nurodymai 

23. TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 
medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

24. 

Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2011 m. 
birželio 17 d. įsakymu Nr.1-
160 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

25. 
LR energetikos ministro 2012 
m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.
1-176

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

26. 
LR energetikos ministro 2017 
m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr.
1-245

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 
taisyklės 

27. 
LR energetikos ministro 2010 
m. balandžio 7d. įsakymas 
Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 
(eksploatavimo) taisyklės 

28. LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

29. 
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 
D1-637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

30. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
31. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
32. ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

33. LST EN 253:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, 
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo 

34. LST EN 448:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo. 

35. LST EN 488:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių 
sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu 
apvalkalu 

36. LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir 
dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens 
tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė 
izoliacija pagal EN 13941-1 

37. LST EN 13941-1:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir 
sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas 

38. LST EN 13941-2:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir 
sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD
• Microsoft Office Home & Business 2021
• Microsoft Windows 11

3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 

pavadinimas: 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 

(Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo g.), 

Vilniuje, rekonstravimo projektas. 

Statybos vieta: Rinktinės g., Šeimyniškių g., Krokuvos g., Turgaus g., H. 

Manto g., Trimitų g., Slucko g., Lvivo g., Vilnius. 

Statinio naudojimo paskirtis: Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Statinio kategorija: Neypatingasis.  

Statybos darbų rūšis: Rekonstravimas. 

Pagrindas projektavimui: Techninė užduotis. 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

39. LST EN 14419:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir 
dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens 
tinklams. Stebėjimo sistemos 

40. LST EN 10217-2:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 
dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, 
turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

41. LST EN 10217-5:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 5 
dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, 
turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

42. LST EN 10253-2:2008 
Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios 
detalės. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, kuriems 
keliami ypatingi kontrolės reikalavimai. 

43. LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

44. LST EN 
12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 

45. LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
46. LST EN 13480-5:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai 

47. LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. 
Plienai 

48. LST EN ISO 9692-1:2013 

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. 
Plienų rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis 
suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginėse dujose, dujinis 
suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas (ISO 9692-
1:2013) 

49. LST EN ISO 14731:2019 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė (ISO 
14731:2019) 

50. LST EN ISO 15607:2020 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 
Bendrosios taisyklės (ISO 15607:2019) 

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys. Rangovas, įgyvendindamas 
projektą, turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, taisyklėmis. Visi aukščiau išvardinti ir kiti su projekto įgyvendinimu 
susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu su jų galiojančiais pakeitimais ir papildymais. 
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Statytojas / Užsakovas: 

Projektuotojas: 

Statinio projekto vadovas: 

AB Vilniaus šilumos tinklai. 

 

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo šiluminės ŠK91209/1 

iki ŠK9131R2 su atšakomis, Vilniuje. 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta technine užduotimi, statinio 

kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, žemės 

teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai tyrinėjimai) dokumentais, 

išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

Techninė užduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties. 

Projekto apimtyje numatomų rekonstruoti statinių unikalūs Nr.: 

• 1096-8032-9017

• 1096-2048-4010

• 1300-0020-4014

• 1097-3003-6027

• 1300-1066-4017

• 4400-1535-3958

• 4400-2004-4939

• 4400-5503-8094

• 4400-4897-4861

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko                        , 2023 m. gegužės 

-birželio mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 

1GKV-1781 ir 1GKV-1431. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti 

ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIIIS1-20230508-031587, TIIIS1-20230512-032852, TIIIS1-20230508-

031592.  

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 

pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto parengimą. 
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI TINKLAI 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1096-8032-9017 

1.1. 

Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø508,0/710 301,23 m 
1.2. 2Ø406,4/560 883,23 m 
1.3. 2Ø219,1/315 32,42 m 
1.4. 
1.5. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 1216,88 m 

1.6. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 1216,88 m 
1.7. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 34546,38 m 
1.8. Po rekonstravimo statinio ilgis - 34513,71 m 
1.9. Statinio kategorija Neypatingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1096-2048-4010 
1.10. 

Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø219,1/315 58,46 m 
1.11. 2Ø168,3/250 34,16 m 
1.12. 2Ø139,7/225 124,30 m 
1.13. 2Ø114,3/200 94,92 m 
1.14. 2Ø88,9/160 36,00 m 
1.15. 2Ø76,1/140 60,06 m 
1.16. 2Ø60,3/125 34,11 m 
1.17. 2Ø48,3/110 6,65 m 
1.18. 2Ø42,4/110 0,80 m 
1.19. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 449,46 m 

1.20. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 449,46 m 
1.21. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 31036,83 m 
1.22. Po rekonstravimo statinio ilgis - 31145,44 m 
1.23. Statinio kategorija Neypatingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1300-0020-4014 
5. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø88,9/160 4,72 m 
6. 
7. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 4,72 m 

8. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 4,72 m 
9. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 6,50 m 
10. Po rekonstravimo statinio ilgis - 4,72 m 
11. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1097-3003-6027 
12. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø88,9/160 8,13 m 
13. 
14. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 8,13 m 

15. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 8,13 m 
16. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 145,00 m 
17. Po rekonstravimo statinio ilgis - 146,85 m 
18. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1300-1066-4017 
19. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø219,1/315 10,61 m 
20. 
21. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 10,61 m 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

22. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 10,61 m 
23. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 490,50 m 
24. Po rekonstravimo statinio ilgis - 493,41 m 
25. Statinio kategorija Neypatingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-1535-3958 
26. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø76,1/140 8,31 m 
27. 
28. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 8,31 m 

29. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 8,31 m 
30. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 31,82 m 
31. Po rekonstravimo statinio ilgis - 35,19 m 
32. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-2004-4939 
33. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø48,3/110 8,00 m 
34. 
35. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 8,00 m 

36. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 8,00 m 
37. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 68,88 m 
38. Po rekonstravimo statinio ilgis - 68,88 m 
39. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-5503-8094 
40. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø139,7/225 5,93 m 
41. 
42. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 5,93 m 

43. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 5,93 m 
44. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 84,57 m 
45. Po rekonstravimo statinio ilgis - 84,57 m 
46. Statinio kategorija Neypatingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-4897-4861 
47. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø114,3/200 9,29 m 
48. 
49. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 9,29 m 

50. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 9,29 m 
51. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 29,21 m 
52. Po rekonstravimo statinio ilgis - 29,21 m 
53. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

54. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis 1721,33 m 
55. Projektinis slėgis 16 bar 
56. Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 
57. Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 60 oC

58. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo 
(vamzdyno) kameros išorinių kraštų, sienos.  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas 
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, Rinktinės 

g., Šeimyniškių g., Krokuvos g., Turgaus g., H. Manto g., Trimitų g., Slucko g., Lvivo g., prieigose. 

Greta rekonstruojamų tinklų teritorija yra tankiai užstatyta, greta rekonstruojamų tinklų stovi 

daugiaaukščiai gyvenamieji namai, visuomeninės paskirties pastatai. Rekonstruojami šilumos tinklai 

ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės sklypus adresu: 

• Rinktinės g. 48B, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0239);

• Rinktinės g. 48A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0234);

• Herkaus Manto g. 6, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0356);

• Rinktinės g. 28, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-4368-0755);

• Kalvarijų g. 61, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0183-3092);

• Šeimyniškių g. 26, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0205);

• Šeimyniškių g. 24B, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0399-6958);

• Šeimyniškių g. 24, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1029-2889);

• Šeimyniškių g. 22, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0077);

• Šeimyniškių g. 20, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0631-3495);

• Šeimyniškių g. 18, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0129);

• Šeimyniškių g. 18A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0298-6489);

• Šeimyniškių g. 15, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2197-4514);

• Slucko g. 13, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1028-1395);

• Slucko g. 8, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0036-1717);

• Slucko g. 4, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0036-2314);

• Slucko g. 6, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0036-2836);

• Lvivo g. 17, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-4554-7099);

• Lvivo g. 9, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1298-4522).

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų 

daiktų savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms 

priklausančių ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, 

eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) 

savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus šilumos tinklų rekonstravimo 

darbus, gauti sutikimai bus pateikiami rengiamo projekto prieduose. 

Rekonstruojami šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos darbai numatomi 

atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka rekonstruojamų tinklų apsaugos 

zona adresu: 

• Rinktinės g. 38, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2237-9922);



DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202316-TP-ŠT.AR 8 19 0 

• Rinktinės g. 22, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1678-7689);

• Šeimyniškių g. 26A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0013);

• Šeimyniškių g. 16, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0124);

• Slucko g. 11, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0370).

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 

apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, gauti 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai bus pateikiami rengiamo projekto prieduose. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas kintantis yra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir/ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius: 

Kultūros paveldo vietovė: 

• Vilniaus senamiestis Vizualinės apsaugos pozonis. Unikalus objekto kodas: 16073

• Šnipiškių dalis, vad. Piromontu. Unikalus objekto kodas: 33608

• Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė. Unikalus objekto

kodas: 25504 

Kultūros paveldo objekto teritorija: 

• Namų kompleksas. Unikalus objekto kodas: 47599.
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6 PAVELDOSAUGINĖ DALIS 

6.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Šnipiškių 

dalies, vad. Piromontu, teritorijoje. Detalaus aprašymo ištrauka iš Kultūros vertybių registro: 

Unikalus objekto kodas: 33608; 

Pilnas pavadinimas: Šnipiškių dalis, vad. Piromontu; 

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.; 

Registravimo registre data: 1993-06-03; 

Statusas: Savivaldybės saugomas; 

Rūšis: Nekilnojamas; 

Teritorijos: KVR objektas: 11405.00 kv. m; 

Vertybė pagal sandarą: Vietovė; 

Seni kodai: Nr. laikinosios apskaitos sąraše: 104; 

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: UV70; 

Amžius: susiformavo XX a. pr. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Urbanistinis 

(lemiantis reikšmingumą retas); 

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2009-12-04 aktu Nr. VI-RM-155, 

kurios gali būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - planinė struktūra su vidinėmis gatvelėmis ir taisyklingu 
žaliuoju centru (-; iš dalies neišlikusi; TRP; 15.4, 15.5, 15.6; FF Nr. 12, 22; Priedai Nr. 2, 3, 5; 2009 

m.); tūrinė erdvinė struktūra (-; iš dalies pakitusi; TRP; 15.4, 15.5, 15.6; 2009 m.); užstatymo 
tankumas (-; iš dalies pakitęs; TRP; 15.1; Priedai Nr. 2, 3, 5; 2009 m.); istorinės sklypų ribos (-; 

iš dalies pakitę; TRP; 15.4, 15.5, 15.6; Priedai Nr. 2, 3, 5; 2009 m.); XX a. pr. perimetrinio 
reguliaraus užstatymo mūriniais gyvenamaisiais 2-3 aukštų pastatais ir 1 aukšto ūkiniais 
pastatais pobūdis (-; TRP; 15.4,15.5, 15.6; FF Nr. 1-4, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 43; Priedai Nr. 2, 

3, 5; 2009 m.); 

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - centrinio įvažiavimo į teritoriją iš Šeimyniškių gatvės 
simetriško apželdinimo didžialapėmis liepomis pobūdis (-; TRP; FF Nr.1, 2, 3, 13, 27, 30, 42; 

2009 m.). 
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklų dalis yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 
archeologinės vietovės (unik. objekto kodas 25504) teritorijoje. Detalaus aprašymo ištrauka iš 

Kultūros vertybių registro: 

Unikalus objekto kodas: 25504; 

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė; 

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.; 

Registravimo registre data: 2001-02-09; 

Statusas: Valstybes saugomas 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis 

Rūšis: Nekilnojamas 

Vertybė pagal sandarą: Vietovė 

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K 

Amžius: XIV-XVIII a. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Istorinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Mitologinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus) 

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2018-07-03 aktu Nr. KPD-VI-1301, kurios gali 

būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir pan.) 

ar atskirų jo dalių (atskirų statinių) vietos - kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto su 

priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 m, 

dažnai kelių horizontų, kultūrinis sluoksnis su medžio ir mūro statinių liekanomis, griuvenomis, 

grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų apardytas ar net sunaikintas 

įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios 

archeologinių tyrinėjimų metu; -; 2018 m.); 

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės 

vietovės reljefas yra ir Vilniaus senamiesčio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. 

Antakalniu - 16084, UV 70, Naujamiesčiu-33653, UV 70, Rasų kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir 

Žvėrynu-33652, UV70, vertingoji savybė; -; FF Nr. 1-20; TRP; 2018 m.); 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra nekilnojamosios kultūros vertybės - Vilniaus 
senamiesčio (unik. objekto kodas 16073, U1P) vizualinės apsaugos pozonyje. Pagal Kultūros 

vertybių apsaugos departamento prie LR Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymą „Dėl pasaulinio 
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paveldo objekto – kultūros paminklo U1P - Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo 

apsaugos reglamento patvirtinimo“ (2005 m. balandžio 19 d. Nr. Į-167), Apsaugos zonoje 

draudžiamas tokių naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas, didinant jų 

aukštingumą ar apimtį, kurie, žiūrint iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų 

bei iš apžiūros vietų: 

- savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį

saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas; 

- trukdytų apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą

ar jų grupę; 

- ne mažiau kaip iki pusės aukščio užstotų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančią kalvą;

- keistų senamiesčio siluetą;

- būtų matomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių (šis reikalavimas netaikomas gatvių, ribojančių

senamiestį, atveju). 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į Kultūros paveldo objekto teritoriją: 

Namų kompleksas (unik. objekto kodas 47599), Lvovo g. 17, Lvovo g. 17A, Kalvarijų g. 21. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas) - nustatytas Vilniaus 

miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-06-01 aktu Nr. VI-RM-291. 

Taip pat šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami Kultūros paveldo objektuose: 

1. Namų komplekso antras namas (unik. objekto kodas 47601), Lvovo g. 17.

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-06-01 aktu Nr. VI-RM-291, 

kurios gali būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas; -; -; 2022 m.). 

2. Namų komplekso trečias namas (unik. objekto kodas 47602), Lvovo g. 17A.

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-06-01 aktu Nr. VI-RM-291, 

kurios gali būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.1.1.5. konstrukcijos - akmenų-plytų mūro pamatas (netyrinėtas; -; -; 2022 m.). 

6.2 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ĮTAKA IR POVEIKIS PAVELDOSAUGINIAMS 
REIKALAVIMAMS 

Šiuo projektu nėra numatomi jokie paveldo tvarkybos darbai. 
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Šilumos tinklų rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultūros paveldo vietovėse: Vilniaus 

senamiestis Vizualinės apsaugos pozonis (unik. objekto kodas 16073, U1P), Šnipiškių dalis, vad. 

Piromontu (unik. objekto kodas - 33608), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė 

(unik. objekto kodas - 25504), bei Kultūros paveldo objekto teritorijoje: Namų kompleksas (unik. 

Objekto kodas 47599). 

Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai, kurie atliekami Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18/1 straipsnyje ir paveldo tvarkybos 

reglamente PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka. 

Archeologinių tyrimų pobūdį ir apimtis nustato atestuotas archeologas. 

Atlikti statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje 

turi teisę Įstatymo 23 1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje 

nustatyta tvarka atestuoti specialistai. 

Šilumos tinklus numatoma rekonstruoti tose pačiose senesnių inžinerinių komunikacijų 

vietose, tuose pačiuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti žemės judinimo darbai tų tinklų 

statybos metu, o tikimybė, kad šie šilumos tinklų rekonstravimo darbai galėtų sunaikinti vertingą 

kultūrinį sluoksnį arba archeologines struktūras yra labai maža, tačiau mechanizuotų kasimo darbų 

metu turi būti atliekama archeologinė priežiūra, kurios metu archeologai stebi vykdomus žemės 

kasimo darbus, fiksuoja stratigrafinius sluoksnius tranšėjų atkarpose, surenka dažniausiai jau 

iškastus archeologinius radinius, t.y. nebe pirminėse radavietėse. 

Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo (Zin. 2004. Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar kitokius 

darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar 

darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 

informuoja Departamentą“. 

Vykdomų darbų metu aptikus vertingų archeologijos objektų, statybos darbai turi būti 

stabdomi -  atliekami išsamūs kasinėjimai, parengiamos archeologinių tyrimų paveldosauginės 

rekomendacijos ir remiantis šiomis rekomendacijomis yra arba keičiamas statybos darbų projektas, 

pasirenkant paveldui nekenksmingas technologijas, arba koreguojama kasimo darbų vieta ar gylis, 

o parengto projekto sprendiniai turi būti koreguojami atsižvelgiant į šias rekomendacijas. Šilumos

tinklų rekonstravimo darbų metu, keičiant vamzdynus pastatuose, naujos angos pastatų sienose ir /

ar pertvarose, pastatų pamatuose nenumatomos įrengti, šilumos tinklai yra rekonstruojami esamose

vietose, esamuose aukščiuose, panaudojant esamas angas pastato konstrukcijose, senus

susidėvėjusius šilumos tinklų vamzdynus pakeičiant naujais tose pačiose vietose, todėl kultūros

paveldo objektams – Namų komplekso antram namui (unik. objekto kodas 47601), Namų komplekso

trečiam namui (unik. objekto kodas 47602) bei kitiems projektuojamoje teritorijoje esantiems bei

turintiems vertingųjų savybių požymių pastatams (kultūros paveldo statiniams) neigiamo poveikio

nebus.
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai kultūros paveldo vietovėje - Šnipiškių dalis, vad. 

Piromontu (unik. objekto kodas 33608), - yra nutiesti teritorijos pietinėje dalyje, todėl šio objekto 

vertingoji savybė (esanti centrinėje teritorijos dalyje) - centrinio įvažiavimo į teritoriją iš Šeimyniškių 

gatvės simetriško apželdinimo didžialapėmis liepomis pobūdis, nepažeidžiama. Projekto sprendiniai 

neįtakos valstybės saugomos bei paskelbtos paminklu kultūros paveldo vietovės – Vilniaus 

senamiesčio (unik. objekto kodas 16073) vertingųjų savybių. 

Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo vietovių bei objektų vertingųjų 

savybių išsaugojimui, vizualinės žalos supančiam kultūriniam kraštovaizdžiui nėra. Projekto 

sprendiniai atitinka Kultūros paveldo tvarkomųjų statybos darbų projektų rengimo taisyklių, kitų 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, užtikrinančių autentiškumo 

išsaugojimą, reikalavimus. 

Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo vietovių bei objektų vertingųjų 

savybių išsaugojimui, vizualinės žalos supančiam kultūriniam kraštovaizdžiui nėra. 

Atlikus numatomus šilumos tinklų rekonstravimo darbus vertingosioms savybėms pakenkta 

nebus. 

Nurodytų kultūros paveldo objektuose rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ir esamos 

situacijos fotofiksacija ir planuojamų atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbų įtakos 

vertinimas pateikiamas lentelėje: 

Namų komplekso antras namas (unikalus objekto kodas 47601) 
Iš lauko pusės rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga sienoje 

patenka į pastato rūsį, kur pasisuka ir per 

sekančią sieną esamose angose 

prisijungiama prie patalpoje esančių 

šilumos tiekimo tinklų. Kultūros paveldo 

objekto – Namų komplekso antrasis 

namas (unik. objekto kodas 47601) 

vertingosioms savybėms nebus 

pakenkta. 
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Namų komplekso trečiasis namas (unikalus objekto kodas 47602) 
Iš lauko pusės rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga sienoje 

patenka į pastato rūsį, kur prisijungiama 

prie patalpoje esančių šilumos tiekimo 

tinklų. Kultūros paveldo objekto – Namų 

komplekso trečiasis namas (unik. objekto 

kodas 47601) vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 

7 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1959-1961), kurių vidutinis amžius apie 63 

metai. Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami 

šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų 

hidroizoliacija, vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti 

išorinės ir vidinės korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję riebokšliniai 

kompensatoriai. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi 

avarijų šilumos tinkluose tikimybė. 

8 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Rekonstruojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai  pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai. 

DN Projektinė 
temperatūra, oC 

Projektinis 
slėgis P,  bar Terpė 

Paduodama linija, T1 
32-500

120 
16 Termofikacinis 

vanduo Grįžtama linija, T2 60 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamų 

šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 

Rekonstruojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose 

kanaluose, išmontavus kanalų dangčius/ lovius, esamus vamzdžius, jų atramas.  

Numatoma demontuoti dalį esamų šilumos kamerų (ŠK-91201, ŠK-91202, ŠK-91202/1, ŠK-

91203, ŠK-91204, ŠK-91204-01, ŠK-91204-2/1, ŠK-91204-02, ŠK-91204-03, ŠK-91205, ŠK91206, 

ŠK-91207, ŠK-91208, ŠK-91209-01). Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama 

perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, vietomis, kur 
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prijungiami trišakiai, kameros demontuojamos pilnai/ dalinai vamzdyno įrengimui, demontuojami 

seni vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami visi atviri kanalai ir kamera užpilama gruntu. 

Jei tinklų įrengimui trukdo kameros sienos jos demontuojamos tiek, kad eitų sumontuoti vamzdyną 

pagal gamintojo rekomendacijas. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti 

atvaizduotos topo nuotraukoje. 

 Projekto sprendiniuose numatoma išsaugoti 2 šilumines kameras (ŠK-91209, ŠK-91209/1). 

Ten kur projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinės trasos vietoje jie 

montuojami esamuose loviuose ant ≥10 cm smėlio pagrindo, prieš tai demontavus esamų 

gelžbetoninių kanalų dangčius/ viršutinį g/b lovį ir esamą šilumos tiekimo vamzdyną. Sumontavus 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Kad netrukdytų laisvam vamzdyno judėjimui ties posūkių kampais (jeigu brėžinyje 

nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po ≥3 metrus į kiekvieną pusę, o atšakose - ≥3 

metrai pagrindinėje linijoje (po ≥1,5 m į abi puses nuo atšakos) ir ≥3 metrai atšakoje, o sujungimo 

movų vietoje po 1m į abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno ašis nesutampa su esamo 

vamzdyno ašimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judėti nuo temperatūrinių 

pokyčių. 

Demontavus lovius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo 

zonos. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės pagalvės žr. Br. ME202316-TP-ŠT.Br-05. 

Darbų vykdymo metu nustačius/radus projektinėje dokumentacijoje nepažymėtas nejudamas 

atramas, būtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus 

šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus.  

Esamų kanalinių tinklų rekonstruojamus (demontuojamus) vamzdynus demontuoti galima ne 

ilgesniais nei 6 m , nupjauti alkūnes, flanšus. Nuardyti šilumos izoliaciją, nupjauti slystamas atramas 

nepažeidžiant vamzdžių. Vamzdžių galai turi būti lygūs, nupjauti stačiu kampu. Vamzdžius, alkūnes, 

nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti į AB Vilniaus šilumos 

tinklai sandėlį Vilniuje, (arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą).  

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami „U“ formos 

kompensatoriai, silfoniniai kompensatoriai ir vienkartiniai  kompensatoriai.  

Šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami iš kanalinių į bekanalius. Bekanalinėje tinklų 

sistemoje (grunte) papildomų nejudamų atramų nenaudojame, pakanka fiktyvių, kurios susiformuoja 

natūraliai. Šiluminėje kameroje ŠK-91209 įrengiama nejudama atrama. 

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai praeina pro šilumines 

kameras ar pastatų sienas ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei 

pamatas storesnis kaip 25,0 cm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir vidine pamato dalimis). 

Visos kamerų ar pastatų angos užbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medžiaga (toliau - 
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sandarinimas). Paliekamų nebenaudojamų nepereinamų kanalų atviri galai užsandarinami 

užbetonuojant. Jei kanaluose paliekami vamzdynai, vamzdynų atviri galai užaklinami (užvirinami). 

Pastatų techniniuose koridoriuose ir šilumos punktuose ten, kur vamzdynas patenka į pastatą 

per prieduobę naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos alkūnės ant kurių montuojamos 

kompensacinės pagalvės. Prieduobė užpilama smėliu, sutankinama ir užbetonuojama. 

Pastatuose rekonstruojami šilumos tiekimo tinklų vamzdynai pastatų techniniuose 

koridoriuose, rūsiuose ir šilumos punktuose numatomi montuoti esamoje ašyje naudojant 

pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. Vietose, kur nėra galimybės naudoti pramoniniu būdu 

izoliuotas alkūnes, projektuojamos alkūnės, kurios bus  izoliuojamos vietoje, naudojant tos pačios 

kokybės kaip ir vamzdžių izoliacijai poliuretano putų paketus arba izoliuojamos akmens vata su 

aliuminio folija ir padengiamos apsaugine vandens nepraleidžiančia plėvele.  Darbų vykdymo metu 

vamzdynų įrengimo vieta gali būti tikslinama atsižvelgiant į faktinę situaciją pastatuose.   

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma karštam 

vandeniui ruošti. Rekonstravimo darbų vykdymo metu užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos 

tiekimą vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir 

rekonstruotų vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini 

šilumos energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju (atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, 

t.y. iki 5 parų).

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 reikalavimais jungiant projektuojamą vamzdyną su 

esamu ar projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo išorinio diametro 

vamzdžius. Tam turi būti panaudojami specialūs perėjimai. 

Brėžiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastūmimas esančiuose 

nepraeinamuose kanaluose. Prieš prastumiant vamzdyną esami kanalai išvalomi. Apsaugai nuo 

pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio apvalkalo mechaninių pažeidimų prieš prastumiant vamzdyną 

ant jo turi būti užmaunamos apkabos. Prastūmus vamzdyną gelžbetoninis kanalas turi būti 

užplaunamas smėliu. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

Rengiant darbo projektą, pakartotinai atlikti tinklo skaičiavimus, pagal pasirinkto gamintojo 

vamzdžių technologiją. 

Darbo projekto rengėjas privalo tiksliai ir aiškiai detalizuoti visus tranzitinius ir įvadinius 

tinklus, bei rekonstruojamo tinklo susijungimo su esamu tinklu mazgus. Sunkius mazgus, kai yra 

vamzdžio pakilimai, nusileidimai, posūkiai detalizuojant izometrinėmis ar kitomis aiškiomis 

schemomis. 

8.1 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TRASUOTĖ 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai suskirstyti į 19 trasų. Trasos atitinkamai suskirstytos 

raidėmis (išdėstymas pateiktas Br.ME202316-TP-ŠT.B-02 1 lape).  
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Darbų atlikimo riba pastatuose – vidinė pastato dalis. Jei tinklas yra po grindimis ar prieduobėje 

– tinklą iškelti virš grindų ar prieduobės (aptarnavimui patogią vietą) (jei nenurodyta kitaip).

Šiluminėje kameroje ŠK-91209/1 tinklai prijungiami prie esamų šilumos tiekimo tinklų. 

Šiluminėje kameroje ŠK-91209 įrengiama nejudama atrama. 

Rinktinės g. 48B šilumos tiekimo tinklai montuojami pereinamame kanale ant naujų paslankių 

atramų. Šilumos tiekimo tinklai įtvirtinami į esamą nejudamą atramą. 

Taške A1152 įrengiamas trišakis 2xDN500/710*DN65/140. 

Pastatuose, kur nėra galimybės įrengti pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių ar fasoninių dalių, 

montuojami plieniniai vamzdžiai izoliuojamas akmens vata su aliuminio folija ir apdengiamas 

apsaugine drėgmės nepraleidžiančia plėvele (patalpose cinkuota skarda) . Tinklai pastatuose 

montuojami ant naujų atramų (tvirtinamos į sieną arba grindis) pritvirtinant paslankias atramas. 

Šilumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais užtikrinant žmonių priėjimą prie 

pastatų, nestabdomą transporto priemonių eismą gatvėmis, išsaugant esamas dangas ir jų 

konstrukcijas bei tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą atlikti atviru būdu sudėtinga 

dėl šalia esančių statinių. Prastūmimo vietose nustačius pažeistus ar netinkamus eksploatacijai 

nepereinamus kanalus, jie turi būti pakeisti naujais. Demontavus (išpjovus) vamzdžius kanale 

esamos šiukšlės, vamzdyno atramos turi būti išvalomos specialiu valytuvu. Per esamą kanalą 

praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, kitas galas kabinamas prie 

ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalą tiek kartų kol išvalomi visi nereikalingi daiktai iš 

kanalo. Pilnai išvalius kanalą ir apžiūrėjus jo būklę, vykdomi naujų vamzdynų prastūmimo darbai. 

Prastūmus inžinerinius tinklus, kanalas užplaunamas smėliu, ant pramoniniu būdu izoliuotų 

vamzdžių dedamos sieninės įvorės, o kanalo galai sandarinami (jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip). 

8.2 SKLENDŽIŲ ĮRENGIMAS 

Uždaromosios armatūros įrengimas numatomas sklendžių aptarnavimo šuliniuose ir 

pastatuose žr. brėžiniuose. 

Atšakose ant pamatinių blokų įrengiami g/b šuliniai uždarymo, nuorinimo ir išleidimo armatūrai 

aptarnauti. G/b šuliniai įrengiami ne mažesni nei 1000 mm skersmens, hidroizoliuojami. Šulinių 

vietos nurodytos brėžiniuose. G/b šuliniai įrengiami su lipynėmis armatūros aptarnavimui. Ant 

pramoniniu būdu izoliuotų sklendžių, nuorinimo/ drenavimo įtaisų sudėti kompensacines pagalves. 

Prie drenavimo/ nuorinimo armatūros numatyti srieginius adapterius su manometru. 

8.3 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUORINIMAS IR DRENAVIMAS 

Šilumos tiekimo tinklų nuorinimo ir drenavimo armatūra turi būti įrengta, atitinkamai, 

aukščiausiose ir žemiausiose šilumos tiekimo tinklų vietose. 

Išleidžiant termofikacinį vandenį į drenažo sistemą jo temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 

40 °C. Išleisti vandenį į buitinių nuotekų šulinius, apžiūros kameras arba ant žemės – draudžiama. 
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8.4 GEDIMŲ KONTROLĖS SISTEMA (MONITORINGAS) 

Gedimų kontrolės kontūrų ir montavimo vietas žr. projekto ME202316-TP-ER dalyje. 

8.5 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto SP ir SO dalyse pateiktais reikalavimais. Projekte (SP dalyje) numatyti dangų 

ir bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos 

metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti 

prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. Esamo žemės 

paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 

8.6 PAPILDOMI REIKALAVIMAI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Vamzdynas turi būti 

klojamas pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje šie reikalavimai negali būti 

užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti dalinai (išardžius vieną ar abi sieneles) arba 

pilnai.  

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

• išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių

tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

• juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines

konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą. 

• išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams. 

• Išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui. 
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• šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu, elektros tinklas

turi būti apsaugomas įveriant jį apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo elektros tinklų 

veikimo. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu. 

• žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

• statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

nurodymų pateiktų sąlygose. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti ES atitikties vertinimo dokumentus. Įrenginių 

ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas savybes derinti su užsakovu.  

Pastaba. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus 

nuo kanalo (vamzdyno) kameros išorinių kraštų, sienos. Apsaugos zona pažymėta brėžinyje -

ME202316-TP-ŠT.Br-01. 



0 2023-12 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Data Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. Nr. 

Statinio projekto pavadinimas: 
Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki 

ŠK9131R2(Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo 
g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas 

PV Statinys: 
PDV Šilumos tiekimo tinklai 

Dokumento pavadinimas: Laida 

Techninė specifikacija 0 

LT Statytojas/ Užsakovas: 
AB Vilniaus šilumos tinklai 

Dokumento žymuo: Lapas Lapų 
 ME202316-TP-ŠT.TS 1 24 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

9 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija 

(teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 

statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 

statybos ar griovimo darbų leidimui gauti. 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Statybos darbai gali būti vykdomi tik 

gavus statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos 

darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus. 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose 

priemones. Rangovas privalo užtikrinti visas sąlygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems 

statybos dalyviams, darbo metu, patekti į statybvietę ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, 

gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose 

statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darbų 

technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 

http://www.meysso.com/
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nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis 

techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti Statybos darbų technologijos projektą, bei parengti (užsakyti) 

darbo projektą, į kurio sudėtį įeina visos techninio projekto dalys išskyrus bendrąją, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Darbo 

projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas: 

• gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

• vykdomi statybos darbai;

• užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos

užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius ir 

techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo 

projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją. Darbo projekto rengėjas atsako už 

parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

Kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) 

statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio 

techninio projekto architektūrinės dalies vadovas pritaria pasirašydami ir pažymėdami žyma 

„Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta 

projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, 

patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) 

rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Darbų vykdymo eigoje ir / ar užbaigus darbus, Rangovas parengia (užsako) nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines išpildomąsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio projekto rengėju. 

Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos techninės 

užduoties ir papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Rangovas gali siūlyti pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, prieš tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priežiūros ir techninės 

priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei esant poreikiui - perprojektavimą keičiant 

medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams, 

medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. Statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto dalių techninėse 

specifikacijose nurodytų medžiagų, gaminių ir įrenginių savybių rodiklių skaitinės reikšmės gali būti 

tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių skaitinių reikšmių. 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti atitinkamus 

techninius ir kokybės rodiklius. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

reikalavimus. 

Gaminiai, įrenginiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

paslėptus statybos darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti 

inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas 

ir paslėptus darbus ir juos atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 
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Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais. 

10 TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS 

10.1 PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTI VAMZDYNAI IR JUNGIAMOSIOS DETALĖS 

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdžių komplekto gamyklinė sąranka turi atitikti  LST 

EN 253:2019 ir turi būti pagaminti iš plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretano putų izoliacijos kartu 

su dviem 1,5 mm2 skersmens laidais (vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas) ir 

išorinio polietileninio apvalkalo. Plieniniai vamzdynai turi atitikti LST EN 13941-2 :2019+A1:2022 

standartą. 

Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019 

suvirintiems arba pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020 – besiūliams slėginiams vamzdžiams. 

Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH markės. 

Plienas turi būti ramaus stingimo. 

Iš anksto izoliuoti vamzdynai turi atitikti patvirtintus Lietuvos Respublikos standartus. 

Vamzdžio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. Vamzdynų izoliacijai 

naudojamos poliuretano putos. Vamzdynuose privalo būti integruoti du 1,5 mm2 skersmens laidais 

vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Gedimų kontrolės varža turi atitikti esamų 

naudojamų vamzdynų parametrus (žemos varžos). Išorinis apvalkalas turi būti pagamintas iš 

atsparaus PE dangos. 

Poliuretano putų (PUR) šilumos izoliacija turi būti vienalytė, pastovios sudėties, PUR 

charakteristikos: burbuliukų porų struktūra, tankio reikšmė, putų atsparumas gniuždymui, senėjimui, 

vandens absorbcija turi atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimams. 

Vamzdžių komplektų sąranka: naudojamos medžiagos, reikalaujamų bandymų apimtis ir 

metodika turi pilnai atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. Gamintojo deklaruojamas 

vamzdžių komplekto tarnavimo ilgaamžiškumas, nustatytas apskaičiuotai nepertraukiamo veikimo 

temperatūrai 120° C, turi būti ne mažiau 30 metų. Visų vamzdžių galai turi turėti apsauginius 

gaubtus. 

Naujo vamzdžio komplekto izoliacijos šiluminio laidumo koeficientas turi būti ne daugiau nei 

0,029 W/mK prie 50° C.  

Vamzdžių sąrankos gamintojas turi nurodyti sekančius identifikavimo ženklinimus 

apvalkalinio vamzdžio išorėje (galimas skaitmeninis kodas): 

• Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas;

• Plieno vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis;

• Plieno markė;

• EN standarto numeris;

• Putų izoliacijos užpildymo metai ir savaitė.
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Gamintojas turi pateikti dokumentaciją, įrodančią produktų atitiktį taikomam Europos darniajam 

standartui. 

Juodos spalvos PE apvalkalo vamzdžio žaliava turi būti su minimaliu vamzdžių gamybai ir 

galutiniam naudojimui reikalingu antioksidantų, UV-stabilizatorių ir 2,5±0,5% pagal masę tolygiai 

paskirstytu suodžių kiekiu. Apvalkalo vamzdžio medžiaga turi būti priskiriama ne mažiau kaip PE80 

klasifikacijai pagal LST EN ISO 12162:2010. 

Pagaminto PE vamzdžio apvalkalas turi būti reikiamų matmenų ir atitinkamo sienelės storio, 

atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE 

apvalkalo vamzdis turi būti šiurkštinamas iš vidaus vamzdžio gamybos metu. 

Gamybai naudojama polietileno žaliava, lydalo takumo (MFR) indeksas, pagaminto PE vamzdžio 

mechaninių savybių bandymų apimtis, įranga ir metodika turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. 

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos jungiamosios detalės: alkūnės, įvadai į pastatus, trišakiai 

(atvadai), skersmens perėjimai (redukcijos), ašiniai išsiplėtimo kompensatoriai (movos), nejudamos 

atramos turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažesnėms kaip 120  ºC ir ne mažesniam 

kaip 16 bar (abu kriterijai kartu), turi atitikti LST EN 448:2019 standarto reikalavimus. Pramoniniu 

būdu izoliuotos jungiamosios detalės taip pat privalo turėti pažeidimų stebėjimo sistemą pagal LST 

EN 14419:2019 standartą. 

Minimalus plieninių alkūnių lenkimo spindulys 1,5 D. Draudžiama naudoti iš tiesių segmentų 

suvirintas plienines alkūnes. 

10.2 GEDIMŲ KONTROLĖS SISTEMA 

Nuotėkio kontrolės paskirtis – šilumos tiekimo vamzdžių ir jų polietileninio apvalkalo 

hermetiškumo kontrolei. Ją sudaro į vamzdžio poliuretano izoliaciją įleisti 2 variniai 1,5 mm2 

skersmens laidai. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Sistemos veikimas yra 

pagrįstas varžos tarp signalinio laido ir vamzdžio matavimu. Bekanalių karšto vandens tinklų iš 

anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos turi atitikti standartą LST EN 14419:2019. 

Sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos 

centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai stabėti vamzdyną, kad 

būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos gedimus/pratekėjimus. 

Pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus du 

varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. 

Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ώ. Gedimų kontrolės sistema , turi atitikti 

esamų naudojamų vamzdynų parametrus (žemos varžos). 

Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant 

banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio 

vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo 

laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus 

sistemos komponentus. 
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Vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos ir 

sujungiami. Prie sujungtų laidų privalo būti lengvas priėjimas, kad reikalui esant, būtų galimybė 

neardant šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas. 

Gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai: jungtis duomenų perdavimui į 

užsakovo gedimų kontrolės sistemos serverį. 

10.3 MOVINIAI SUJUNGIMAI 

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungčių konstrukcija, naudojamos medžiagos, 

gamybos bei patikros testų metodai bei apimtys turi atitikti LST EN 489-1:2019 standarto 

reikalavimus. 

Turi būti įmanoma atlikti slėginius sujungimo sandarumo bandymus prieš jungčių izoliavimą (0,2 

bar).  
Jungtys turi būti termiškai susitraukiančiu apvalkalu kai vamzdyno sąlyginis skersmuo DN ≤ 150, 

kai vamzdyno DN ≥ 200 – turi būti montuojamos naudojant elektra suvirinamas (EW) movas. Į 

jungties komplektą pateikiami poliuretano putų komponentai turi būti pristatomi atitinkamam 

sujungimų dydžiui reikalingo kiekio rinkiniais cheminių medžiagų gamintojo fasuotėje su tai įrodančia 

etikete.  

10.4 SIENINIO ĮVADO ĮVORĖ 

Sieninė įvorė naudojama tam, kad gruntiniai vandenys nepatektų į pastatus ir/ar šilumos 

kameras. Gaminama iš ypatingai atsparios gumos. Kai sienos storis ≥25,0 cm, dedamos dvi sieninės 

įvorės (ties išorine ir vidine pamato dalimis). Sieninės įvorės parenkamos pagal vamzdžių gamintojo 

reikalavimus. Papildomi, specialūs reikalavimai nekeliami. 

10.5 UŽBAIGIMO ANTGALIS 

Ant vieno vamzdžio dedamas vienas termosusitraukiantis užbaigimo antgalis. Naudojamas 

tam, kad drėgmė nepatektų į vamzdyno izoliacijos sluoksnį. 

10.6 KOMPENSACINĖS PAGALVĖS 

Montuojami ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių, paklotų bekanaliu būdu, alkūnėmis ir 

atšakomis siekiant apsaugoti vamzdynus nuo trinties esant terminiams poslinkiams. Kompensacinės 

kempinės pagamintos iš polietileno putų. Montuojamos pagal gamintojo reikalavimus. 

10.7 SIGNALINĖ JUOSTA 

Signalinė juosta naudojama šilumos tiekimo tinklų vietai nurodyti bei perspėti atliekant žemės 

darbus. Juostos plotis – min 50 mm. Juosta naudojama su įspėjamuoju užrašu, pvz.: „Šilumos 

tiekimo tinklai“. Juosta klojama ant kiekvieno vamzdžio atskirai. 
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10.8 UŽDAROMOJI ARMATŪRA (SKLENDĖS) 

Projektuojamo vamzdyno plieniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai  turi atitikti vamzdyno 

projektinius parametrus. Naudojami standartinio pralaidumo įvirinami rutuliniai vožtuvai, kurių 

korpusai pilnai suvirinti. Vožtuvo korpuso galai turi būti paruošti suvirinimui sudurtiniu būdu. 

Šilumos tinklų uždaromųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti įsidiegęs ISO 9001 ar 

lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi turėti „CE“ žymėjimą.  

Vožtuvų medžiagos turi būti atsparios esamai termofikacinio vandens, naudojamo šilumos 

tinkluose, kokybei: rutulio ir valdymo stiebo medžiaga – nerūdijantis plienas ar geresnė, korpuso 

plieno kokybė turi būti tokia pat arba geresnė kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdžių ruožuose.  

Vožtuvų valdymas: rutuliniai vožtuvai iki DN150 pralaidumo turi būti rankinio valdymo, nuo 

DN150 privalo turėti reduktorius valdymo palengvinimui.  

Sertifikatai ir normos: rutuliniai vožtuvai privalo turėti 100% galutinę patikrą. Kiekvieno 

vožtuvo sandarumas bei funkcijos  turi būti išbandytos taikant LST EN 12266-1:2012 P10, P11 ir 

P12 reikalavimus. Vožtuvo sandarumo klasė ne žemesnė kaip „A“ iš abiejų pusių, tinkamos naudoti 

šilumos kamerose arba kolektoriuose. Ant vožtuvo turi būti aiškiai pažymėtos gaminio 

charakteristikos. 

Sklendžių pralaidumas pateiktas lentelėje: 
2 lentelė. Sklendžių pralaidumas. 

Sąlyginis skersmuo 
DN, mm 

DN, (mm) 
300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 4600 Kv ≥ 11000 Kv ≥ 15000 Kv ≥ 25000 
Tarpinėms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę. 

Bekanalės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos rutulinės 

sklendės, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose. 

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine 

izoliacija ir polietileniniu apvalkalu konstrukcija, matmenys, naudojamos medžiagos, gamybos bei 

patikros testų metodai bei apimtys turi atitikti LST  EN 488:2019  standarto reikalavimus. Pramoniniu 

būdu izoliuotos plieninės sklendės taip pat privalo turėti pažeidimų stebėjimo sistemą pagal LST EN 

14419:2019 standartą. 

Turi būti galimybė tiekti pramoniniu būdu neardomai izoliuotus vožtuvus su drenavimo ir 

nuorinimo mazgais. Drenavimo ir nuorinimo mazgai privalo turėti užsukamas akles, drenavimo ir 

nuorinimo vožtuvų valdymo rankenėlės turi būti vidinėje pusėje. 

Vožtuvų gamintojo naudojamos medžiagos turi būti atsparios esamai termofikacinio 

vandens, naudojamo šilumos tinkluose kokybei, atitinkančios LST EN 488:2019 standarto 

reikalavimus.  

Vožtuvų valdymas: 

• Rutuliniai vožtuvai iki DN150 pralaidumo turi būti rankinio valdymo;

• Rutuliniai vožtuvai nuo DN150 privalo turėti sukomplektuotus stacionarius reduktorius

valdymo palengvinimui;
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Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vožtuvų gamintojas turi pateikti vožtuvo eksploatacinių 

savybių deklaraciją.  

Techniniai duomenys: 
• Projektinis slėgis – 16 bar;

• Projektinė temperatūra - 120oC;

10.9 PLIENINIAI VAMZDŽIAI IR JŲ FASONINĖS DALYS 

Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2019 

standartuose suvirintiems arba pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020– besiūliams slėginiams 

vamzdžiams. Šilumnešio vamzdynų, montuojamų pastatų techninių koridorių ar rūsių viduje, 

sistemos slėginiai plieniniai vamzdžiai turi būti besiūliai pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020 arba 

suvirinti išilgine siūle pagal LST EN 10217-2:2019 standartus.  Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti 

plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH markės.  

Plieniniai vamzdžiai pateikiami su 3.1 sertifikatu pagal EN 10204:2004 reikalavimus. Plieninio 

vamzdžio skersmuo, mažiausias nominalus sienutės storis bei nuokrypos, paviršiaus paruošimas 

turi atitikti LST EN 253:2019 standarto reikalavimus. 

Vamzdžių galų nuožulos turi būti paruoštos suvirinimui pagal LST EN ISO 9692-1:2013 standarto 

reikalavimus. 

Fasoninių jungiamųjų detalių (plieninių įvirinamų alkūnių, trišakių, aklių ir skersmens perėjimų 

pagal LST EN 10253-2:2021 standartą) parametrai turi atitikti vamzdyno projektinius parametrus 

(Slėgis – 16 bar, temperatūra- 120oC) . Jungiamųjų dalių pagrindinio plieninio vamzdžio skersmuo, 

sienutės storis ir plieno kokybė turi būti tokia pat arba geresnė kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdžių 

ruožuose. Vamzdyno sudedamosios dalys turi būti pagamintos pramoniniu būdu ir privalo turėti 

atitikties įvertinimo dokumentus. 
3 lentelė. Vamzdžių parametrai 

Eil. 
Nr. DN Plieno vamzdžio skersmuo 

d x Smin 
Izoliacija 

d/D 

1. 25 Ø33,7 x 2,3 Ø33,7/90 
2. 32 Ø42,4 x 2,6 Ø42,4/110 
3. 40 Ø48,3 x 2,6 Ø48,3/110 
4. 50 Ø60,3 x 2,9 Ø60,3/125 
5. 65 Ø76,1 x 2,9 Ø76,1/140 
6. 80 Ø88,9 x 3,2 Ø88,9/160 
7. 100 Ø114,3 x 3,6 Ø114,3/200 
8. 125 Ø139,7 x 3,6 Ø139,7/225 
9. 150 Ø168,3 x 4,0 Ø168,3/250 
10. 200 Ø219,1 x 4,5 Ø219,1/315 
11. 250 Ø273,0 x 5,0 Ø273,0/400 
12. 300 Ø323,9 x 5,6 Ø323,9/450 
13. 350 Ø355,6 x 5,6 Ø323,9/500 
14. 400 Ø406,4 x 6,3 Ø406,4/560 
15. 500 Ø508,4 x 6,3 Ø508,4/710 
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16. 600 Ø610,0 x 7,1 Ø610,0/800 

10.10 ŠILUMINĖ VAMZDYNO IZOLIACIJA 

Statybos vietoje izoliuojamų šilumos tiekimo vamzdynų, montuojamų pastatų ar nenaikinamų 

šilumos kamerų viduje šilumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinės sudedamosios dalys 

(šilumos izoliacijos sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalės, šilumos izoliacijos sluoksnio 

apsauginė danga) ir jos įrengimas turi atitikti „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos 

įrengimo taisyklių“, patvirtintų LR energetikos ministro 2017.09.18 įsakymu Nr.1-245, reikalavimus.  

Prieš izoliavimą, vamzdynai padengiami antikorozine danga – dažų sistema pagal LST EN ISO 

12944 (1-4):2018 ir LST EN ISO 12944 (5):2020 reikalavimus.  

Akmens vata su aliuminio folija naudojami vamzdynų ir armatūros, montuojamų pastato/šilumos 

kameros viduje, izoliacijai: ρ = 60-100kg/m3, šilumos laidumas prie 50oC λ50 ≤ 0,04 W/m°K, 

atsparumas ugniai – nedegi medžiaga. T > 200oC. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti 

medžiagų ir gaminių, turinčių asbesto. 

Vamzdynų šilumos izoliacijos apsauginis dengiamasis sluoksnis šilumos kameros viduje – 

apsaugine drėgmės nepraleidžianti plėvele. 

Vamzdynų izoliacija kiekviename bėginiame metre tvirtinama: 

- izoliuojant akmens vata be vielos tinklo – suveržiant metalinėmis (plastmasinėmis)

juostomis; 

- izoliuojant akmens vata su vielos tinklu – kabėmis atstumai tarp kabių ne daugiau 300

mm; 

- polietileninė armuota plėvelė, stiklo audinys, nepralaidus drėgmei audinys – 3-mis

juostomis viename metre. 

Metalinės detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Armatūros izoliuojamos lengvai nuimamais 

akmens vatos dembliais (kevalais). 

Šilumos tiekimo tinklams naudojamas izoliacijos storis (mm), atsižvelgiant į šilumnešio 

parametrus priklauso nuo vamzdžio skersmens. 
4 lentelė. Šilumos tiekimo tinklų izoliacijos storis 

Eil. 
Nr. DN T1, 

mm 
T2, 
mm 

1. 25 60 40 
2. 32 60 40 
3. 40 60 40 
4. 50 60 40 
5. 65 80 50 
6. 80 80 50 
7. 100 80 50 
8. 125 80 50 
9. 150 80 50 
10. 200 80 50 
11. 250 100 60 
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12. 300 100 60 
13. 350 100 60 
14. 400 100 60 
15. 500 100 60 
16. 600 120 80 

10.11 SMĖLIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PAGRINDUI IR UŽPYLIMUI 

Bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai į tranšėją klojami ant ≥10 cm storio smėlio 

sluoksnio. Stambiausios smėlio dalelės turi būti ≤ 16 mm; dalelės, kurių dydis ≤0,075 mm gali 

sudaryti iki 9 % svorio viso užpilamo smėlio kiekio; dalelės, kurių dydis ≤0,020 mm, gali sudaryti iki 

3 % svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūgštingumo koeficientas d60/d10<1,8 %. Smėlis turi būti 

švarus, be žalingų priemaišų (taip pat ir augalinių), humuso, molio luitų, neturi būti aštriabriaunių 

akmenukų, kurie galėtų pažeisti vamzdžius ir jų sandūras. 

10.12 PLIENINIAI DĖKLAI TINKLŲ APSAUGOJIMUI 

Prasilenkimo vietose (po žeme), kur neišlaikomi normatyviniai atstumai su vandentiekio, 

kanalizacijos ir dujotiekio tinklais, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai turi būti plieniniuose 

dėkluose, dujotiekio vamzdžiai - plieniniuose dėkluose su PE apsauga. Vandentiekio ir kanalizacijos 

vamzdžiams dėklai turi būti padengti antikorozine danga.  Plienui papildomi reikalavimai nekeliami. 

Ant galų dedami guminiai sandarinimo antgaliai, kurie užspaudžiami nerūdijančio plieno juostomis 

arba kitokiu gamintojo nurodytu būdu. Guminiai sandarinimo antgaliai montuojami pagal gamintojo 

nurodymus. 

10.13 PVC APSAUGINIAI DĖKLAI 

Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su elektros ir ryšių kabeliais vietose, kur neišlaikomi 

normatyviniai atstumai kabeliai, į abi puses po 2,0 m nuo šilumos tiekimo tinklų, dedami į PVC D110 

-160 dėklus. Diametras priklauso nuo apsaugomų kabelių skaičiaus dėkle.

• mechaninis atsparumas 450 N;

• terminis atsparumas (nuo -25oC iki +90oC);

• atsparūs esančių agresyvių medžiagų poveikiui.

Apsauginių vamzdžių galuose montuojami kamščiai. 

Apsauginių dėklų montavimą gali atlikti tik atitinkamą kvalifikaciją turintys specialistai. 

Sulaužius ryšių kanalizaciją ryšių kabelius sudėti į PVC dėklus 

10.14 PASLANKIOS ATRAMOS 

Šilumos kameroje montuojamam vamzdynui atremti naudojamos paslankios atramos. Paslankių 

atramų montavimo - tvirtinimo žiedai komplektuojami su tarpinėmis. Visi metaliniai konstrukcijų 

elementai turi būti padengti antikorozine danga. Plieno markė S235. 
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10.15 G/B GAMINIAI IR JŲ ĮRENGIMAS 

10.15.1 GELŽBETONIAI KANALAI IR DANGČIAI 

Šilumos tiekimo tinklai plane nurodytose vietose montuojami g/b kanaluose. Esant galimybei 

naudoti  esamus g/b lovius su dangčiais prieš tai įvertinus jų būklę ir matmenis.  

Naudojant naujus g/b lovius ir dangčius jie turi būti parinkti tokių matmenų, kad būtų išlaikomi 

norminiai atstumai tarp vamzdynų ir kanalo. 

10.15.2 GELŽBETONIAI ŠULINIAI IR LIUKAI 

Gelžbetoniniai apžiūros šuliniai skirti uždaromosios armatūros aptarnavimui. Jie turi atitikti LST 

EN 1917:2003 standarto reikalavimus. Visi surenkami šulinio elementai: sienų žiedai (rentiniai), 

šulinių dangčiai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip C25/30 klasės betono, tinkami naudoti 

drėgnomis sąlygomis ir silpnai agresyvioje cheminėje aplinkoje. Šuliniams, montuojamiems po 

važiuojamąja kelio dalimi, šulinių perdangai naudojamos sustiprinto tipo plokštės (šulinių dangčiai). 

Šulinių apžiūros kiaurymės dengiamos pakabinamo tipo rėmu su ketiniu dangčiu. 

Šulinių liukai montuojami virš sklendžių taip, kad būtų galima sklendes valdyti neįlipus į šulinį. 

Ketiniai apžiūros šulinių liukai turi atitikti LST EN 124 (1-6):2015 standarto reikalavimus. Įlipimo 

anga – ne mažesnė kaip 700 mm. Turi būti numatytas šulinių liukų korpusų ankeravimas prie šulinio 

perdengimo dangčio. Armatūros šuliniams, montuojamiems mašinų judėjimo zonoje, naudojami ne 

mažesnės kaip D400 klasės apžiūros šulinio liukai su užraktu, pėsčiųjų zonoje naudojami ne 

mažesnės kaip B125 klasės apžiūros šulinio liukai su užraktu.  

Šulinio gelžbetonio elementai turi atitikti gaminio kokybės techninius parametrus: 

• pagal atsparumą gniuždymui – betonas C25/30 klasės betono;

• pagal atsparumą šalčiui – betonas F100;

• pagal vandens pralaidumą – betonas W4.

Kanalus, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti 

hidroizoliacija, numatyti hermetinius - nepraleidžiančius vandens (važiuojamojoje dalyje, stovėjimo 

aikštelėse) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos 

kietos dangos. Ant ketinių liukų turi būti užrašas „ŠT“. 

10.15.3 GELŽBETONINIS ŠULINIO DANGTIS SU ANGA 

Dangtis privalo atitikti LST EN 1917:2003 keliamus reikalavimus. 

Techniniai duomenys: 

• skersmuo 1180, 1680, 2200 mm;

• aukštis 150, 220 mm;

• angos skersmuo 700 mm.

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=601142
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10.15.4 GELŽBETONINIAI PAMATŲ BLOKAI 

Ant pamatų blokų B12.6.3  montuojami sklendžių aptarnavimo šuliniai. 

Techniniai duomenys: 

• ilgis 1180 mm;

• aukštis 280; 580 mm;

• plotis 300 mm;

• betono klasė C16/20.

10.15.5 G/B KANALŲ IR PASTATŲ ANGŲ UŽTAISYMAS

G/b kanalų angos užmūrijamos arba užbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacija. Turi būti 

atlikta angų hidroizoliacija, naudojant bituminę mastika arba analogiška. 

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai pereina pro pamatus, ant 

pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės, o angos užmūrijamos arba 

užbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medžiaga. 

10.15.6 SKLENDŽIŲ APTARNAVIMO ŠULINIŲ LIPYNĖS 

Nusileidimui į g/b šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, 

kad galima būtų patekti į vidų. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje 

padėtyje. Lipynės turi būti tvirtos, tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.  

Lipynės turi būti pagamintos iš plieno, padengtos antikorozine danga ir nudažytos dviem 

sluoksniais. 

10.16 MANOMETRAI 

Techniniai duomenys: 

• vamzdyno manometrų tikslumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 2,5;

• vamzdyno manometro skalė parenkama pagal darbinį slėgį ruože:

• T1- 16 Bar,

• T2-10 Bar.

• Nominalus vamzdyno manometro skersmuo ne mažesnis kaip 100 mm.

• Projektinis slėgis – 16 Bar,

• Projektinė temperatūra – 120 º C

      Vamzdyno manometras turi būti įrengtas taip, kad jo skalė gerai matytųsi. Dėl to vamzdyno 

manometro skalė turi būti vertikali arba palenkta žemyn iki 30º priklausomai nuo stebėjimo padėties. 

Manometrui turi būti įrengiamas vienas DN15 uždaromasis adatinis ventilis su nuleidimu. 

Manometrai pajungiami per „O formos vamzdelį. 

Sklendžių apžiūros šuliniuose manometrai įrengiami panaudojus nerūdijančio plieno alkūnes 

manometrus nukreipiant taip, kad rodmenis būtų galima matyti nuo žemės paviršiaus. 
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10.17 VIENKARTINIAI KOMPENSATORIAI 

Naudojama izoliuotų vamzdžių terminiams poslinkiams kompensuoti. Montuojama pagal 

vienkartinių kompensatorių gamintojų pateiktas rekomendacijas. Sumontavus kompensatorius jų 

sujungimo movos montuojamos taip pat kaip ir vamzdžių sujungimo movos. 

• Techniniai duomenys:

• Projektinis slėgis 1,6 MPa;

• Projektinė temperatūra 120oC;

• Plieno markė: P235GH.

10.18 KOMPENSATORIAI 

Kompensatoriai turi būti skirti panaudojimui šilumos tiekimo tinkluose. Kompensatorių 

reikalavimai: 

• Turi būti paskaičiuoti ne mažiau 1000 maksimalaus leistino judesio ciklų, esant 120 °C

šilumnešio temperatūrai.

• Turi turėti apsaugą nuo sustūmimo, ištraukimo bei apsaugą nuo vamzdynų galimo

sukimosi apie savo ašį.

• Kompensavimo elementas („dumplės“) turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno lakšto,

kurio storis ne daugiau kaip 0,5 mm.

• Turi turėti išorinį plieninį kreipiantįjį gaubtą, skirtą linzių apsaugai nuo išorinio poveikio

bei apsaugai nuo išsitraukimo.

• Kompensatoriai turi būti padengti antikorozine danga.

• Kompensatorių linzės turi turėti vidinę apsaugą nuo pašalinių priemaišų, leidžiančią

vidinės terpės tekėjimą abiem kryptimis.

• Kompensatoriai turi turėti ašines kreipiančiąsias su galinėmis atramomis abiem

kryptimis.

• Kompensatoriai turi turėti bendrą gaminio sertifikatą pagal EN 10204-2004-3.1 su

nuoroda į atskirus panaudotų medžiagų sertifikatus.

• Ant kompensatorių korpuso turi būti aiškiai išgraviruota (patikimai pritvirtinta) informacija:

skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slėgis, leistina temperatūra, gamyklinis

numeris, šilumos kameros numeris.

Kompensatoriai izoliuojami nuimamais šilumą izoliuojančiais apsauginiais gaubtais, kurių 

šiluminė varža ne mažesnė už vamzdžio izoliacijos šiluminę varžą (λ < 0,04 W/(mK), tankis 80 

kg/m³). Gaubtai turi būti daugkartiniai nuimami, pagaminti iš dviejų dalių 0,8 mm storio cinkuotais 

skardos lakštais. Gaubtai jungiami juostų ir sagties pagalba. Kompensatoriai montuojami, 
įtvirtinami ir išbandomi pagal gamintojo rekomendacijas. Informacija apie kompensatorius 

pateikta lentelėje: 
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5 lentelė. Kompensatoriai 

11 REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

11.1 PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

Paruošiamuosius darbus sudaro: 

• Šilumos tiekimo tinklų nusižymėjimas;

• Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora. Ypatingą dėmesį skirti darbų zonos

aptvėrimui šalia vaikų žaidimo aikštelių, darželių ar kitų mokymo įstaigų, numatyti apsaugos ir 

saugumo priemonės pagal darbų saugos taisykles (darbų vietos, laikinas gatvės aptvėrimas, 

apšvietimas, apsauginių tvorelių įrengimas, priežiūra ir išardymas); 

• Reikiamų medžių ir krūmų pašalinimas kartu su šakomis ir kelmais. Atkreiptinas

dėmesys, kad remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 

vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, 

saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali vykdyti 

žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui 

nereikia, jeigu jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių) apsaugos zonoje ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu, 

telefonu, elektroniniu paštu informavę žemės, kurioje auga saugotini medžiai ir krūmai, savininką ar 

valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) 

eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. Likę statybvietėje medžiai turi būti 

apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela pririšamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.  

Eil. 
Nr. 

Šilumos kameros 
pavadinimas 

Kompensatoriaus 
Nr. DN Susitraukimas 

mm 
1. ŠK-91209 K1 400 130,00 
2. ŠK-91209 K2 400 130,00 
3. ŠK-91209 K3 400 180,00 
4. ŠK-91209 K4 400 180,00 
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• Ardymo darbų atlikimo metodą nustato Rangovas prieš tai suderinęs su Statytoju.

Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, plokščių ir kt.) ir 

galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje. 

• Atkasus tranšėją esamų g/b dangčių bei lovių demontavimas. Demontuoti

gelžbetoniniai loviai, jų dangčiai/ loviai turi būti išvežami į statybinių atliekų sąvartyną ar kitą Statytojo 

nurodytą vietą. 

• Metalo laužo – išardyto vamzdyno, liukų, sklendžių, metalinių konstrukcijų (nuardžius

šiluminę izoliaciją) susmulkinimą (susmulkinto vamzdžio ilgis – ne daugiau 6,0 m), tvarkingą 

susandėliavimą Statytojo nurodytoje vietoje. 

• Šilumos izoliacija, kurioje yra asbesto turi būti nuimama atskiroje aikštelėje,

draudžiama izoliacijos nuėmimo darbus atlikti statybos aikštelėje. Šiluminė izoliacija išvežama į 

sąvartyną. 

11.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyta kloti šilumos tiekimo tinklus kasant 

tranšėją nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti 

sandėliuojamas. 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, ryšių kabeliai Rangovas 

privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur 

pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Rankiniu 

būdu kasama 0,5 m virš esamo tinklo ir po 2 metrus į abi puses nuo esamo tinklo. Žemės kasimo 

mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų 

šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 

(įtvarus). 

Išardžius dangas kasamos tranšėjos. Gruntas, reikalingas paklotiems šiluminiams tinklams 

užpilti sandėliuojamas vietoje, jei tokios galimybės nėra išvežamas į saugojimo aikštelę.  

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 

priežiūrą ir iškviesti atkastų inžinerinių tinklų ar įrenginių savininką/ atstovą. Vadovaujantis statybos 

techniniais reglamentais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. 

Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti 

įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 

11.2.1 GRUNTO IŠKASIMAS 

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį ar lietaus vandenį, 

sustiprinti iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą 
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reikalingą statybinę operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos 

darbams. 

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl 

to žemės patenka į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos 

turi būti užpiltos, o gruntas sutankintas. 

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis 

arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje iškasoje. 

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas 

informuoti projekto vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą 

projektinį sprendimą (silpno grunto pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.). 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jį turi 

pašalinti pagal projekto vadovo reikalavimą. 

Vykdant žemės darbus (kasant tranšėją) būtina išlaikyti minimalius atstumus iki statinių pagal 

STR 2.03.02:2005, jei tokios galimybės nėra informuoti Projektuotoją. 

11.2.2 PAGRINDO PARUOŠIMAS IR VAMZDYNŲ UŽPYLIMAS SMĖLIU 

Baigus kasimo darbus iki lovio dugno ar nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra 

silpnų gruntų, išmušų. Jei tokie gruntai randami jie turi būti pašalinti imantis aukščiau nurodytų 

priemonių. Paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus 

arba montuoti vamzdynus. 

Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją: 

• tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;

• nukrypimas nuo projektinės ašies iki 20 cm ± 5 cm.

Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti min 10 cm storio papilto sutankinto 

smėlio sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr≥97%. Vamzdynai guldomi į tranšėją. Tarpai tarp 

tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami ≥10 cm storio smėlio 

sluoksniu (sluoksnis išlyginamas), ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji 

juosta (vienam vamzdžiui pažymėti naudojama viena juosta), o paskui užpilama iškastuoju gruntu. 

11.2.3 TRANŠĖJOS UŽPYLIMAS 

Užpilant šilumos tiekimo tinklus pirmasis virš smėlio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi 

būti sutankintas iki Dpr≥97% (naudojant iki 100 kg svorio vibroplokštę). 

Vietos, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamų 

apkrovų, užpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto 

sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50 

cm gylio nuo atstatomos konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr≥97%, kiti sluoksniai 

- iki Dpr≥ 95 %. Vietos, kuriose nėra transporto keliamų apkrovų ar nėra specialios dangos,

užpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dpr≥ 95 %. Galima pilti ir

tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis.
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Vykdant tankinimą, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį. 

Užpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte 

tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir 

pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. 

11.3 TECHNINIAI REIKALAVIMAI IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ IR JŲ DALIŲ GABENIMUI IR 
LAIKYMUI 

Izoliuoti vamzdžiai ir sandūros gali būti gabenami, bet kokia transporto rūšimi pagal jos krovinių 

pervežimo, pakrovimo, tvirtinimo taisykles ir techninius reikalavimus. Vamzdžiai gali būti gabenami 

atviromis ir uždaromis transporto priemonėmis. 

Izoliuotų vamzdžių iškrovimas ir pakrovimas turi būti vykdomas perrišant juostomis, tarp kurių 

atstumas turi būti nemažesnis kaip trečdalis vamzdžio ilgio. Draudžiama vamzdžius kelti perrišant 

juos plieniniais lynais. Vienu metu keliamų pavienių izoliuotų vamzdžių arba surištų į ryšulius masė 

negali viršyti 5 tonų. 

Izoliuoti vamzdžiai paguldomi sklandžiai, be smūgių ant lygaus pagrindo, arba ant lygiai sudėtų 

atramų tarp kurių atstumas turi būti nemažesnis kaip 2 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdžio 

galo turi būti ne didesnis kaip 0,4 m. Rietuvės aukštis negali viršyti 2,5 m. Izoliuotų vamzdžių 

sujungimo movos, jų užpildymo komponentai, sandarinimo juostos ir kitos panašaus pobūdžio dalys 

turi būti sandėliuojamos dengtose patalpose, konteineriuose. 

11.4 TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS 

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos 

vietos esančias įmones ir gyventojus. Ten kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, 

reikia pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Demontuojamos vamzdynų vietos sudrėkinamos, izoliacija nuimama tik vamzdynų pjaustymo 

vietose. Likusi izoliacija turi būti nuimama ne statybų aikštelėje. Nuimta izoliacija, sudrėkinta 

vandeniu, sukraunama į dulkėms nepralaidžius maišus ir išvežama į statybinių atliekų sąvartyną. 

Nuvalyti vamzdžiai nuvežami į Statytojo nurodytą vietą. 

Demontuojami g/b loviai, jų dangčiai ir esamos nejudamos atramos išvežamos kartu su 

statybinėmis šiukšlėmis. 

Visi įrengimai, armatūra turi turėti Europos bendrijos atitikties deklaracijas ir naudotojo 

instrukcijas. 

Įrengimai ir armatūra turi būti tiekiama tik pilnai sukomplektuota. Pramoniniu būdu izoliuoti 

vamzdynai ir įrengimai montuojami pagal gamintojų nurodymus. Vamzdžiai tarpusavyje, o taip pat 

su armatūra, alkūnėmis ir t.t., jungiami tik suvirinimo būdu, užtaisant suvirinimo vietas nurodytomis 

movomis, panaudojant atitinkamus izoliavimo komponentus. Suvirinimo siūlių kokybei užtikrinti, 

atliekant suvirinimo darbus, privalo būti naudojami distanciniai suvirinimo srovės reguliavimo įtaisai. 

Vamzdžiai gali būti montuojami tranšėjoje, padėti ant smėlio krūvelių arba pabėgių, kuriuos reikia 

išimti užpilant vamzdynus smėliu. 
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Vamzdynams kertant statinių (pastatų, šilumos kamerų ir kt.) atitvarines konstrukcijas ar 

pamatus, vamzdynas turi būti įrengtas tokiu būdu, kad suvirimo siūlės nebūtų konstrukcijoje ir būtų 

sudarytos sąlygos tinkamai atlikti siūlių suvirinimo ir patikros darbus bei movų įrengimo ir patikros 

darbus. Darbo projekto rengimo metu turi būti parinktos tinkamos fasoninės dalys, esant poreikiui 

jas numatyti prailgintas, kad būtų užtikrinti aukščiau nurodyti reikalavimai. 

Pjaunant arba atitaikant vamzdžius, nuimti nuo plieninio vamzdžio polietileninį apvalkalą ir putų 

poliuretano izoliaciją 200 mm ilgiu. Apvalkalas apipjaunamas visu apskritimu, norint nuimti 

polietileninį apvalkalą, jis pjaunamas įstrižai. Negalima įpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas 

gali įskilti. Taip pat prieš pjovimą labai šaltame ore polietileninį apvalkalą reikia pašildyti iki ≥10°C . 

Pašalinama poliuretano putų izoliacija. Visi putų likučiai turi būti kruopščiai pašalinti. Vamzdis 

turi būti nuvalytas pagal visą apskritimą, nes atliekant suvirinimo darbus, įkaitinus poliuretano 

izoliaciją virš 175°C temperatūros, išsiskiria izocianato garai. Dėl to labai svarbu, kad vamzdžių galai 

būtų nuvalyti kaip aprašyta aukščiau. Taip pat svarbu pašalinti izoliacijos likučius nuo viso suvirinimo 

ploto, vengiant kontakto su dujų liepsna. Jei valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato 

išsiskyrimas bus daug mažesnis nei leistina higienos norma. Jei vamzdžiai virinami nepatogiose 

sąlygose, ant putų izoliacijos paviršiaus turi būti uždėti apsauginiai skydeliai.  

Vamzdynų, jų detalių ir mazgų sujungimas atliekamas suvirinant. Prieš suvirinimo darbus 

Rangovas Statytojui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui privalo pateikti visų atliekamų 

suvirinimo procedūrų aprašus (SPA) ir suvirinimo darbus atlikti griežtai pagal SPA nurodytus 

reikalavimus. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos 

darbui. Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdynai, tarpų dydžiai ir briaunų 

sutapimą. Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir suvirinimo procese. 

Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, 

nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų trukdančių suvirinimui. Suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, 

lengvai išgaubtos. Siūlėje neturi būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalų 

nutekėjimo ir pan. Suvirinimo apnašos turi būti pilnai pašalintos. Užbaigtos siūlės turi būti patikrintos. 

Rangovas turi pateikti suvirintojų atestatus, atliktų darbų (tame tarpe paslėptų), bandymo ir plovimo 

aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją  

Atliekant vamzdžių su monitoringu montažą vamzdžiai paklojami tranšėjoje taip, kad kiekvienoje 

sandūroje būtų tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas priešais varinį, alavuotas – prieš 

alavuotą. Vamzdžiai klojami taip, kad laidai būtų viršuje „10-tos ir 2-os valandos“ padėtyje. Suvirinant 

vamzdžius laidai apsaugomi liepsnos juos užlenkiant ir uždengiant apsauginiais skydeliais. Jei laidas 

nutrauktas prie putplasčio paviršiaus, išpjaunant truputi putplasčio nuvalomas pakankamo ilgio galas 

ir, prijungiamas naujas laido galas. Tęsiant laidų montažą, ištiesinti laidai nukerpami taip, kad juos 

sujungus nebūtų įlinkio. Vieno iš laidų galas įkišamas į jungimo įvorę ir jos galas suspaudžiamas 

žnyplėmis. Sujungimas kaitinamas lituokliu, kol pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatūra. Abu 

įvorės galai užliejami lydmetaliu. Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis suteka į įvorės vidų. Montažo 

pradžioje ar kontroliuojamos atkarpos gale laidai yra sujungiami. Laidų montažo ir sujungimo 
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teisingumas tikrinamas specialiu tęsteriu. Pirmuoju bandymu patikrinama ar laidai gerai sujungti į 

grandinę. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus 

kiekvieną sandūrą. Laidų montažo darbai yra draudžiami esant drėgnam orui, jei vamzdžiai 

neuždengti. Movos turi būti uždėtos ir užpildytos iškart po laidų montažo.  

Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdžio reikia privirinti masės kontaktus. Sumontuota 

gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo 

sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų 

izoliacijoje, matuojant banginę varžą tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki 

plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti 

matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir 

kitus sistemos komponentus. Turi būti atliktas 100 % signalinių laidų funkcinių charakteristikų 

patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis. Turi būti patikrinta 

šuntavimo varža ir ar nėra laidų įtrūkimų vamzdynuose. Turi būti patikrintas signalinių laidų 

susidėvėjimas (sutrūkimas) naudojant uždarą srovės grandinę. 

Vamzdynų dalys, kurios izoliuojamos akmens vata gruntuojamos ir dažomos. Gruntas ir dažai 

privalo būti pritaikytas metaliniams paviršiams gruntuoti, kurių temperatūra ≥120oC. Spalvai 

papildomi reikalavimai nekeliami.  

Paruošimas: 

• visos aštrios ir dantytos briaunos, ir kiti aštrūs paviršiai turi būti nušlifuoti;

• nuo visų dažomų paviršių turi būti nuvalyti riebalai, tepalas, žemės, žymėjimo ir pjovimo

medžiagų liekanos kiti teršalai; 

• po valymo tirpikliu, paviršiai turi būti valomi abrazyvinėmis medžiagomis;

• abrazyvinėse medžiagose neturi būti dulkių, purvo ir kitų pašalinių medžiagų.

Abrazyvinės medžiagos turi būti sausos. 

• nuvalyti paviršiai turi būti nugruntuoti prieš pasirodant vizualiai matomoms rūdims.

Pasirodžius rūdims nenugruntuotas plieno paviršius turi būti valomas iš naujo; 

• Prieš gruntavimą nuvalytas paviršius turi būti be dulkių.

Gruntavimas ir dažymas:
• vienoje vietoje naudojamas gruntas ir dažai (toliau – padengimo medžiagos) turi būti

to paties gamintojo; 

• padengimo medžiagų sandėliavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo

rekomendacijas; 

• gruntuojama ir dažoma gali būti purškiant, tepant, ar naudojant volelį ir griežtai pagal

gamintojo rekomendacijas; 

• visi sluoksniai turi būti padengti vienodai, kad sudarytų lygią, ištisinę plėvelę be

įdubimų, nutekėjimų, dėmių ar kitų trūkumų. Briaunos, plyšiai, veržlės reikalauja ypatingo dėmesio; 

siekiant užtikrinti tokių paviršių padengimą, reikalingas dalinis išmontavimas; 

• gruntuoti ir dažyti negalima, jei:
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• esant drėgnam, ūkanotam orui, lyjant lietui, aplinkos arba metalo paviršiaus

temperatūra mažesnė negu 10°C; 

• tikimasi, kad prieš išdžiūstant padengimo medžiagoms, oro temperatūra nukris žemiau

4,4°C; 

• ypatingai vėjuota arba aplinkoje yra daug dulkių;

• visos sudedamosios dalys bet kuriame dažų konteineryje prieš naudojimą turi būti gerai

išmaišytos ir turi būti dažnai maišomos naudojimo metu, siekiant išlaikyti medžiagų vientisumą. 

Atskirai supakuoti sausi pigmentai turi būti tolygiai įmaišomi; 

• užbaigtame darbe esantys pažeidimai turi būti kruopščiai nuvalomi tirpikliu ir atskiros

vietos nuvalomos abrazyvine medžiaga. Gretimi nepažeisti paviršiai turi būti truputį pašiurkštinami ir 

taip sujungiami su dažytina vieta, taip sujungiant juos su taisomu paviršiumi. 

11.5 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PRIVALOMIEJI BANDYMAI 

Prieš užkasant gruntu sumontuotą vamzdyno konstrukciją, privalomi vamzdyno mechaninio 

stiprio ir sandarumo hidrauliniai išbandymai pagal LST EN 13941-2: 2019 standarto reikalavimus ir 

atliekamas hidropneumatinis šilumos tiekimo trasos plovimas naudojant vandenį ir suspaustą orą 

pagal Rangovo paruoštą, suderintą bei patvirtintą AB Vilniaus šilumos tinklai programą. Paskutinis 

plaunamo vamzdžio užpildymas atliekamas termofikaciniu vandeniu. 

Sandarumo išbandymas vandeniu (vamzdyno darbo terpe) tuo pačiu metu gali atitikti ir hidraulinį 

mechaninio stiprio išbandymą. Hidraulinio išbandymo vandeniu slėgis turi būti 1,3 karto didesnis už 

darbo slėgį, tačiau ne mažesnis kaip 16 bar. Bandomasis slėgis – 20,80 bar. 

Bandymų metu, sumontuoti šilumos tinklų vamzdynai turi būti atjungti nuo veikiančių šilumos 

tinklų vamzdynų. Sistemų atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama, tam turi būti 

sumontuotos aklės. 

Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas išlaikytu, jei jo metu nebuvo slėgio 

kritimo, nerasta trūkimo požymių, pratekėjimų ir rasojimų suvirinimo siūlių vietose, o taip pat 

pratekėjimų pagrindiniuose vamzdynuose, flanšiniuose sujungimuose, armatūroje, 

kompensatoriuose ir kitų sujungimų elementuose.  

Naujai sumontuoti šilumos tiekimo vamzdynai norminių dokumentų numatyta tvarka turi būti 

plaunami ir užpildomi termofikaciniu vandeniu. 

Prieš pradedant jungčių montavimo darbus, remiantis elektromontažine schema bei pateikiamų 

vamzdžių gamintojo instrukcijomis, turi būti sumontuota ir išbandyta gedimų kontrolės sistema.  

11.5.1 SUVIRINIMO SIŪLIŲ KONTROLĖ 

Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas „C“ kategorijai. Vamzdynų suvirinimo darbų 

organizacija, suvirinimo jungčių paruošimas, suvirinimo procedūros, kontrolė ir bandymai bei jų 

apimtis, taip pat suvirintojų, suvirinimo darbus koordinuojančio ir kontroliuojančio personalo 

kvalifikacija turi atitikti LST EN 13941-2: 2019 standarto reikalavimus. Privaloma atlikti 100% 

rentgenografinę kontrolę suvirinimo siūlių, netikrinamų sandarumo bandymu, jeigu atliekamas 
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sandarumo bandymas 20% bandomojo ruožo siūlių. Tikrinama 100% suvirinimo siūlių prastūmimo 

vietose, po keliais. 

Šilumos tiekimo tinklų suvirinimo siūlių neardomais metodais tikrinamo lygis: 

• vamzdynų, kurie įrengiami grunte, suvirinimo sujungimai, Pagal LST EN 13941:2019

„Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir 

įrengimas“, tikrinami lygiu „B“ (LST EN ISO 5817:2014); 

• vamzdynų, kurie įrengiami ore, suvirinimo sujungimai, pagal LST EN 13480-5:2017

„Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“, tikrinami lygiu „C“ (LST EN ISO 

5817:2014); 

11.6 VIENKARTINIŲ KOMPENSATORIŲ MONTAVIMAS 

Vienkartinio veikimo kompensatorius – sistema naudojama vamzdynų išankstiniam šiluminiam 

įtempimui jau paklotiems vamzdžiams tranšėjose. Vienkartiniai kompensatoriai montuojami ant 

paduodamos (T1) linijos. Vienkartinį kompensatorių galima įtvirtinti tik tarp dviejų  elastiškai nelenktų 

vamzdžių. Montavimo vietas ir kiekius žiūrėti 5 lentelėje. 

Prieš šilumos tinklų išankstinį įtempimą būtina atfiksuoti kompensatorių (nupjauti 

transportavimui naudojamas fiksavimo siūles), užpilti vamzdynus 10 cm apsauginiu smėlio ir grunto 

sluoksniu. Užpiltas gruntas turi būti sutankintas iki Dpr≥97. Ties kompensatoriais paliekama atvira 

montavimo dauba (ne daugiau po 2,0 m į abi puses). Išankstinis šiluminis įtempimas atliekamas 

naudojant 60oC - 85 oC termofikacinį vandenį (reikiamą termofikato temperatūrą tikslina gamintojas). 

Vamzdžiams įsitempus (susikompensavus), kompensatoriai užvirinami (užfiksuojami) pilna siūle, 

montuojamos movos, užpilama smėliu ir užbaigiami tranšėjos užpylimo darbai. Montuojant, 
išbandant ir paleidžiant būtina vadovautis vienkartinių kompensatorių gamintojo 
rekomendacijomis (Jos gali skirtis nuo projekte pateiktų montavimo rekomendacijų). 

  5 lentelė. Vienkartiniai kompensatoriai 

Žymėjimas 
plane DN Sukompensavimo 

ilgis, mm* T1 
Aplinkos 

temperatūra, o 
C 

E-mova-1 400 41 + 10 
E-mova-2 400 41 + 10 
E-mova-3 400 68 + 10 
E-mova-4 400 54 + 10 
E-mova-5 400 54 + 10 
E-mova-6 400 43 + 10 
E-mova-7 400 62 + 10 
E-mova-8 500 55 + 10 
E-mova-9 500 50 + 10 

E-mova-10 500 42 + 10 
*- sukompensavimo ilgis priklauso nuo aplinkos temperatūros vamzdynų apsauginio 

sluoksnio užpylimo metu. 

http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=19731
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11.7 APLINKOS IŠSAUGOJIMO PRIEMONĖS 

Likę statybvietėje medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela 

pririšamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatektų į gruntą ir 

neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo 

vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi degalai 

ir tepalai, turi būti sandari. 

Betono skiedinio priėmimui turi būti įrengta kilnojama aikštelė su paklotais ir bortais iš lentų. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, betono 

danga turi būti surinkta, ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų 

tvarkymo taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 722). 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje 

konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Asbesto 

turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų  

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

11.8 DANGŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ ATSTATYMAS IR APLINKOS SUTVARKYMAS 

Šilumos tiekimo tinklų ir šaligatvių, kelių susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darbų pilnai 

atstatomos.  

Rangovas įsivertina visas išlaidas susijusias su dangų atstatymu (trinkelių įrengimo su 

pagrindais, asfalto rūšies, sluoksnių įrengimą su pagrindais). Asfalto dangos klasę ir pagrindų 

įrengimą patikslina ir susiderina su atitinkamom institucijom. Dangos turi būti atstatytos į neprastesnę 

būklę, nei prieš statybos darbų pradžią. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan.  

Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: prieš tai nuimtas dirvožemis tolygiai paskleidžiamas 

visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius 

sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Vejos žolės mišinys 
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gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, jeigu nėra 

specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar kartą 

voluojamas, palaistomas. Užaugusi, tiek dekoratyvinė, tiek sportinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-

7cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik l,5-2cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė 

užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos 

priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį. 

Bordiūrai dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp šaligatvio ir gazonų vejos bordiūrai. 

Atstatinėjant bordiūrus galima naudoti senus prieš tai įvertinus jų būklę. Bordiūrai įrengiami pagal ĮT 

TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14  keliamus reikalavimus. 

 Po bordiūrais rengiamas monolitinis pagrindas iš betono: po vejos bordiūrais C16/20, 10cm 

storio su atspara; po gatvės bordiūrais C20/25, 20cm storio su atspara. Bordiūrų įrengimo detalės 

pateiktos dangų atstatymo brėžinyje. 

Senus bordiūrus keičiant naujais, naujus bordiūrus parinkti pagal esamų matmenis bei 

medžiagą. 

Betoniniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus. 

Granitiniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus. 

Bordiūro ir asfalto susijungimo vietoje turi būti įrengta sandarinimo siūlė, kuri turi atitikti ĮT 

TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14  keliamus reikalavimus. 

Dangos  yra atstatomos  pagal  galiojančius  Lietuvos  standartų,  techninių  reikalavimų 

reglamento  KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“,  ĮT  ŽS  17  Automobilių  kelių  žemės  darbų  atlikimo  ir 

žemės  sankasos  įrengimo  taisyklės,    ĮT  SBR  19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių  dangos  konstrukcijos 

asfalto  sluoksnių  įrengimo  taisyklės“,  TRA  UŽPILDAI 19  „Automobilių  kelių  užpildų techninių 

reikalavimų aprašas“,  TRA  SBR  19  „Automobilių  kelių  nesurištųjų mišinių ir gruntų,  naudojamų 

sluoksniams be rišiklių,  techninių  reikalavimų  aprašas“,  TRA  ASFALTAS  08  „Automobilių  kelių 

asfalto  mišinių  techninių reikalavimų  aprašas“,  Automobilių  kelių  dangos  konstrukcijos  iš  trinkelių 

ir  plokščių  įrengimo  taisyklės  ĮT TRINKELĖS  14,  Automobilių  kelių  dangos  konstrukcijos  iš 

trinkelių  ir  plokščių  įrengimo  metodiniai  nurodymai MN TRINKELĖS 14 ir kitų normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Pagrindo sluoksniai be rišiklių rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 skyriuose išdėstytais 

reikalavimais. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami pagal ĮT SBR 19 (apsauginiai 

šalčiui atsparūs ir šalčiui nejautrių  medžiagų  sluoksniai) bei (žvyro  ir  skaldos  pagrindo  sluoksniai) 

skyriuose  pateiktais  reikalavimais. Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai  įrengiami vadovaujantis ĮT 

ASFALTAS 08 VIII, IX, X skyrių ir XI skyriaus II skirsnyje, taip pat ST 193061491.04:2009 VII skyriuje 

pateiktais reikalavimais. Platinant pagrindo sluoksnius, kad būtų tinkamai sujungti naujas ir esamas 

pagrindo sluoksniai, esamas sluoksnis turi būti išpurentas iki 20 cm pločio ir permaišytas su naujo 

sluoksnio medžiagomis 
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Asfalto dangos  konstrukcija  parenkama  standartinės  dangos  konstrukcijos  klasės  asfalto 

danga.  Asfalto  dangos  sluoksnių klojimas turi būti  vykdomas pagal KPT SDK 19, ĮT ASFALTAS 

08 reikalavimus. 

Plytelių, trinkelių ir plokščių dangų reikalavimai išdėstyti  Automobilių  kelių  dangos 

konstrukcijos  iš  trinkelių  ir  plokščių  įrengimo taisyklėse  ĮT  TRINKELĖS  14  bei  Automobilių 

kelių  dangos  konstrukcijos  iš  trinkelių  ir  plokščių  įrengimo metodiniuose  nurodymuose  MN 

TRINKELĖS  14.   

Pastaba: Prieš klojant dangą turi būti suformuoti nuolydžiai (pagal esamą situaciją). 

Išardytų dangų išilginis ir skersinis pjūvis atstatomos pagal esamą situaciją. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

1. Paruošiamieji darbai

1.1.  Gelžbetoninių konstrukcijų demontavimas TS 11.1 m3 382,52 

1.2.  Esamų vamzdžių izoliacijos nuėmimas ir 
išvežimas 

TS 11.1 
TS 11.4 
TS 11.7 

m 3471,72 

1.3.  

Esamų plieninių vamzdžių demontavimas 
• DN500
• DN400
• DN200
• DN150
• DN125
• DN100
• DN80
• DN65
• DN50
• DN40
• DN32

TS 11.1 
TS 11.4 
TS 11.7 

m 

698,00 
1753,10 
141,10 
130,00 
279,26 
153,02 
174,76 
78,88 
36,00 
26,00 
1,60 

1.4.  Demontuojamo vamzdyno ir jo priklausinių 
svoris 

TS 11.1 
TS 11.4 
TS 11.7 

t 176,00 

1.5.  Statybinių šiukšlių išvežimas 
TS 11.1 
TS 11.4 
TS 11.7 

t 879,79 

2. Žemės darbai

2.1.  
Grunto kasimas mechaniniu būdu suverčiant 
gruntą šalia tranšėjos, jei to padaryti galimybės 
nėra gruntas išvežamas sandėliuoti 

TS 11.2 m3 8518,50 

2.2.  
Grunto iškasimas rankiniu būdu  suverčiant 
gruntą šalia tranšėjos, jei to padaryti galimybės 
nėra gruntas išvežamas sandėliuoti 

TS 11.2 m3 5,00 

2.3.  Naujo grunto atvežimas TS 11.2 m3 770,00 
2.4.  Mechanizuotas tranšėjų užpylimas gruntu TS 11.2 m3 9293,50 

3. Šilumos tiekimo tinklų įrengimas

PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTAS VAMZDIS 

3.1.  
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ508,0x6,3/710. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 588,00 

http://www.meysso.com/
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3.2.  
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ406,4x6,3/560. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 1752,00 

3.3.  
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ219,1x4,5/315. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 156,00 

3.4.  
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ168,3x4,0/250. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 72,00 

3.5.  
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ139,7x3,6/225. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 252,00 

3.6.  
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ114,3x3,6/200. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 180,00 

3.7.  
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ88,9x3,2/160. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 96,00 

3.8.  
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ76,1x2,9/140. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 120,00 

3.9.  
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ60,3x2,9/125. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 60,00 

3.10. 
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ48,3x2,6/110. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 24,00 

3.11. 
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ42,4x2,6/110. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 6,00 

PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTOS ALKŪNĖS 

3.12. 

Plieninio vamzdžio ᴓ406,4x6,3/560 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 90o. Su monitoringu.  
L=1,60x1,60 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 4 

3.13. 

Plieninio vamzdžio ᴓ219,1x4,5/315 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 90o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 8 

3.14. 

Plieninio vamzdžio ᴓ219,1x4,5/315 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 85o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.15. 
Plieninio vamzdžio ᴓ219,1x4,5/315 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 63o. Su monitoringu.  

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 
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L=1,00x1,00 m 

3.16. 

Lanksti mova d315 
ᴓ219,1x4,5 įvirinama alkūnė 90 o lanksčiai 
movai 
Monitoringo laidai, užpildas. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.17. 

Lanksti mova d250 
ᴓ168,3x4,0 įvirinama alkūnė 90 o lanksčiai 
movai 
Monitoringo laidai, užpildas. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 6 

3.18. 

Lanksti mova d225 
ᴓ139,7x3,6 įvirinama alkūnė 90 o lanksčiai 
movai 
Monitoringo laidai, užpildas. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 20 

3.19. 

Lanksti mova d225 
ᴓ139,7x3,6 įvirinama alkūnė 81 o lanksčiai 
movai 
Monitoringo laidai, užpildas. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.20. 

Plieninio vamzdžio ᴓ114,3x3,6/200 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 90o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.21. 

Plieninio vamzdžio ᴓ114,3x3,6/200 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 76o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.22. 

Plieninio vamzdžio ᴓ114,3x3,6/200 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 69o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.23. 

Plieninio vamzdžio ᴓ114,3x3,6/200 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 50o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.24. 

Plieninio vamzdžio ᴓ114,3x3,6/200 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 17o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.25. 

Lanksti mova d200 
ᴓ114,3x3,6 įvirinama alkūnė 90 o lanksčiai 
movai 
Monitoringo laidai, užpildas. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 6 

3.26. 

Plieninio vamzdžio ᴓ88,9x3,2/160 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 78o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.27. 
Lanksti mova d160 
ᴓ88,9x3,2 įvirinama alkūnė 90 o lanksčiai movai 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 

vnt 4 
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Monitoringo laidai, užpildas. TS 11.5 

3.28. 

Plieninio vamzdžio ᴓ76,1x2,9/140 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 90o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 4 

3.29. 

Plieninio vamzdžio ᴓ76,1x2,9/140 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 40o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.30. 
Lanksti mova d140 
ᴓ76,1x2,9 įvirinama alkūnė 90 o lanksčiai movai 
Monitoringo laidai, užpildas. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 6 

3.31. 

Plieninio vamzdžio ᴓ60,3x2,9/125 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 90o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.32. 
Lanksti mova d125 
ᴓ60,3x2,9 įvirinama alkūnė 90 o lanksčiai movai 
Monitoringo laidai, užpildas. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.33. 
Lanksti mova d110 
ᴓ48,3x2,6 įvirinama alkūnė 90 o lanksčiai movai 
Monitoringo laidai, užpildas. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 6 

3.34. 
Lanksti mova d110 
ᴓ48,3x2,6 įvirinama alkūnė 81 o lanksčiai movai 
Monitoringo laidai, užpildas. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTI ATVADAI (TRIŠAKIAI) 

3.35. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ508,0x6,3/710 /  ᴓ219,1x4,5/315. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.36. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ508,0x6,3/710 /  ᴓ168,3x4,0/250. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.37. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ508,0x6,3/710 /  ᴓ139,7x3,6/225. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.38. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ508,0x6,3/710 /  ᴓ114,3x3,6/200. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.39. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ508,0x6,3/710 /  ᴓ76,1x2,9/140. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.40. 
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3.41. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ406,4x6,3/560 /  ᴓ219,1x4,5/315. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 4 

3.42. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ406,4x6,3/560 /  ᴓ76,1x2,9/140. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.43. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ219,1x4,5/315 /  ᴓ88,9x3,2/160. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.44. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ219,1x4,5/315 /  ᴓ60,3x2,9/125. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.45. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ168,3x4,0/250 /  ᴓ76,1x2,9/140. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.46. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ139,7x3,6/225 /  ᴓ60,3x2,9/125. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.47. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ139,7x3,6/225 /  ᴓ48,3x2,6/110. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 4 

3.48. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ139,7x3,6/225 /  ᴓ42,4x2,6/110. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.49. 
Pramoniniu būdu izoliuotas, dengtas PEHD 
danga stiprintas “T“ formos 45o atvadas 
ᴓ114,3x3,6/200/  ᴓ114,3x3,6/200. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ SUJUNGIMO MOVOS 

3.50. 

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga Da=710 elektra suvirinama (EW) 
sujungimo mova + „A“, “B“ poliuretano putų 
komponentai užpildui + gedimų kontrolės laidų 
sujungimo komplektas. 

TS 10.1 
TS 10.3 
TS 11.3 
TS 11.4 

kompl. 71 

3.51. 

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga Da=560 elektra suvirinama (EW) 
sujungimo mova + „A“, “B“ poliuretano putų 
komponentai užpildui + gedimų kontrolės laidų 
sujungimo komplektas. 

TS 10.1 
TS 10.3 
TS 11.3 
TS 11.4 

kompl. 170 

3.52. 
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga Da=315 elektra suvirinama (EW) 
sujungimo mova + „A“, “B“ poliuretano putų 

TS 10.1 
TS 10.3 

kompl. 53 
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komponentai užpildui + gedimų kontrolės laidų 
sujungimo komplektas. 

TS 11.3 
TS 11.4 

3.53. 

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga termiškai susitraukiančiu 
apvalkalu sujungimo mova Da=250  + „A“, “B“ 
poliuretano putų komponentai užpildui + 
gedimų kontrolės laidų sujungimo komplektas. 

TS 10.1 
TS 10.3 
TS 11.3 
TS 11.4 

kompl. 12 

3.54. 

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga termiškai susitraukiančiu 
apvalkalu sujungimo mova Da=225  + „A“, “B“ 
poliuretano putų komponentai užpildui + 
gedimų kontrolės laidų sujungimo komplektas. 

TS 10.1 
TS 10.3 
TS 11.3 
TS 11.4 

kompl. 42 

3.55. 

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga termiškai susitraukiančiu 
apvalkalu sujungimo mova Da=200  + „A“, “B“ 
poliuretano putų komponentai užpildui + 
gedimų kontrolės laidų sujungimo komplektas. 

TS 10.1 
TS 10.3 
TS 11.3 
TS 11.4 

kompl. 56 

3.56. 

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga termiškai susitraukiančiu 
apvalkalu sujungimo mova Da=160  + „A“, “B“ 
poliuretano putų komponentai užpildui + 
gedimų kontrolės laidų sujungimo komplektas. 

TS 10.1 
TS 10.3 
TS 11.3 
TS 11.4 

kompl. 24 

3.57. 

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga termiškai susitraukiančiu 
apvalkalu sujungimo mova Da=140  + „A“, “B“ 
poliuretano putų komponentai užpildui + 
gedimų kontrolės laidų sujungimo komplektas. 

TS 10.1 
TS 10.3 
TS 11.3 
TS 11.4 

kompl. 32 

3.58. 

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga termiškai susitraukiančiu 
apvalkalu sujungimo mova Da=125  + „A“, “B“ 
poliuretano putų komponentai užpildui + 
gedimų kontrolės laidų sujungimo komplektas. 

TS 10.1 
TS 10.3 
TS 11.3 
TS 11.4 

kompl. 28 

3.59. 

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga termiškai susitraukiančiu 
apvalkalu sujungimo mova Da=110  + „A“, “B“ 
poliuretano putų komponentai užpildui + 
gedimų kontrolės laidų sujungimo komplektas. 

TS 10.1 
TS 10.3 
TS 11.3 
TS 11.4 

kompl. 16 

PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ UŽBAIGIMO ANTGALIAI IR SIENINĖS ĮVORĖS 

3.60. 
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga ᴓ406,4x6,3/560 užbaigimo 
antgalis. 

TS 10.5 vnt 8 

3.61. 
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga ᴓ219,1x4,5/315 užbaigimo 
antgalis. 

TS 10.5 vnt 2 

3.62. 
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga ᴓ114,3x3,6/200 užbaigimo 
antgalis. 

TS 10.5 vnt 2 

3.63. 
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga ᴓ88,9x3,2/160 užbaigimo 
antgalis. 

TS 10.5 vnt 4 

3.64. 
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga ᴓ76,1x2,9/140 užbaigimo 
antgalis. 

TS 10.5 vnt 6 

3.65. 
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dengto 
PEHD danga ᴓ60,3x2,9/125 užbaigimo 
antgalis. 

TS 10.5 vnt 12 
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3.66. Sieninio įvado įvorė vamzdžiui   Da=710 TS 10.4 vnt 12 
3.67. Sieninio įvado įvorė vamzdžiui   Da=560 TS 10.4 vnt 54 
3.68. Sieninio įvado įvorė vamzdžiui   Da=315 TS 10.4 vnt 12 
3.69. Sieninio įvado įvorė vamzdžiui   Da=200 TS 10.4 vnt 4 
3.70. Sieninio įvado įvorė vamzdžiui   Da=160 TS 10.4 vnt 8 
3.71. Sieninio įvado įvorė vamzdžiui   Da=140 TS 10.4 vnt 8 
3.72. Sieninio įvado įvorė vamzdžiui   Da=125 TS 10.4 vnt 16 

PRAMONINIU BŪDU IZOLIUOTOS SKLENDĖS 

3.73. 

Pramoniniu būdu izoliuota PEHD danga dengta 
ᴓ406,4x6,3/560 uždaromoji armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo įtaisais. Su 
monitoringu. + du srieginiai perėjimai su 
manometrais+ alkūnės manometro nukreipimui 
į viršų. Medžiaga nerūdijantis plienas. 

TS 10.1 
TS 10.8 
TS 11.3 
TS 11.4 

vnt 2 

3.74. 

Pramoniniu būdu izoliuota PEHD danga dengta 
ᴓ219,1x4,5/315 uždaromoji armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo įtaisais. Su 
monitoringu. + du srieginiai perėjimai su 
manometrais+ alkūnės manometro nukreipimui 
į viršų. Medžiaga nerūdijantis plienas. 

TS 10.1 
TS 10.8 
TS 11.3 
TS 11.4 

vnt 6 

3.75. 

Pramoniniu būdu izoliuota PEHD danga dengta 
ᴓ139,7x3,6/225 uždaromoji armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo įtaisais. Su 
monitoringu. + du srieginiai perėjimai su 
manometrais+ alkūnės manometro nukreipimui 
į viršų. Medžiaga nerūdijantis plienas. 

TS 10.1 
TS 10.8 
TS 11.3 
TS 11.4 

vnt 4 

3.76. 

Pramoniniu būdu izoliuota PEHD danga dengta 
ᴓ114,3x3,6/200 uždaromoji armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo įtaisais. Su 
monitoringu. + du srieginiai perėjimai su 
manometrais+ alkūnės manometro nukreipimui 
į viršų. Medžiaga nerūdijantis plienas. 

TS 10.1 
TS 10.8 
TS 11.3 
TS 11.4 

vnt 4 

3.77. 

Pramoniniu būdu izoliuota PEHD danga dengta 
ᴓ88,9x3,2/160 uždaromoji armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo įtaisais. Su 
monitoringu. + du srieginiai perėjimai su 
manometrais+ alkūnės manometro nukreipimui 
į viršų. Medžiaga nerūdijantis plienas. 

TS 10.1 
TS 10.8 
TS 11.3 
TS 11.4 

vnt 2 

3.78. 
Pramoniniu būdu izoliuota PEHD danga dengta 
ᴓ88,9x3,2/160 uždaromoji armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo įtaisais. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 10.8 
TS 11.3 
TS 11.4 

vnt 2 

3.79. 
Pramoniniu būdu izoliuota PEHD danga dengta 
ᴓ76,1x2,9/140 uždaromoji armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo įtaisais. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 10.8 
TS 11.3 
TS 11.4 

vnt 4 
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3.80. 
Pramoniniu būdu izoliuota PEHD danga dengta 
ᴓ60,3x2,9/125 uždaromoji armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo įtaisais. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 10.8 
TS 11.3 
TS 11.4 

vnt 4 

3.81. 
Pramoniniu būdu izoliuota PEHD danga dengta 
ᴓ48,3x2,6/110uždaromoji armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo įtaisais. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 10.8 
TS 11.3 
TS 11.4 

vnt 4 

REDUKCIJA 

3.82. 
Pramoniniu būdu izoliuotas PEHD danga 
dengtas perėjimas ᴓ508,0x6,3/710 / 
ᴓ406,4x6,3/560. Su monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 4 

3.83. 
Pramoniniu būdu izoliuotas PEHD danga 
dengtas perėjimas ᴓ168,3x4,0/250 / 
ᴓ139,7x3,6/225. Su monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.84. 
Pramoniniu būdu izoliuotas PEHD danga 
dengtas perėjimas ᴓ139,7x3,6/225/ 
ᴓ114,3x3,6/200. Su monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.85. 
Pramoniniu būdu izoliuotas PEHD danga 
dengtas perėjimas ᴓ114,3x3,6/200/ 
ᴓ88,9x3,2/160. Su monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.86. 
Redukcinė mova 315/ 250+ plieninė redukcija 
ᴓ219,1x4,5* ᴓ168,3x4,0 + „A“, “B“ poliuretano 
putų komponentai užpildui + gedimų kontrolės 
laidai su sujungimais 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.87. 
Redukcinė mova 315/ 160+ plieninė redukcija 
ᴓ219,1x4,5* ᴓ88,9x3,2+ „A“, “B“ poliuretano 
putų komponentai užpildui + gedimų kontrolės 
laidai su sujungimais 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

VIENKARTINIS KOMPENSATORIUS 

3.88. 
Vienkartinis kompensatorius ᴓ508,0x6,3/710 + 
vienkartinio kompensatoriaus sujungimo mova 
+ „A“, “B“ poliuretano putų komponentai užpildui
+ gedimų kontrolės laidai su sujungimais

TS 
10.17 

kompl. 3 

3.89. 
Vienkartinis kompensatorius ᴓ406,4x6,3/560 + 
vienkartinio kompensatoriaus sujungimo mova 
+ „A“, “B“ poliuretano putų komponentai užpildui
+ gedimų kontrolės laidai su sujungimais

TS 
10.17 

kompl. 7 

ŠK-91209/1 

3.90. 
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 11.4 m2 2,60 

3.91. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 100 mm storio. 

TS 
10.10 m2 2,00 

3.92. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 60 mm storio. 

TS 
10.10 m2 1,70 
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3.93. Apsauginė drėgmės nepraleidžianti plėvelė TS 
10.10 m2 3,70 

ŠK-91209 
3.94. Plieninis vamzdis  ᴓ406,4x6,3 TS 10.9 m 6,00 
3.95. Plieninis vamzdis  ᴓ219,1x4,5 TS 10.9 m 1,50 
3.96. Plieninis vamzdis  ᴓ114,3x3,6 TS 10.9 m 1,70 
3.97. Plieninis vamzdis  ᴓ88,9x3,2 TS 10.9 m 2,00 
3.98. Plieninis vamzdis  ᴓ60,3x2,9 TS 10.9 m 2,50 

3.99. Plieninė alkūnė 160 ᴓ406,4x6,3 TS 10.9 vnt 2 
TIKSLINTI 
STATYBOS 
DARBŲ METU 

3.100. Plieninė alkūnė 900 ᴓ219,1x4,5 TS 10.9 vnt 4 

3.101. Plieninė alkūnė 750 ᴓ219,1x4,5 TS 10.9 vnt 2 
TIKSLINTI 
STATYBOS 
DARBŲ METU 

3.102. Plieninė alkūnė 900 ᴓ114,3x3,6 TS 10.9 vnt 1 
3.103. Plieninė alkūnė 900 ᴓ88,9x3,2 TS 10.9 vnt 3 
3.104. Plieninė alkūnė 900 ᴓ60,3x2,9 TS 10.9 vnt 1 

3.105. Plieninis trišakis ᴓ406,4x6,3* ᴓ219,1x4,5 su 
sustiprinta plokštele s= 6,3 mm TS 10.9 vnt 2 

3.106. Plieninis trišakis ᴓ114,3x3,6* ᴓ88,9x3,2 TS 10.9 vnt 1 
3.107. Plieninis trišakis ᴓ60,3x2,9* ᴓ60,3x2,9 TS 10.9 vnt 1 
3.108. Plieninė redukcija ᴓ114,3x3,6* ᴓ88,9x3,2 TS 10.9 vnt 1 
3.109. Flanšas su flanšine akle ᴓ114,3x3,6 TS 10.9 vnt 1 
3.110. Srieginė aklė ᴓ60,3x2,9 TS 10.9 vnt 1 
3.111. Įsikirtimas ᴓ406,4x6,3* ᴓ88,9x3,2 TS 10.9 vnt 2 
3.112. Įsikirtimas ᴓ219,1x4,5* ᴓ60,3x2,9 TS 10.9 vnt 2 

3.113. 
Šilumos tinklų silfoninis kompensatorius DN400 
(K-1, K-2) 
Susitraukimas 130 mm 

TS 
10.18 

kompl. 2 

3.114. 
Šilumos tinklų silfoninis kompensatorius DN400 
(K-3, K-4) 
Susitraukimas 180 mm 

TS 
10.18 

kompl. 2 

3.115. Rutulinė sklendė ᴓ219,1x4,5 su reduktoriumi TS 10.8 vnt 2 
3.116. Rutulinė sklendė ᴓ114,3x3,6 TS 10.8 vnt 1 
3.117. Rutulinė sklendė ᴓ88,9x3,2 TS 10.8 vnt 2 
3.118. Rutulinė sklendė ᴓ60,3x2,9 TS 10.8 vnt 2 

3.119. Vamzdyno ᴓ406,4x6,3 įtvirtinimas į nejudamą 
atramą  TS 10.9 kompl. 2 

3.120. Nuorinimo įtaisas DN25 su sklende ir 
atvamzdžiu nukreiptu žemyn su sriegine akle 

TS 10.9 
TS 10.8 

kompl. 2 

3.121. Manometriniai ventiliai DN15 su sriegiu, 
įvirinama sklende ir manometru 

TS 9.16 kompl. 4 

3.122. 
Įvirinama sklendė DN20 su sriegiu ir sriegine 
akle 

TS 9.8 
TS 9.9 

kompl. 4 

3.123. 
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 11.4 m2 11,00 

3.124. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 100 mm storio. 

TS 
10.10 m2 6,70 
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3.125. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 60 mm storio. 

TS 
10.10 m2 5,80 

3.126. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 80 mm storio. 

TS 
10.10 m2 1,80 

3.127. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 50 mm storio. 

TS 
10.10 m2 1,50 

3.128. 

Kompensatoriai izoliuojami nuimamais šilumą 
izoliuojančiais apsauginiais gaubtais, kurių 
šiluminę varžą (λ < 0,04 W/(mK), tankis 80 
kg/m³). Gaubtai turi būti daugkartiniai nuimami, 
pagaminti iš dviejų dalių 0,8 mm storio 
cinkuotais skardos lakštais. Gaubtai jungiami 
juostų ir sagties pagalba. 

TS 
10.10 

TS 
10.16 

kompl. 4 

3.129. Apsauginė drėgmės nepraleidžianti plėvelė TS 
10.10 m2 15,80 

3.130. Ketinis liukas. Apkrovos klasė B125 TS 
10.15.2 vnt 4 

RINKTINĖS G. 48A 
3.131. Plieninis vamzdis  ᴓ88,9x3,2 TS 10.9 m 1,50 
3.132. Plieninis vamzdis  ᴓ48,3x2,6 TS 10.9 m 0,50 
3.133. Plieninė alkūnė 900 ᴓ88,9x3,2 TS 10.9 vnt 4 

3.134. Plieninė alkūnė 900 ᴓ48,3x2,6 TS 10.9 vnt 2 
TIKSLINTI 
STATYBOS 
DARBŲ METU 

3.135. Plieninė redukcija ᴓ48,3x2,6*d45 TS 10.9 vnt 2 
TIKSLINTI 
STATYBOS 
DARBŲ METU 

3.136. Plieninis trišakis ᴓ88,9x3,2* ᴓ48,3x2,6 TS 10.9 vnt 2 
TIKSLINTI 
STATYBOS 
DARBŲ METU 

3.137. Esamų manometrų įvirinimas TS 
10.16 kompl. 2 

3.138. 
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 11.4 m2 0,70 

3.139. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 80 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,80 

3.140. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 50 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,60 

3.141. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 60 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,20 

3.142. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 40 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,15 

3.143. Apsauginė drėgmės nepraleidžianti plėvelė TS 
10.10 m2 1,75 

HERKAUS MANTO G. 6 

3.144. 

Plieninio vamzdžio ᴓ60,3x2,9/125 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 90o. Su monitoringu.  
L=2,00x1,50 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.145. 

Plieninio vamzdžio ᴓ60,3x2,9/125 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 90o. Su monitoringu.  
L=0,60x0,60 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 
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3.146. 
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ60,3x2,9/125. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 12,00 

3.147. Plieninė alkūnė 900 ᴓ60,3x2,9 TS 10.9 vnt 2 
3.148. Plieninė redukcija ᴓ60,3x2,9*d57 TS 10.9 vnt 2 

3.149. 
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 11.4 m2 0,12 

3.150. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 60 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,17 

3.151. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 40 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,14 

3.152. Apsauginė drėgmės nepraleidžianti plėvelė TS 
10.10 m2 0,31 

ŠEIMYNIŠKIŲ G. 24B 
3.153. Plieninė redukcija ᴓ60,3x2,9*d76 TS 10.9 vnt 2 

3.154. 
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 11.4 m2 0,06 

3.155. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 60 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,10 

3.156. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 40 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,10 

3.157. Apsauginė drėgmės nepraleidžianti plėvelė TS 
10.10 m2 0,20 

SLUCKO G. 4 

3.158. 

Plieninio vamzdžio ᴓ114,3x3,6/200 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 90o. Su monitoringu.  
L=2,00x1,50 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.159. 

Plieninio vamzdžio ᴓ114,3x3,6/200 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 90o. Su monitoringu.  
L=1,00x1,00 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 6 

3.160. 
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis 
dengtas PEHD danga ᴓ114,3x3,6/200. Su 
monitoringu. 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

m 24,00 

3.161. Plieninis vamzdis  ᴓ114,3x3,6 TS 10.9 m 1,00 

3.162. Plieninis trišakis ᴓ114,3x3,6* ᴓ76,1x2,9 TS 10.9 vnt 4 
TIKSLINTI 
STATYBOS 
DARBŲ METU 

3.163. Plieninė alkūnė 900 ᴓ114,3x3,6 TS 10.9 vnt 4 

3.164. Plieninė alkūnė 900 ᴓ76,1x2,9 TS 10.9 vnt 4 
TIKSLINTI 
STATYBOS 
DARBŲ METU 

3.165. Esamų manometrų įvirinimas TS 
10.16 kompl. 2 

3.166. Nuorinimo įtaisas su sklende DN20 
TS 10.8 
TS 10.9 

vnt 2 

3.167. Paslanki atrama vamzdžiui DN100/200 TS 
10.14 kompl. 6 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

3.168. 
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 11.4 m2 1,50 

3.169. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 80 mm storio. 

TS 
10.10 m2 1,80 

3.170. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 50 mm storio. 

TS 
10.10 m2 1,40 

3.171. Apsauginė drėgmės nepraleidžianti plėvelė TS 
10.10 m2 3,20 

SLUCKO G. 8 
3.172. Plieninė redukcija ᴓ88,9x3,2*d108 TS 10.9 vnt 2 

3.173. 
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 11.4 m2 0,17 

3.174. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 80 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,25 

3.175. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 50 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,18 

3.176. Apsauginė drėgmės nepraleidžianti plėvelė TS 
10.10 m2 0,43 

LVIVO G. 17 
3.177. Plieninis vamzdis  ᴓ76,1x2,9 TS 10.9 m 3,00 
3.178. Plieninė alkūnė 900 ᴓ76,1x2,9 TS 10.9 vnt 4 
3.179. Plieninė alkūnė 450 ᴓ76,1x2,9 TS 10.9 vnt 2 
3.180. Plieninė redukcija ᴓ76,1x2,9*d89 TS 10.9 vnt 2 

3.181. Esamų manometrų įvirinimas TS 
10.16 kompl. 2 

3.182. 
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 11.4 m2 0,75 

3.183. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 80 mm storio. 

TS 
10.10 m2 1,20 

3.184. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 50 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,90 

3.185. Apsauginė drėgmės nepraleidžianti plėvelė TS 
10.10 m2 2,10 

LVOVO G. 15 

3.186. 

Plieninio vamzdžio ᴓ60,3x2,9/125 pramoniniu 
būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. 
Alkūnės kampas – 90o. Su monitoringu.  
L=2,00x0,60 m 

TS 10.1 
TS 11.3 
TS 11.4 
TS 11.5 

vnt 2 

3.187. Plieninė redukcija ᴓ60,3x2,9*d57 TS 10.9 vnt 2 

3.188. 
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 11.4 m2 0,12 

3.189. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 60 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,17 

3.190. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 40 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,15 

3.191. Apsauginė drėgmės nepraleidžianti plėvelė TS 
10.10 m2 0,32 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

LVIVO G. 13C 
3.192. Plieninis vamzdis  ᴓ76,1x2,9 TS 10.9 m 2,00 
3.193. Plieninis vamzdis  ᴓ60,3x2,9 TS 10.9 m 2,00 
3.194. Plieninė alkūnė 900 ᴓ76,1x2,9 TS 10.9 vnt 4 
3.195. Plieninė alkūnė 900 ᴓ60,3x2,9 TS 10.9 vnt 6 
3.196. Plieninė redukcija ᴓ76,1x2,9* ᴓ60,3x2,9 TS 10.9 vnt 2 
3.197. Plieninė redukcija ᴓ76,1x2,9* ᴓ48,3x2,6 TS 10.9 vnt 2 
3.198. Plieninis trišakis ᴓ76,1x2,9* ᴓ60,3x2,9 TS 10.9 vnt 2 
3.199. Rutulinė sklendė ᴓ76,1x2,9 TS 10.8 vnt 2 
3.200. Rutulinė sklendė ᴓ60,3x2,9 TS 10.8 vnt 2 

3.201. 
Antikorozinis vamzdynų padengimas 2 kartus 
gruntu ir dažais, atspariais vamzdynų 
paviršiaus temperatūrai T ≥ 1200C 

TS 11.4 m2 1,30 

3.202. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 80 mm storio. 

TS 
10.10 m2 1,20 

3.203. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 50 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,90 

3.204. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 60 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,90 

3.205. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, λ<0,040 
w/(m*K) 40 mm storio. 

TS 
10.10 m2 0,70 

3.206. Apsauginė drėgmės nepraleidžianti plėvelė TS 
10.10 m2 3,70 

KITOS MEDŽIAGOS IR DARBAI 

3.207. Vamzdyno ᴓ406,4x6,3 įtvirtinimas į esamą 
nejudamą atramą  TS 10.9 kompl. 2 

3.208. Paslanki atrama vamzdžiui DN400/560 TS 
10.14 kompl. 30 

3.209. Pieninė aklė ᴓ76,1x6,3 + užbaigimo antgalis 
d140 

TS 10.9 
TS 10.1 
TS 10.3 
TS 11.3 
TS 11.4 

vnt 2 

3.210. Kompensacinės pagalvės 1000x2000x40 TS 10.6 vnt 90 

3.211. 

Hidraulinis bandymas ir praplovimas: 
• DN500
• DN400
• DN200
• DN150
• DN125
• DN100
• DN80
• DN65
• DN50
• DN40
• DN32

TS 11.5 m 

602,46 
1766,46 
202,98 
68,32 
260,46 
208,22 
97,70 
136,74 
68,22 
29,30 
1,60 

3.212. Signalinė juosta TS 10.7 m 2770,00 

3.213. 

Suvirinimo siūlių tikrinimas neardomaisiais 
metodais (rentgenografinė):  

• Netikrinamų sandarumo bandymu
(Suvirinimo siūlių kurios patenka po 
gatvių važiuojamąja dalimi ar uždaru 

TS 11.5 % 
100 
20 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

būdu įrengiamuose ruožuose ir tas 
kurių nėra galimybės patikrinti 
hidraulinio bandymo metu, pvz. 
įmautėse (tikslinama darbų metu)) 

• Tikrinamų sandarumo bandymu

3.214. Smėlis šilumos tiekimo tinklų pagrindui bei 
užpylimui  ir sutankinimas 

TS 
10.11 

TS 11.2 
m3 1040,00 

3.215. Smėlis šilumos tiekimo tinklų užpūtimui 
prastūmimo vietose 

TS 
10.11 

TS 11.2 
m3 370,00 

3.216. Vamzdynų DN400/560 uždengimas esamais 
kanalais AR 8.1 m 2x35,80 

3.217. Vamzdynų DN500/710 prastūmimas esamuose 
kanaluose AR 8.1 m 2x57,60 

3.218. Vamzdynų DN400/560 prastūmimas esamuose 
kanaluose AR 8.1 m 2x239,02 

3.219. Vamzdynų DN200/315 prastūmimas esamuose 
kanaluose AR 8.1 m 2x22,95 

3.220. Vamzdynų DN125/225 prastūmimas esamuose 
kanaluose AR 8.1 m 2x15,72 

3.221. Angų užbetonavimas/ užmurinimas TS 
10.15.5 m2 25,00 

3.222. Bituminė mastika hidroizoliacijai (2 kartus) TS 
10.15.5 m2 25,00 

3.223. Pamatiniai blokai B12.6.3 TS 
10.15.4 vnt 38 

3.224. 
Sklendžių aptarnavimo G/B Ø1000 mm šulinys 
iš surenkamų G/B elementų su bitumine 
hidroizoliacija, met. Kopėtėlėmis, H~ 2,00 m 

TS 
10.15.2 

TS 
10.15.3 

kompl. 7 

3.225. 
Sklendžių aptarnavimo G/B Ø1500 mm šulinys 
iš surenkamų G/B elementų su bitumine 
hidroizoliacija, met. Kopėtėlėmis, H~ iki 2,00 m 

TS 
10.15.2 

TS 
10.15.3 

kompl. 10 

3.226. Ketinis liukas. Apkrovos klasė B125 TS 
10.15.2 vnt 10 

3.227. Ketinis liukas. Apkrovos klasė D400 
(Hermetinis) 

TS 
10.15.2 vnt 7 

- Projekte numatyti komunikacijų gyliai orientaciniai, todėl įdėklų reikalingumas ir kiekiai turi būti
tikslinami darbų metu vietoje.
- Tikslus nuorintojų, drenavimo įtaisų, manometrų  poreikis tikslinamas darbų vykdymo metu.
- Pastatuose reikiami medžiagų kiekiai tikslinami statybos darbų metu.

Pastabos: 

1. Įrengimų ir medžiagų kiekius tikslinti darbų metu. Priimamų medžiagų kokybė ir techninės charakteristikos negali būti 

prastesnės nei nurodyta šiame dokumente. 

2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šių sistemų įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti

medžiagų kiekius bei jų specifikacijas ir įsivertinti darbų kiekius. 

3. Tose vietose, kur numatomos nestandartinės pramoniniu būdu izoliuotos alkūnės, gali būti naudojamos vietoje

izoliuojamos alkūnės su lanksčiomis alkūnės movomis. Tai būtina nurodyti darbo projekte. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente ar ne. 
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PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).Žemės sklypų riba

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

2023-05 TIIIS1-20230508-0315921GKV-1781

2023-05 TIIIS1-20230508-0315871GKV-1781

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

1 Klevas Acer 20 26 2.40 18.09 5.16 0.52 0.28 2.76 2 Apsaugomas

2 Klevas Acer 30 36 3.60 40.71 2.86 2.66 0.77 4.31 4 Apsaugomas

3 Klevas Acer 32 38 3.84 46.32 3.53 2.81 3.19 2.91 2 Apsaugomas

4 Klevas Acer 34 39 4.08 52.29 5.51 6.86 6.63 1.85 2 Apsaugomas

5 Klevas Acer 30 35 3.60 40.71 5.19 2.47 1.99 6.91 2

Šaknų ploto
koregavimas.

Lajos priežiūra ir
genėjimas

Apsaugomas

6 Klevas Acer 32 37 3.84 46.32 3.27 4.22 2.14 4.36 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

7 Klevas Acer 30 39 3.60 40.71 3.40 4.58 2.23 6.20 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

8 Klevas Acer 30 36 3.60 40.71 1.11 4.24 3.26 5.19 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

9 Klevas Acer 42 50 5.04 79.80 1.33 5.26 5.03 6.21 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

10 Klevas Acer 28 35 3.36 35.46 3.49 6.45 4.82 4.18 2 Apsaugomas

Apšvietimo tinklų apsaugos zona
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Prastumimas esamu kanalu
2xL=12,20 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=25,60 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=54,15 m

B 000
X=6063490.62

Y=582877.72

B 049
X=6063505.18
Y=582844.80
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X=6063490.09

Y=582874.12

B 016
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Y=582862.05

B 024
X=6063487.13
Y=582854.15

B 033
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Y=582852.17

B 040
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Y=582845.18

B 042
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Y=582843.20

B 045
X=6063500.49
Y=582843.78

B 045
X=6063501.13
Y=582843.92

B 047
X=6063503.34
Y=582844.40

C 000
X=6063500.49
Y=582843.78

C 010
X=6063499.95

Y=582835.61

C 002
X=6063501.08
Y=582841.35
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X=6063501.62
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C 007
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AB 007
X=6063492.30
Y=582845.85

ŠK-91209

ŠK-91208

ŠK-91209-01

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN80/160

Prisijungimas prie esamo tinklo

Redukcija(Movoje)
2xDN200/315*DN80/160

T1, T2 DN50/125

Rinktinės g. 48A
0101-0032-0234
0101/0032:234

Herkaus Manto g. 6
0101-0032-0356
0101/0032:356

Kalvarijų g. 61
4400-0183-3092
0101/0032:741

Kalvarijų g. 61
4400-0183-3092
0101/0032:741

Š-
2

Vienkartinis kompensatorius
Emova-1

A 259
X=6063403.72
Y=582891.98

A 267
X=6063404.79
Y=582899.91

A 278
X=6063393.64
Y=582901.96

A 332
X=6063340.38
Y=582911.73

A 345
X=6063328.23

Y=582913.96

A 366
X=6063307.57
Y=582917.76
A 370
X=6063303.00
Y=582918.59

A 164
X=6063497.57
Y=582882.49

A 173
X=6063488.98
Y=582880.65

A 198
X=6063463.60
Y=582884.02

A 166
X=6063495.69
Y=582881.93

A 171
X=6063490.61
Y=582880.43

A 372
X=6063301.57
Y=582918.86
A 374
X=6063299.63
Y=582919.21
A 386
X=6063287.95
Y=582921.94

Prastumimas esamu kanalu
2xL=21,00 m
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

ME202316-TP-ŠT.Br-01

LapųLapas

2 7

Dokumento žymuo: Laida

0

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

11 Liepa Tilia 48 55 5.76 104.23 1.23 5.74 5.36 2.68 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

12 Liepa Tilia 25 30 3.00 28.27 2.35 2.14 1.41 1.82 5 Kertamas

13 Liepa Tilia 42 48 5.04 79.80 1.23 3.42 4.49 2.62 5 Kertamas

14 Liepa Tilia 24 29 2.88 26.05 1.38 1.74 2.02 2.45 5 Kertamas

15 Klevas Acer 44 52 5.28 87.58 6.41 3.52 5.29 6.51 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

16 Uosis Fraxinus
excelsior 29 34 3.48 38.04 3.55 7.30 7.16 6.33 2 Apsaugomas

17 Klevas Acer 25 30 3.00 28.27 3.32 3.45 2.05 4.40 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

18 Klevas Acer 25 31 3.00 28.27 3.30 4.08 4.61 4.35 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

19 Klevas Acer 36 34 4.32 58.63 5.86 3.55 2.62 4.90 2 Apsaugomas

20 Klevas Acer 22 29 2.64 21.89 0.85 3.62 3.20 2.94 2 Apsaugomas

21 Klevas Acer 24 30 2.88 26.05 0.82 3.20 3.44 3.42 4 Apsaugomas

22 Klevas Acer 20 28 2.40 18.09 3.22 3.84 1.52 4.57 2 Apsaugomas

23 Klevas Acer 23 30 2.76 23.93 4.17 4.56 1.96 5.10 2 Apsaugomas

24 Klevas Acer 25 30 3.00 28.27 3.36 3.20 2.04 6.55 2 Apsaugomas

25 Klevas Acer 28 34 3.36 35.46 0.91 3.20 4.48 5.55 2 Apsaugomas

26 Klevas Acer 23 30 2.76 23.93 1.80 3.41 1.54 4.33 1 Apsaugomas

27 Klevas Acer 23 29 2.76 23.93 3.06 4.17 2.60 4.07 2 Apsaugomas

28 Klevas Acer 27 34 3.24 32.97 3.04 3.03 5.01 5.56 2 Apsaugomas

Apšvietimo tinklų apsaugos zona
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Vš30
Ø12(2)

Vš31
Ø12(2)

Šm32
Ø20(2)

K33
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Prastumimas esamu kanalu
2xL=13,50 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=17,20 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10,75 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=18,65 m

D 000
X=6063070.75
Y=582973.70

D 032
X=6063067.93
Y=582998.80

D 003
X=6063071.41
Y=582976.43
D 008
X=6063066.61
Y=582977.62
D 012
X=6063062.94
Y=582978.53

D 021
X=6063065.10
Y=582987.31

D 031
X=6063067.67
Y=582997.75

E 000
X=6063065.62
Y=582974.93

E 011
X=6063061.19

Y=582967.97

E 004
X=6063064.70

Y=582971.06

E 007
X=6063064.03

Y=582968.23

E 010
X=6063061.40
Y=582968.95

ŠK-91207

ŠK-91206

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560
T1, T2 DN400/560

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

Rinktinės g. 38
4400-2237-9922
0101/0032:1114

Redukcija (Movoje)
2xDN200/315*DN150/250

Vienkartinis kompensatorius
Emova-2

Vienkartinis kompensatorius
Emova-3

Vienkartinis kompensatorius
Emova-4

Prastumimas esamu kanalu
2xL=27,22 m

Laikinai demontuojamas
kelio ženklas
Apšvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami užtikrinant
nenutrūkstamą apšvietimą

Apšvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai

sujungiami užtikrinant
nenutrūkstamą apšvietimą
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Y=582963.69

A 609
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Y=582973.70
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X=6063167.50

Y=582950.41
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ
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Medžio rūšis
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Saugomo
šaknų
ploto
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(m)

Saugomas
šaknų plotas
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Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

29 Klevas Acer 32 37 3.84 46.32 7.04 6.42 2.13 3.24 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

30 Vyšnia Cerasus 12 15 1.44 6.51 2.91 2.45 2.02 1.64 2 Apsaugomas

31 Vyšnia Cerasus 12 16 1.44 6.51 1.58 2.28 2.66 2.51 2 Apsaugomas

32 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 20 24 2.40 18.09 2.74 5.99 3.13 1.51 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

33 Klevas Acer 28 36 3.36 35.46 3.51 4.15 5.06 3.92 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas
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Y=583018.58

F 005
X=6062891.69
Y=583018.96

G 000
X=6062796.52
Y=583039.86

G 002
X=6062796.06
Y=583037.96

G 004
X=6062798.01
Y=583037.53

G 015
X=6062795.99
Y=583026.80

G 033
X=6062794.74
Y=583010.19

G 050
X=6062810.75

Y=583006.21G 051
X=6062810.44
Y=583004.35

G 068
X=6062807.71
Y=582988.19

G 084
X=6062804.96
Y=582971.94

G 086
X=6062806.23

Y=582971.73

G 087
X=6062805.97
Y=582970.16

G 089
X=6062804.58
Y=582970.39

G 099
X=6062802.69
Y=582960.33

G 115
X=6062799.78
Y=582944.87

G 116
X=6062799.50
Y=582943.38

G 119
X=6062798.99
Y=582940.66

G 031
X=6062793.09
Y=583010.60

H 000
X=6062794.74
Y=583010.19

H 026
X=6062778.11
Y=583002.27

H 002
X=6062794.15

Y=583007.81

H 005
X=6062793.53
Y=583005.32
H 007
X=6062791.95
Y=583005.70

H 013
X=6062790.41
Y=582999.24

J 000
X=6062810.44

Y=583004.34

J 008
X=6062816.60

Y=583005.34

J 002
X=6062812.30

Y=583004.01

J 004
X=6062812.66

Y=583006.08

J 007
X=6062815.76

Y=583005.50

K 000
X=6062807.71
Y=582988.19

K 008
X=6062815.44

Y=582986.92
K 003

X=6062810.48
Y=582987.73

Z 000
X=6062780.49
Y=583043.87

Z 006
X=6062783.95
Y=583046.36

Z 003
X=6062781.26
Y=583046.95

Z 005
X=6062782.98
Y=583046.57

ŠK-91205

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN65/140

ŠK-91204

ŠK-91204-01

T1, T2 DN150/250

Šeimyniškių g. 15

4400-2197-4514

0101/0032:1111

Šeimyniškių g. 13

4400-5319-2424

0101/0032:871

T1, T2 DN65/140

ŠK-91204-2/1

Redukcija
2xDN150/250*DN125/225

T1, T2 DN125/225

ŠK-91204-02

T1, T2 DN125/225

Šeimyniškių g. 24B

4400-0399-6958

0101/0032:766

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN125/225

Redukcija
2xDN500/710*DN400/560

T1, T2 DN500/710

T1, T2 DN500/710

T1, T2 DN500/710

T1, T2 DN125/225

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN40/110

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN32/110

T1, T2 DN125/225

Prisijungimas prie esamo tinklo

Rinktinės g. 28
4400-4368-0755
0101/0032:662

Rinktinės g. 22
4400-1678-7689
0101/0032:1020

Šeimyniškių g. 26A
0101-0032-0013
0101/0032:13

Šeimyniškių g. 24

4400-1029-2889

0101/0032:949

Šeimyniškių g. 26

0101-0032-0205

0101/0032:205

Š-8

Š-
10

Š-11

Š-12

Apsaugomas šviesaforas

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10,60 m

Vienkartinis kompensatorius
Emova-5

Vienkartinis kompensatorius
Emova-6

Vienkartinis kompensatorius
Emova-7

Vienkartinis kompensatorius
Emova-8

Apsaugomas šviesaforas

Apšvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami užtikrinant
nenutrūkstamą apšvietimą

Apšvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami užtikrinant
nenutrūkstamą apšvietimą

Apšvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami užtikrinant
nenutrūkstamą apšvietimą

A 702
X=6062980.25

Y=582995.55

A 749
X=6062934.51
Y=583006.60

A 790
X=6062894.50

Y=583016.26

A 796
X=6062888.55
Y=583017.70

A 805
X=6062880.01
Y=583019.73

A 816
X=6062869.69

Y=583022.17

A 907
X=6062781.52
Y=583043.62

A 908
X=6062780.49
Y=583043.87
A 910
X=6062778.12
Y=583044.47
A 914
X=6062774.25
Y=583045.44

A 917
X=6062771.79

Y=583045.95

A 938
X=6062751.23
Y=583050.26
A 941
X=6062747.86
Y=583050.97
A 943
X=6062746.30
Y=583051.36

A 953
X=6062736.02
Y=583053.94

A 992
X=6062698.27
Y=583063.40
A 994
X=6062696.21

A 839
X=6062846.98
Y=583027.53

A 850
X=6062836.67
Y=583029.97

A 862
X=6062824.27
Y=583032.90

A 718
X=6062964.68

Y=582999.31

A 730
X=6062952.98

Y=583002.14

A 778
X=6062906.76

Y=583013.30

A 790
X=6062895.06

Y=583016.13

A 965
X=6062724.39
Y=583056.85

A 988
X=6062702.61
Y=583062.31

A 869
X=6062818.24
Y=583034.41
A 879
X=6062807.97
Y=583036.99

A 891
X=6062796.51
Y=583039.86

Š-9

Š-14

Aklė DN65 su
užbaigimo akle DN65/140
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

ME202316-TP-ŠT.Br-01

LapųLapas
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Dokumento žymuo: Laida
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

34 Obelis Malus 10 13 1.20 4.52 3.81 0.35 0.42 2.30 2 Apsaugomas

35 Obelis Malus 22 26 2.64 21.89 1.03 2.02 1.10 1.07 5 Kertamas

36 Obelis Malus 20 24 2.40 18.09 1.40 2.70 2.00 1.55 5 Kertamas

37 Alyva Syringa 6 8 0.72 1.62 2.17 4.00 0.82 0.72 1 Apsaugomas

38 Kaštonas
Aesculus

hippocastanum 42 50 5.04 79.80 3.81 5.97 5.47 2.52 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

53 Klevas Acer 9 12 1.08 3.66 1.36 1.57 0.88 0.78 1 Apsaugomas

54 Klevas Acer 9 12 1.08 3.66 1.55 1.17 1.42 1.06 1 Apsaugomas

55 Klevas Acer 10 15 1.20 4.52 2.00 2.13 1.67 1.80 1 Apsaugomas

56 Klevas Acer 10 15 1.20 4.52 0.98 1.44 1.85 1.41 1 Apsaugomas

60 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 6 8 0.72 1.63 1.23 1.07 1.11 1.16 1 Apsaugomas

61 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 6 9 0.72 1.63 1.19 1.48 1.25 1.33 1 Apsaugomas

Projektinis medis
Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus -

gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų
nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

39 Robinija Robinia 6 10 0.72 1.62 0.78 0.85 0.82 0.69 1 Apsaugomas

40 Alyva Syringa 12 16 1.44 6.51 0.82 3.13 1.66 0.57 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

41 Alyva Syringa 12 15 1.44 6.51 6.03 0.00 0.00 1.24 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

42 Eglė Picea 17 20 2.04 13.07 1.45 1.38 1.11 2.06 1 Apsaugomas

43 Liepa Tilia 53 60 6.36 127.07 5.86 5.19 5.65 6.04 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

44 Liepa Tilia 42 50 5.04 79.80 2.87 5.19 2.06 2.40 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

45 Liepa Tilia 72 79 8.64 234.51 3.27 2.81 2.06 2.40 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

46 Tuja Thuja 7 8 0.84 2.21 0.68 1.24 0.27 0.52 5 Kertama

47 Obelis Malus 24 30 2.88 26.05 0.78 2.24 4.04 1.46 2 Apsaugomas

48 Obelis Malus 20 25 2.40 18.09 2.87 2.81 2.06 2.40 4 Apsaugomas

49 Kriaušė Pyrus 30 38 3.60 40.71 3.45 2.90 1.33 2.13 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

50 Klevas Acer 42 48 5.04 79.80 3.41 5.12 5.46 4.14 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

51 Robinija Robinia 6 10 0.72 1.62 0.58 0.89 1.08 0.72 1 Apsaugomas

52 Liepa Tilia 18 24 2.16 14.65 6.16 5.40 2.06 5.52 1 Apsaugomas

57 Klevas Acer 50 59 6.00 113.09 6.29 6.75 3.94 6.68 4

Šaknų ploto
koregavimas.

Lajos priežiūra ir
genėjimas

Apsaugomas

62 Liepa Tilia 18 23 2.16 14.65 3.17 2.64 0.94 2.74 1 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

ME202316-TP-ŠT.Br-01
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Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

ME202316-TP-ŠT.Br-01

LapųLapas
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

58 Liepa Tilia 12 18 1.44 6.51 3.86 0.00 0.00 4.26 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

59 Liepa Tilia 12 18 1.44 6.51 2.99 2.32 1.93 1.98 1 Apsaugomas
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Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 91209/1 iki ŠK 91301R2
(Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)

Vilniuje rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

13
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ME202316-TP-ŠT.Br-02 1

0

Laida

PV
PDV

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2023 12 Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

Eil.
Nr. Trasos pavadinimas Lapo žymuo Lapo Nr.

1
Trasa "A"

(Link / Į Taškas "A 000" - Link / Į ŠK-91301R2 ME202316-TP-ŠT.Br-02 2-6

2
Trasa "B"

(Link / Į Taškas "B 000" - Link / Į Taškas "B 049" ME202316-TP-ŠT.Br-02 7

3
Trasa "C"

(Link / Į Taškas "C 000" - Link / Į Taškas "C 008" ME202316-TP-ŠT.Br-02 7

4
Trasa "D"

(Link / Į Taškas "D 000" - Link / Į Taškas "D 032" ME202316-TP-ŠT.Br-02 7

5
Trasa "E"

(Link / Į Taškas "E 000" - Link / Į Taškas "E 011" ME202316-TP-ŠT.Br-02 8

6
Trasa "F"

(Link / Į Taškas "F 000" - Link / Į Taškas "F 008" ME202316-TP-ŠT.Br-02 8

7
Trasa "G"

(Link / Į Taškas "G 000" - Link / Į ŠK-91204-03T ME202316-TP-ŠT.Br-02 9

8
Trasa "H"

(Link / Į Taškas "H 000" - Link / Į Taškas "H 030" ME202316-TP-ŠT.Br-02 10

9
Trasa "Y"

(Link / Į Taškas "Y 000" - Link / Į Taškas "Y 018" ME202316-TP-ŠT.Br-02 10

10
Trasa "J"

(Link / Į Taškas "J 000" - Link / Į Taškas "J 008" ME202316-TP-ŠT.Br-02 10

11
Trasa "K"

(Link / Į ŠK-91204-02 - Link / Į Taškas "K 008" ME202316-TP-ŠT.Br-02 10

12
Trasa "L"

(Link / Į Taškas "L 000" - Link / Į Taškas "L 007" ME202316-TP-ŠT.Br-02 11

12
Trasa "N"

(Link / Į Taškas "N 000" - Link / Į Taškas "N 043" ME202316-TP-ŠT.Br-02 11

14
Trasa "P"

(Link / Į Taškas "P 000" - Link / Į Taškas "P 035" ME202316-TP-ŠT.Br-02 11

15
Trasa "R"

(Link / Į Taškas "R 000" - Link / Į Taškas "R 012" ME202316-TP-ŠT.Br-02 12

16
Trasa "S"

(Link / Į Taškas "S 000" - Link / Į Taškas "S 032" ME202316-TP-ŠT.Br-02 12

17
Trasa "T"

(Link / Į ŠK-91203 - Link / Į Taškas "T 008" ME202316-TP-ŠT.Br-02 12

18
Trasa "U"

(Link / Į Taškas "U 000"  - Link / Į Taškas "U 009" ME202316-TP-ŠT.Br-02 12

19
Trasa "Z"

(Link / Į Taškas "Z 000" - Link / Į Taškas "Z 006" ME202316-TP-ŠT.Br-02 13

20
Trasa "AB"

(Link / Į Taškas "AB 000" - Link / Į Taškas "AB 008" ME202316-TP-ŠT.Br-02 13
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ŠK-91209

Tinklas uždengiamas esamais g/b loviais
2xL=2,80 m

Tinklas uždengiamas esamais g/b loviais
2xL=12,50 m

24°

DN400/560 tinklas įrengiamas
požeminiam kolektoriuje ant paslankių atramų

Tinklas įrengiamas
požeminiam kolektoriuje ant paslankių atramų
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0 0,5 1 1,5 2,5m2,0 1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) statomus šilumos tiekimo tinklus kertančių  komunikacijų vietas bei gylius.
2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
3. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,6 m, tinklus uždengti g/b kanalų perdengimo
plokšte.
4. Prieš užkasant tranšėją atviri kanalų galai užbetonuojami ir padengiami hidroizoliacine medžiaga.
5. Aukščių sistema - LAS 07.
6. Matmenys - metrais.

PASTABOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Esamas žemės paviršius
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2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
3. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,6 m, tinklus uždengti g/b kanalų perdengimo
plokšte.
4. Prieš užkasant tranšėją atviri kanalų galai užbetonuojami ir padengiami hidroizoliacine medžiaga.
5. Aukščių sistema - LAS 07.
6. Matmenys - metrais.
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2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
3. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,6 m, tinklus uždengti g/b kanalų perdengimo
plokšte.
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5. Aukščių sistema - LAS 07.
6. Matmenys - metrais.
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2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
3. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,6 m, tinklus uždengti g/b kanalų perdengimo
plokšte.
4. Prieš užkasant tranšėją atviri kanalų galai užbetonuojami ir padengiami hidroizoliacine medžiaga.
5. Aukščių sistema - LAS 07.
6. Matmenys - metrais.
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0 0,5 1 1,5 2,5m2,0 1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) statomus šilumos tiekimo tinklus kertančių  komunikacijų vietas bei gylius.
2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
3. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,6 m, tinklus uždengti g/b kanalų perdengimo
plokšte.
4. Prieš užkasant tranšėją atviri kanalų galai užbetonuojami ir padengiami hidroizoliacine medžiaga.
5. Aukščių sistema - LAS 07.
6. Matmenys - metrais.
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1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) statomus šilumos tiekimo tinklus kertančių  komunikacijų vietas bei gylius.
2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
3. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,6 m, tinklus uždengti g/b kanalų perdengimo
plokšte.
4. Prieš užkasant tranšėją atviri kanalų galai užbetonuojami ir padengiami hidroizoliacine medžiaga.
5. Aukščių sistema - LAS 07.
6. Matmenys - metrais.

PASTABOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Esamas žemės paviršius
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Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 91209/1 iki ŠK 91301R2
(Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)

Vilniuje rekonstravimo projektas
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Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

1. Jeigu kasama tranšėja nešlaituojama, ją būtina sutvirtinti klojiniais.
2. Matmenys - metrais.

PASTABOS
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Statinio projekto pavadinimas:
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Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

Lentelė nr. 1

Sklendžių aptarnavimo šuliniai

Šulinio
nr. Vamzdžio  DN Nuorinimas

DN
Drenavimas

DN
Gylis*,

m
Šulinio

diametras,
mm

Šulinio
liukas

Š-1 80/ 160 15 25 1,90 1500 B125

Š-2 50/ 125 15 25 1,60 1000 B125

Š-3 80/ 160 15 25 1,55 1500 B125

Š-4 400/ 560 32 80 1,80 1500 B125

Š-5 400/ 560 32 80 1,80 1500 B125

Š-6 200/ 315 25 50 0,90 1500 B125

Š-7 200/ 315 25 50 1,20 1500 B125

Š-8 65/ 140 15 25 1,40 1000 B125

Š-9 150/ 250 20 40 1,00 1500 D400

Š-10 65/ 140 15 25 0,80 1000 B125

Š-11 40/ 110 15 25 1,10 1000 D400

Š-12 50/ 125 15 25 1,60 1000 D400

Š-13 40/  110 15 25 1,40 1000 B125

Š-14 125/ 225 20 32 1,00 1500 D400

Š-15 200/ 315 25 50 1,60 1500 D400

Š-16 100/ 200 20 32 2,00 1000 D400

Š-17 100/ 200 20 32 1,10 1500 D400

PASTABOS
1. Sklendžių aptarnavimo šulinių (Š) įrengimo vietas, DN žiūrėti

ME202316-TP-ŠT.Br-05 brėžinyje.
2. Įrengti lipynes pagal projekto technines specifikacijas.
3. Šulinio aukštis H* ir lipynių skaičius priklauso nuo šilumos tiekimo tinklų įgilinimo.
4. Minimalūs oro išleidimo atvamzdžių skersmenys pateikti lentelėje nr. 1.
5. Minimalūs drenažo atvamzdžių skersmenys pateikti lentelėje nr. 1.
6. Ant nuorinimo/ drenavimo armatūros numatyti srieginius perėjimus manometro

pajungimui.
7. Šulinių liukai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus.
8. Šulinio įgilinimą ir šulinio žiedo aukštį tikslinti statybos darbų metu.
9. Matmenys - metrais.
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Pramoniniu būdu izoliuotų
vamzdžių montavimo planas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grįžtama linija

PASTABOS
1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojamos užbaigimo movos.
2. Klojant šilumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkūnės. ±1°-3° gaunami nufrezuojant

alkūnių ir vamzdžių galus. Nestandartinės alkūnės užsakomos pas gamintoją.
3. Vamzdynų montavimą ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamą situaciją.
4. Kompensacinės pagalvės montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grįžtamo (T2)

vamzdyno.
5. Matmenys pateikti metrais.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio
sujungimo mova

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Kompensacinės kempinės

KNA-1
Nejudama atrama
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PASTABOS
1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojamos užbaigimo movos.
2. Klojant šilumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkūnės. ±1°-3° gaunami

nufrezuojant alkūnių ir vamzdžių galus. Nestandartinės alkūnės užsakomos
pas gamintoją.

3. Vamzdynų montavimą ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamą
situaciją.

4. Kompensacinės pagalvės montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grįžtamo
(T2) vamzdyno.

5. Matmenys pateikti metrais.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grįžtama linija
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio
sujungimo mova
Kompensacinės kempinės
Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

E mova - Vienkartinis kompensatorius
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PASTABOS
1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojamos užbaigimo movos.
2. Klojant šilumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkūnės. ±1°-3° gaunami

nufrezuojant alkūnių ir vamzdžių galus. Nestandartinės alkūnės užsakomos
pas gamintoją.

3. Vamzdynų montavimą ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamą
situaciją.

4. Kompensacinės pagalvės montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grįžtamo
(T2) vamzdyno.

5. Matmenys pateikti metrais.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grįžtama linija
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio
sujungimo mova
Kompensacinės kempinės
Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

E mova - Vienkartinis kompensatorius
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0101-0032-0013
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Apšvietimo stulpas laikinai
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demontuojamas. El. laidai
sujungiami užtikrinant
nenutrūkstamą apšvietimą
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PASTABOS
1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojamos užbaigimo movos.
2. Klojant šilumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkūnės. ±1°-3° gaunami

nufrezuojant alkūnių ir vamzdžių galus. Nestandartinės alkūnės užsakomos
pas gamintoją.

3. Vamzdynų montavimą ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamą
situaciją.

4. Kompensacinės pagalvės montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grįžtamo
(T2) vamzdyno.

5. Matmenys pateikti metrais.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grįžtama linija
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio
sujungimo mova
Kompensacinės kempinės
Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

E mova - Vienkartinis kompensatorius
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T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

ŠK-91204

ŠK-91204-01

T1, T2 DN150/250

Šeimyniškių g. 15

4400-2197-4514

0101/0032:1111

Šeimyniškių g. 13

4400-5319-2424

0101/0032:871

T1, T2 DN65/140

ŠK-91204-2/1

Redukcija
2xDN150/250*DN125/225

T1, T2 DN125/225

ŠK-91204-02

T1, T2 DN125/225

Šeimyniškių g. 24B

4400-0399-6958

0101/0032:766

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN125/225
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ŠK-91204-03T

ŠK-91204-03

Redukcija
2xDN125/225*DN100/200

Prisijungimas prie esamo tinklo
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Slucko g. 4
4400-0036-2314
0101/0032:721

Slucko g. 6
4400-0036-2836
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Slucko g. 8
4400-0036-1717
0101/0032:720

T1, T2 DN40/110

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN100/200

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN40/110

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN32/110

T1, T2 DN125/225

Prisijungimas prie esamo tinklo

Rinktinės g. 22
4400-1678-7689
0101/0032:1020

Šeimyniškių g. 26A
0101-0032-0013
0101/0032:13

Šeimyniškių g. 24

4400-1029-2889

0101/0032:949
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Šeimyniškių g. 18A

4400-0298-6489

0101/0032:755

Slucko g. 110101-0032-0370
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Slucko g. 134400-1028-1395
0101/0032:656

Lvivo g. 9
4400-1298-4522
0101/0032:976
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PASTABOS
1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojamos užbaigimo movos.
2. Klojant šilumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkūnės. ±1°-3° gaunami

nufrezuojant alkūnių ir vamzdžių galus. Nestandartinės alkūnės užsakomos
pas gamintoją.

3. Vamzdynų montavimą ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamą
situaciją.

4. Kompensacinės pagalvės montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grįžtamo
(T2) vamzdyno.

5. Matmenys pateikti metrais.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grįžtama linija
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio
sujungimo mova
Kompensacinės kempinės
Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-
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Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN200/315
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Prisijungimas prie esamo tinklo

Redukcija
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PASTABOS
1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojamos užbaigimo movos.
2. Klojant šilumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkūnės. ±1°-3° gaunami

nufrezuojant alkūnių ir vamzdžių galus. Nestandartinės alkūnės užsakomos
pas gamintoją.

3. Vamzdynų montavimą ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamą
situaciją.

4. Kompensacinės pagalvės montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grįžtamo
(T2) vamzdyno.

5. Matmenys pateikti metrais.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grįžtama linija
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio
sujungimo mova
Kompensacinės kempinės
Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

E mova - Vienkartinis kompensatorius
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PASTABOS
1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojamos užbaigimo movos.
2. Klojant šilumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkūnės. ±1°-3° gaunami

nufrezuojant alkūnių ir vamzdžių galus. Nestandartinės alkūnės užsakomos
pas gamintoją.

3. Vamzdynų montavimą ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamą
situaciją.

4. Kompensacinės pagalvės montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grįžtamo
(T2) vamzdyno.

5. Matmenys pateikti metrais.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grįžtama linija
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio
sujungimo mova
Kompensacinės kempinės
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2. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojami užbaigimo antgaliai.
3. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus išvalyti šiluminių kamerų dugnus.
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6. Matmenys - milimetrais.
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PASTABOS
1. Plieniniai vamzdžiai izoliuojami akmens vata ir apdengiami apsaugine drėgmės nepraleidžiančia plėvele.
2. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojami užbaigimo antgaliai.
3. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus išvalyti šiluminių kamerų dugnus.
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Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje 
rekonstrukcija  

2020-03-19 Puslapis 1 iš 12 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

Šilumos tiekimo tinklų nuo 
ŠK91209/1 iki ŠK91301R2 
(Rinktinės g., Šeimyniškių g., 
Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) 
Vilniuje rekonstrukcija 
TECHNINĖ UŽDUOTIS 



Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje 
rekonstrukcija  

2020-03-19  Puslapis 2 iš 12 

 
 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1.  Statytojas 

(Užsakovas) 
AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas 
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 

2.  Pirkimo objektas  Pirkimo objektas: 
o Projektinių pasiūlymų parengimas 
o Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems 

reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas; 
o Techninio projekto parengimas 
o Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

3.  Projekto 
pavadinimas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., 
Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje rekonstravimo projektas   
 

4.  Statinio adresas Vilniaus miestas: Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g. 
5.  Statinių grupės 

sudėtis 
Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai). 

6.  Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir 
bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Magistraliniai, skirstomieji, įvadiniai šilumos tinklai skirti tiekti centralizuotą šiluminę 
energiją Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g., esantiems statiniams.  
Šilumos tinklų parametrai: 

• leistinas (projektinis) slėgis 16 barų;  
• leistina (projektinė) temperatūra 120 °C; 
• vamzdyno diametrai nuo DN 40 iki DN 500.  

7.  Statinio statybos 
rūšis 

Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: 
o statinio rekonstravimas  

8.  Statinio kategorija Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: 
• neypatingasis statinys;  
• II grupės nesudėtingasis statinys. 

 
9.  Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1959-1974 metais, kurių vidutinis amžius apie 62 
metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję 
riebokšliniai kompensatoriai, vamzdynų izoliacijos būklė prasta, dėl ko patiriami 
šilumos nuostoliai. Numatomo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų ruožo ilgis – 1697,9 
m.  

10.  Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir 
statybos produktus 

- 

11.  Lėšų dydis 
projekto 
realizavimui 

 Nuo 3 mln. Eur Iki 5  mln. Eur su PVM.  

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
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12.   Perkamų paslaugų 
apimtis: 

Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos: 
� bendroji; 
� sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
� konstrukcijų; 
� elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
� šilumos gamybos ir tiekimo; 
� pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;  
� statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

*Pateikiame preliminarų sąrašą rengiamų Projekto dalių. Paslaugos tiekėjas, 
įsivertindamas paslaugų kainą, turi įsivertinti visas dalis kurios bus reikalingos pilnam 
Projekto realizavimui ir rengti tik tas dalis.  

12.1.  projektavimo 
paslaugos  

Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias teikėjas privalo atlikti pagal 
Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 
kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų  užsakymą, 
prisijungimo sąlygų gavimą, projektinių pasiūlymų parengimą, techninio projekto 
parengimą, projekto suderinimą su AB Vilniaus šilumos tinklais (toliau – Užsakovas) ir 
visomis suinteresuotomis šalimis bei statybą leidžiančio dokumento gavimą. 
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir ekonomiškai 
pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, paslaugos teikėjas turi 
pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus palyginamąjį 
skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą. 
Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, išsamūs,  kad rangos darbų viešojo 
pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę vertę. 
Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius 
jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms statybos 
produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi gamintojai.  
Paslaugos tiekėjas negali siūlyti medžiagų, kurių parametrus gali tenkinti tik medžiagos 
(įskaitant jų sudedamąsias dalis), kurių kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 
straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.  
Paslaugos teikėjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinės 
medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės 
medžiagos“). 
 
Pagrindiniai preliminarūs projektuojamų trasų techniniai rodikliai nurodyti 1 priede, 
kurie gali kisti. Parinkti vamzdynų skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi būti 
suderinti atskirai su Užsakovu, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 
Rekonstruojamo ruožo schema pavaizduota 2 priede. 
  

12.2.  kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

1. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turi savarankiškai pasirūpinti esamų  ir 
papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui 
parengti iš visų  suinteresuotų šalių: 

• naujų  projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų 
papildymas, pratęsimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, 
geologinių ir geotechninių  dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, 
suderinimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, 
vamzdžių aukščių ir kt. informacija); 

• sklypų ir pastatų savininkų sutikimai (derinimai); 
• Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti 

statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas. 
• atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; 
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2. Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, 

išanalizavus situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir 
laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų,  suderinęs sprendinius su 
Užsakovu privalo: 

• suprojektuoti šilumos tinklų rekonstrukciją (ŠK91209/1 iki ŠK9131R2); 
• parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės  techninius sprendinius 

(įvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalautų 
papildomų investicijų, sujungiant naujai paklotus šilumos tinklus su esamais 
šilumos tinklais; 

• Paslaugos tiekėjas turi atlikti Techninio projekto pataisymą ir/ar papildymą 
pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir 
savivaldybės institucijų sprendimus dėl teisės aktų pasikeitimo; 

• Projekto rengimo metu nustačius, kad parengti projekto pagal esamą schemą 
(išlaikyti trasuotę esamoje padėtyje) nėra galimybių, projekto rengėjas privalo 
parengti galimą trasuotės alternatyvą  įvertinant/palyginant ekonominius 
rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvų rengimas įeina į sutarties 
terminą.  

• atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog 
vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose;  

•  planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti 
atsižvelgiant į šiuos aspektus:  

1) rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu; 
2) rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu 

vandeniu, atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų, bet ne 
ilgesnį negu 10 parų per metus. 

3)  rekonstravimo darbų metu numatyti laikinas trasas vartotojams 
aprūpinti karštu vandeniu, jei neįmanoma rekonstrukcijos metu darbo 
vykdyti etapais ir neviršyti vartotojų atjungimo trukmės kurie nurodyti 
aukščiau išvardintame tekste. 

• Vadovaujantis teisės aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / 
ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietą objekte ir suderinti su 
savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus 
dokumentus.  

• Užsakovui paskelbus statinio statybos rangos darbų viešąjį pirkimą ir gavus 
paklausimų dėl techninio projekto, Paslaugų teikėjas turi pateikti išsamius ir 
pagrįstus raštiškus paaiškinimus per 2 d. d. nuo paklausimo gavimo.  
 

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymu: 

• parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus 
šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo turto 
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo registro 
įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo projekto 
nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas 
pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeičia;  

• iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems 
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, 
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti 
dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas 
patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, 
valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas 
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos 
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perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės 
aktų reikalavimus.  

• parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai 
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.  

• per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie 
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas 
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais 
nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba 
nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati 
teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais 
numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą. 

  
4. Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis ir 

aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su 
Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės 
patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje 
žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės aktuose 
nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už naudojimąsi 
privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo suteiktą 
įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Derindamas 
projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinėmis 
institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo vidaus aktų 
reikalavimais. 

   
12.3.  projekto vykdymo 

priežiūra 
Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 
kitais normatyviniais dokumentais.  
Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu 
grafiką. Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties 
įsigaliojimo dienos.  Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių 
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d.. 
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13.  Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė 

3 (trys) metai nuo  sutarties įsigaliojimo dienos arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų / projekto dalių  parengimo laikai: 
 
 

o Tyrimų atlikimas.  
Trukmė: ne ilgiau kaip per 60 kalendorinių dienų. 

 
ο Projektinių pasiūlymų rengimas, suderinimas su Užsakovu ir visuomenės 

informavimas, kai tai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus.   
Trukmė: ne ilgiau kaip per 150 kalendorinių dienų (įskaitant visuomenės 
informavimo paslaugų trukmės terminą 60 kalendorinių dienų). 
 

o Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems 
reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas ir gavimas. 
Trukmė: ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų. 
 

ο Techninio projekto parengimas ir  suderinimas su Užsakovu. 
Trukmė: ne ilgiau kaip per 120 kalendorinių dienų (žr. pastabas) nuo projektinių 
pasiūlymų parengimo, jų suderinimo su Užsakovu ir visuomenės informavimo 
paslaugų teikimo pabaigos. 
 

ο Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
Trukmė: visą statybos laikotarpį. 

 
 
Pastabos:  

1) Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto 
ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų terminus neįskaičiuojami; 

2) Atsakymų pagal tarpinės ekspertizės akto pastabas pateikimo, 
techninio projekto koregavimo, teigiamo ekspertizės akto rengiamoms 
projekto dalims gavimo trukmė ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių 
dienų.  

3)  Užsakovas projektą derins tokias terminais: pirmą kartą pateikus 
pilnos apimties projektą (gali būti be skaičiuojamosios kainos) – 10 
d.d., pakartotini derinimai 6 d. d. Šis terminas įskaičiuojamas į bendrą 
sutarties terminą. 

 
 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14.  Projekto rengimo 
dokumentams 
taikomi teisės 
aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties 
dokumentai, 
teritorijų planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto rengimo 
dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami 
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
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15.  Aplinkosaugos, 
sveikatos, 
saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai 

Rekonstrukcijų metu ir po  statiniai ir sklypai turi atitikti: 
• želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte 
ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų 
apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine 
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat 
pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą 
arba išsaugojimą; 

• esant poreikiui parengti arboristinę ataskaitą; 
• projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos 

dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje; 
• projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultūros paveldo 

teritorijoje ir jų apsaugos zonoje; 
• triukšmo ir oro taršos reikalavimus; 
• žmonių su negalia reikalavimus; 
• gaisrinės saugos reikalavimus; 
• atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;  
• kitus reikalavimus.  

 
16.  Techniniai, 

kokybiniai 
(estetiniai, 
komforto, 
energinio 
naudingumo, 
triukšmo lygio ir 
t.t.) reikalavimai 
pagal statinio 
projekto 
sprendinių dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais 
naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos 
funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus 
įmonėje. Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo 
dokumentus. Paslaugos teikėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas 
savybes privalo suderinti su Užsakovu laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 

• 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 
patvirtinimo“; 

• 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. 
 

16.1.  bendroji dalis Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. 
16.2.  sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano) 
Pagal reglamentų reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomų 
dangų ir gerbūvio atstatymas  pagal esamų dangų tipus, želdinių išsaugojimas ir 
persodinimas.  

16.3.  konstrukcijų daliai Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, metalines 
konstrukcijas jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant 
ekspertizės išvadą \ aktą. Suprojektuoti  naikinamas kameras, atsižvelgiant į kameros 
sienos konstrukciją,  kai sienos monolitinės - demontuojama perdanga, o kai sienos 
blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai. Demontuojami vamzdynai 
ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. 
Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos  ir panaikintų kamerų kontūrai 
privalo būti atvaizduoti topografinėje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija 
apie naikinamas ir  paliekamas kameras. 

16.4.  telekomunikacijų;  
 

Paslaugų teikėjas projektuodamas naują gedimų detektorių turi atsižvelgti į ryšiui su 
serveriu galimus variantus ir suderinti su Užsakovu optimaliausią sprendinį: 

• prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių; 
• projektuoti judriojo ryšio modemą. 
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Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo  jau kontroliuojamo šilumos tinklo 
ruožo ryšio įrenginių. 
 

• Judriojo ryšio tinklas (2G/3G/4G); 
• 2G kategorija: ne blogesnė kaip Class12; 
• 3G kategorija: ne blogesnė kaip R7; 
• 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 4; 
• 2G dažnių juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz); 
• 3G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz); 
• 4G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 

(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz). 
 

Laidinio tinklo charakteristikos: 
• ne mažiau 1 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

standartus; 
• nuolatinės srovės 9-30 V įtampos per PoE-IN prievadą.  
• matavimo  signalas  perduodamas  Modbus  TCP/IP  protokolu į  Užsakovo 

sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5  
Elektrinės g. 2. 

16.5.  Bendri 
reikalavimai  

Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistemą. Sistemos veikimas: 
 
1. sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį 

izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi 
pastoviai stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos 
gedimus/pratekėjimus. 

2. pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti 
įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas 
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 
Ώ. 

3. sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, 
matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti 
aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, 
sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta 
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 

4. vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos 
ir sujungiami pagal projekto laidų sujungimo schemą. Išvedami į išorė laidai privalo 
būti lengvai prieinamoje vietoje, kad  esant poreikiui, būtų galimybė neardant 
šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas.  

5. naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais 
vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į 
bendrą grandinę  ŠK 91201, ŠK 91202/1, ŠK 91203, ŠK 91204 ( į Šeiminiškių g. 
19 ), ŠK 91205 ( į Rinktinės g. 5A ). 

6. įrengti atskirą gedimų kontrolės sistemos detektorių su jungiamųjų dėžučių, šuntų 
ir koaksialinių kabelių komplektu patalpose, suderintose su Užsakovu. Parenkant 
detektorių įvertinti prijungiamų ŠT laidų ilgius.  

7. gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai: mažiausiai 4 
matavimo kanalai, Ethernet jungtis duomenų perdavimui į užsakovo gedimų 
kontrolės sistemos serverį. 

8. Gedimų kontrolės laidų montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai 
vamzdžiai  izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drėgmės 
nepraleidžiančia plėvele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens 
laidai, kurie privalo būti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas 
nuo kito ir išvesti į išorę virš apsauginės plėvelės po montavimo  ( bandažo ) juosta. 

16.6.  šilumos gamybos 
ir tiekimo; 

Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir 
reikalavimus:  
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 1. Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 
metų.  

2. Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 
1,6 Mpa, temperatūrai – 120oC.   

3. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu 
izoliuotus plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019, 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Vamzdynai praeinantys tranzitu per 
pastatus turi būti projektuojami pramoniniu būdu izuoliutais plieniniais 
vamzdžiais. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio,  
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi 
būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža turi atitikti esamų naudojamų 
vamzdynų parametrus (žemos varžos). Vietose, kur nėra galimybės naudoti 
pramoniniu būdu izoliuotų plieninių vamzdžių ir jų komponentų, gali būti 
naudojami plieniniai vamzdžiai izoliuoti akmens vata su aliuminio folija ir 
apsaugine vandens nepraleidžiančia plėvele.   

4. Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami 
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019  Plieniniai vamzdžiai turi 
atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba 
LST EN 10216-2 – besiūliams slėginiams vamzdžiams.  

5. Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio 
savybės ne prastesnės kaip P235GH  (ramaus stingimo) plieno.  

6. Šilumos tinklų uždaromųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti  įsidiegęs 
ISO 9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi 
turėti “CE” žymėjimą.  

7. Privirinamos plieninės sklendės turi būti projektuojamos rutulinės,   PN ≥ 1,6 
MPa, Td > 120oC (kai nuo  DN150 ÷ DN600 su rankinio valdymo reduktoriumi 
)  sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų pusių, tinkamos naudoti 
šilumos kamerose arba kolektoriuose. Išimtinais atvejais, kai paliekamoje 
kamerioje nėra galimybės, dėl atstumo sumontuoti rutulinių sklendžių, yra 
projektuojamos peteliškinio tipo sklendės, uždarymo įtaiso sandarumo klasė 
pagal srauto kryptį prie maksimalaus perkričio ne blogiau B, uždarymo įtaiso 
sandarumo klasė prieš srauto kryptį, esant slėgiui ne mažiau 11 Bar ne 
blogiau B. 

8. . Rutulinių sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą 
lentelę: 

Sąlyginis skersmuo 
DN, mm 

DN, (mm) 
300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 4600 Kv ≥ 
11000 Kv ≥ 15000 Kv ≥ 25000 

 
   
            Peteliškinių sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą 
lentelę: 

Sąlyginis skersmuo 
DN, mm 

DN, (mm) 
300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 5000 Kv ≥ 8000 Kv ≥ 14000 Kv ≥ 19000 
 

 
 
Tarpinėms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę. 
 

9. Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu 
izoliuotos rutulinės sklendės, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose. 

10. Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose, 
skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose 
įvardinta 1 priede, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti suderinti su Užsakovu 
laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų.  
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16.7.  pasirengimo 

statybai ir statybos 
darbų 
organizavimo;  

Pagal  STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

16.8.  statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo; 

Pagal  STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

17.  Nurodymai 
sprendinių 
derinimui, jų 
pritarimui ir pan. 

Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objektuose, įvertinti esamą situaciją, galimas 
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu. Derinimas vyksta e. paštu, 
pateikiant visą būtiną informaciją procedūroms atlikti.  
Projektavimo darbų eigoje, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi konsultuotis su 
atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. Jeigu derinimo 
metu paaiškėja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, 
Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą tokių 
sprendinių pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su 
Užsakovu, paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.  
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 
Jei paslaugos teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar  išaiškėja kitos projekto 
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. 
neatlygintinai.  
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas iki statybos užbaigimo procedūrų, privalo išleisti 
naują techninio projekto naują laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą 
neatlygintinai.  
Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, 
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę 
specifikaciją ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų,  licencijų, sutikimų, 
patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas.  
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. 
Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo 
sudarytai derinimo komisijai. 
Paslaugų teikėjas atsako už projektavimo sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų 
reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos 
nurodo Užsakovas. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti parengtą prašymo projektą išduoti statybą 
leidžiančio dokumento juodraštį iki šio prašymo pateikimo atsakingai institucijai (per IS 
Infostatyba) 

18.  Informavimas apie 
projekto 
sprendinių būklę, 
projekto 
sprendinių 
pateikimas ir 
derinimas su 
Užsakovu  

Paslaugos teikėjas, per 10 kalendorinių dienų nuo projektavimo paslaugų sutarties 
įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių 
projektavimo darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką) (grafiko forma pateikta 3 priede).  
Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. paštu informuoti 
Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą 
Grafiką, kuris gali būti tvirtinamas tik Užsakovui pritarus. 
Paslaugos tiekėjas per 20 d. d. po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti sklypų sąrašą 
(koreguojamu formatu) į kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant: 

 žemės sklypų unikalius numerius,  
 žemės sklypų kadastro numerius,  
 žemės sklypų nuosavybę,  
 savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu), 
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 kreipimosi į savininkus data ir būdas (pildoma projektavimo metu), 
 sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu),, 
 nesutiko priežastys (pildoma projektavimo metu),. 

Sklypų duomenys turi būti atnaujinami ir teikiami Užsakovui ne rečiau nei karta per 14 
k. d. 
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, el. paštu), per 3 d.d. 
nuo prašymo išsiuntimo dienos, turi pateikti Užsakovui informaciją apie rengiamų 
projekto dalių būklę. 

19.  Statinio ar statinių 
grupės 
projektavimo ir 
statybos 
eiliškumas 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 
pasirašyta rangos darbų sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto 
parengimą. 

20.  Reikalavimai 
projekto rengimo 
dokumentų kalbai 
(-oms) 

Projektai rengiami lietuvių kalba. 

21.  Nurodymai statinio 
projekto 
dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Paslaugos tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inžinierinių tinklų planus .DWG ir/arba 
.DGN formatu.  
Derinimui Paslaugos tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos apimties 
Techninį projektą. Jei Paslaugos tiekėjo pateiktas Techninis projektas neatitinka 
Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigtas, jame randama daug techninio pobūdžio 
ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto ekspertizės, gauti  
statybos leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto 
sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę Techninio projekto derinimui nepriimti ir 
grąžinti jį Paslaugos tiekėjui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti 
konkrečių trūkumų, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu. 
Techninis projektas laikomas suderintu, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po 
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos 
teikėjas turi derinti su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka 
  
Projekto ekspertizei pateikiama: 
Esant poreikiui, 1 egz. popierinėje formoje (su visais reikalingais parašais 
dokumentuose ir brėžiniuose), ir 2 egz.  skaitmeninėje laikmenoje (.PDF failai su 
reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose, sutrumpinti aiškinamieji raštai 
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lentelėje .DOC/DOCX formatu, 
suderinimo nuorašas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu, 
inžinierinių tinklų suvestinis brėžinys .PDF formatu,  sąnaudų žiniaraščiai .XLS/XLSX 
formatu). 
Įkėlimui į IS „Infostatyba“ pateikiama (už informacijos įkėlimą į IS„Infostatyba“ ir 
statybos leidimo gavimą atsako Paslaugos teikėjas):  
Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui:  
1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninėse laikmenose elektronine forma, (visi 
dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu 
.PDF formatu; parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje laikmenoje, 
kurių pagrindu buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, 
.DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF  ir kitais redaguojamais formatais, rinkmenų 
turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Vienas iš elektroninės 
formos  egzempliorių turi būti  pateikiamas nuasmenintais duomenimis (pagal BDAR 
reglamento reikalavimus).  
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Techninio projekto Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka 
skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame 
variante.  
Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks 
visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi 
sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų 
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį. 

22.  Ekspertizės 
atlikimas 

Tiekėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“,  paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir  kitais normatyviniais 
dokumentais.  
Ekspertizes organizuoja projekto Užsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas 
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad už Darbų vėlavimą yra atsakingas 
Paslaugos tiekėjas. Techninį projektą pagal ekspertizės išvadas Paslaugos tiekėjas 
turi koreguoti neatlygintinai. 
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1 91209/1 91209/1-R M 1960 63 N 426 400 30,4 B 406,4 400 30,4 

2 91209 91209/1 M 1960 63 N 426 400 141,0 B 406,4 400 141,0 

3 91209 91209-01 K 1971 52 N 219 200 40,3 B 219,1 200 40,3 

4 91208 91209 M 1960 63 N 426 400 190,3 B 406,4 400 190,3 

5 91207 91208 M 1960 63 N 426 400 92,2 B 406,4 400 92,2 

6 91206 91207 M 1960 63 N 426 400 157,3 B 406,4 400 157,3 

7 91206 91206R K 1974 49 N 219 200 23,5 B 219,1 200 23,5 

8 91205 91206 M 1960 63 N 426 400 176,0 B 406,4 400 176,0 

9 91204 91205 M 1960 63 N 426 400 113,0 B 406,4 400 113,0 

10 91204 91204-01 K 1966 57 N 159 150 51,0 B 168,3 150 51,0 

11 91204-01 Šeimyniškių 15 K 1966 57 N 76 65 28,1 B 76,1 65 28,1 

12 Šeimyniškių 15pr. Šeimyniškių 15į K 1966 57 T 76 65 6,5 T 76,1 65 6,5 

13 Šeimyniškių 15įp. Šeimyniškių 15p K 1966 57 T 57 50 17,9 T 60,3 50 17,9 

14 Šeimyniškių 
15pb. Šeimyniškių 13 K 1966 57 N 57 50 23,5 B 60,3 50 23,5 

15 91204-01 91204-2/1 K 1966 57 N 133 125 20,0 B 139,7 125 20,0 

16 91204-2/1 91204-02 K 1966 57 N 133 125 16,0 B 139,7 125 16,0 

17 91204-02 Šeimyniškių 24B K 1966 57 N 76 65 8,3 B 60,3 50 8,3 

18 91204-02 91204-10T K 1966 57 N 133 125 47,0 B 139,7 125 47,0 

19 91204-10T 91204-10R K 2002 21 N 133 125 16,0 B 139,7 125 16,0 

20 91204-10R 91204-03 K 1966 57 N 159 150 19,3 B 139,7 125 19,3 

21 91204-03 91204 ÷ 03T K 1966 57 N 89 80 42,5 B 114,3 100 42,5 

22 Slucko 8 pab. Slucko 8 pr. K 1966 57 N 108 100 43,5 B 88,9 80 43,5 

23 Slucko 4 pr. Slucko 4 įpj.1 K 1966 57 T 133 125 0,6 T 114,3 100 0,6 

24 Slucko 4 įpj.1 Slucko 4 įpj. K 1966 57 T 133 125 5,9 T 114,3 100 5,9 

25 Slucko 8 įpj. Slucko 8 pab. K 1966 57 T 133 125 8,6 T 114,3 100 8,6 

26 Sluckio 8 pb. 91204-15R K 1966 57 N 133 125 38,9 B 114,3 100 38,9 

27 Lvovo 13 įp. Lvovo 15 K 1966 57 N 57 50 13,4 B 60,3 50 13,4 

28 Lvovo 13 įpj. Lvovo 17A pr. K 1966 57 N 89 80 35,0 B 76,1 65 35,0 



29 Lvovo 13 pr. Lvovo 13 įpj. K 1966 57 T 108 100 9,0 T 76,1 65 9,0 

30 91203 91204 M 1959 64 N 530 500 83,7 B 508 500 83,7 

31 91202/1 91203 M 1959 64 N 530 500 121,0 B 508 500 121,0 

32 91202 91202/1 M 1959 64 N 530 500 25,0 B 508 500 25,0 

33 91201T 91202 M 1959 64 N 530 500 13,2 B 508 500 13,2 

34 91301R2 91201T M 1959 64 N 530 500 40,0 B 508 500 40,0 

35                           

      Iš 
viso:                  1 697,9          1 697,9  

 
Parinkti vamzdynų skersmenys rekonstruojamam tinklui turi būti suderinti atskirai su Bendrovės atstovais 

ir vamzdynų atkarpų ilgiai, pateikti lentelėje, yra preliminarūs. 
 
ŠK 91201 – naikinama. 
ŠK 91202 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama. 
ŠK 91202/1 – naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91203 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-01 – naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-2/1 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-02 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-03 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91205 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91206 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant 2 sklendžių šulinius. 
ŠK 91207 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama. 
ŠK 91208 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių poreikį jie naikinami arba keičiami į 
linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, keičiamos sekcijinės sklendės DN400 į rutulinės 
įrengiami sklendžių aptarnavimo šuliniai. 
ŠK 91209 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį ir įlipimą į kolektorių po 
Rinktinės g. 48 B . 
ŠK 91209/1 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių poreikį jie naikinami arba keičiami į 
linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, keičiamos sekcijinės sklendės DN400 į rutulinės, jei  
kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiamas sklendžių aptarnavimo 
šulinis. Atsižvelgti į kitą rekonstrukcijos projektą, kurio pabaiga ŠK 91209/1. 
ŠK 91209-01 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
Nepažymėta šilumos kamera prie ŠK 91209-01 - naikinama įrengiant 2 sklendžių šulinius. 
 



  
Pastabos:  

1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, metalinės konstrukcijas, 
atramas,  grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ 
aktą.  

2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės 
papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, 
užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo 
būti atvaizduotos topo nuotraukoje. 

3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu. 
4. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to 

išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir 
šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) 
liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos. 

5. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 
1000 mm privaloma įrengti kopėčias. 

6. Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai 
nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti 
viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai. 
 

 



 

 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g.,  
Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje 
rekonstrukcijos 
Techninės užduoties 
2 priedas  
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TVIRTINU: 

 
Tinklo komandos 

vadovas 

        

       2023 m. balandžio 27 

d. 

23156PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr.

Galioja iki 2028 m. balandžio 27 d. 

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., 

Lvivo (Lvovo) g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas. 

2. Užsakovas, statytojas:

AB Vilniaus šilumos tinklai įm. k. 124135580 Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius. 

3. Prijungimo taškas:

ŠK91209/1, ŠK91201. 

4. Slėgis prijungimo taške:

Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,70-0,80 0,80-1,00 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,38-0,57 0,48-0,72 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,23-0,32 0,28-0,32 MPa 

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške:

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai:

Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

6.1.  Bendras šilumos poreikis - - MW; 

6.2.  Poreikis šildymui - - MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui - - MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui - - MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 

Elektroninio dokumento nuorašas
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7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Šilumos tinklus pagal AB Vilniaus šilumos tinklų parengtą techninę užduotį ir prie 

techninės užduoties pateiktą situacijos planą.  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Šilumos tinklus pagal šių sąlygų 7.1. punkto reikalavimus. 

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms:

9.1. Reikalavimai šilumos tinklams: 

9.1.1. Šilumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidų kontrole pramoniniu būdu izoliuotais 

vamzdžiais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais pakeitimais bei jame nurodytais 

kitais standartais ar normomis.  

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdynų eksploatacijos resursą, darbinį ir išbandymų slėgius, 

temperatūrą, vamzdžio diametrą ir sienelės storį vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais 

pakeitimais.  

9.1.1.2. Projekte turi būti nurodyti vamzdynų gamykloje pagamintų atsišakojimų tipai. 

Numatant negamyklinius atsišakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su 

nekanaliniais) būtina parinkti jų tipą, pateikti šių mazgų detalius brėžinius. Esant nenumatytiems 

vamzdynų atsišakojimo atvejams atlikti atsparumo skaičiavimus vadovaujantis LST EN 

13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vėlesniais pakeitimais ir pateikti šių mazgų atsparumo 

skaičiavimus bei jų montavimo detalius brėžinius.  

9.1.1.3. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH 

(ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius 

reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverčiuose 

standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertį - besiūliams 

slėginiams vamzdžiams.  

9.1.1.4. Lauko šilumos tinklų vamzdynams projektinis slėgis 1,6 MPa, projektinė temperatūra - 

120 C.  

9.1.2. Neišlaikant norminių atstumų nuo šilumos tiekimo tinklų ir kitų statinių, šilumos tiekimo 

tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Šilumos tiekimo tinklų pereinamąjį kanalą 

(kolektorių) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklių 72 p. reikalavimus.  

9.1.3. Statybą leidžiančiame dokumente turi būti išvardinti visi leidžiami statyti statiniai, 

įskaitant rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus, nurodant jų unikalius numerius. STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“.  

9.1.4. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNĮ) 8 str. 

nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 

534, 1341 p. Statytojas parengęs projektą ir gavęs statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), 

per 3 d. d. nuo SLD  gavimo dienos privalo informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus (toliau – 

VŠT), kad VŠT Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (toliau 

– NTK ir NTR tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų pranešimą apie naujai nustatytas

ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SŽNĮ nurodytas teritorijas (šilumos perdavimo tinklų apsaugos

zonas), kurio pagrindu būtų įregistruotos žymos. Apie žymos atlikimą VŠT, per 5 d. d. nuo

informacijos apie žymos padarymą gavimo iš NTK ir NTR tvarkytojo dienos informuoja

Statytoją.

9.1.5. Vadovaujantis SŽNSĮ 7 straipsnio nuostatomis, iki prašymo pateikimo SLD gauti,

Statytojas privalo gauti žemės savininkų sutikimus dėl SŽNSĮ nurodytų teritorijų (šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonų) nustatymo žemės savininkų sklypuose. Pridedama sutikimo

forma su fiziniais ir juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinės ar savivaldybės žemės

patikėtinio sutikimai turi būti gauti LRV ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Sutikimai turi

būti pridėti prie teikiamo derinti projekto.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir šilumos tiekimo dalyse Statytojas (užsakovas) privalo nurodyti, kad

lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti numatytas atskiru etapu.
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10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti  AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:  

10.1.1. Šilumos tiekimo tinklų projektą *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 

šilumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.1.2. Vietovės planą su projektuojamų šilumos tinklų apsaugos zona ir duomenų rinkiniu 

(duomenys turi būti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-259 „Dėl žemės ūkio 

ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-700 „Dėl teritorijų, kuriose taikomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ patvirtintą teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 

erdvinių ir atributinių duomenų rinkinio specifikaciją (vadovautis aktualia redakcija).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis. 

10.3. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  

10.3.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos bei statybos užbaigimo akto kopijas, tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui.  

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais šilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba 

*.dxf) formate. 

10.4. Išsaugoti šilumos tiekimą esamiems vartotojams. 

10.5. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.  

10.6. Apie šilumos tiekimo tinklų statybos pradžią, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, 

informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus bendruoju el. paštu info@chc.lt.  

10.7. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 

 Rengė: Tinklo planavimo ir plėtros komandos inžinierė 
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    _________________________________
(vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas)

Gimimo data/juridinio asmens

kodas

_________________________________

Gyvenanti(s)/Registruotos

buveinės adresas

_________________________________

el. p. _________________________________

AB Vilniaus šilumos tinklai

SUTIKIMAS
DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO IR ĮRAŠYMO

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

20___ m. _______________  ____ d.
Vilnius

Aš, (vardas, pavardė) ______________________, esu informuotas ir neprieštarauju,/(Juridinio
asmens pavadinimas), atstovaujamas (vardo, pavardės), veikiančio pagal (bendrovės
įstatus/įgaliojimą(toliau - Įmonė) yra informuotas ir neprieštarauja, kad AB Vilniaus šilumos tinklai
(toliau – VŠT) arba juridinis, arba fizinis asmuo, pagal jam VŠT išduotas prisijungimo/projektavimo
sąlygas (toliau – VŠT atstovas) įrengtų šilumos perdavimo tinklus su jiems reikalingais priklausiniais
(toliau – Energetikos objektas) pagal su manimi/Įmone suderintą projektą Nr.______ (įrašyti projekto
numerį ir pavadinimą) (toliau – Projektas), man/Įmonei nuosavybės teise priklausančiame
žemės sklype/greta man/Įmonei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (pasirinkti pagal
tai ar Žemės sklype įrengiamas objektas ar tik patenka greta sklypo įrengiamo energetikos objekto
Apsaugos zona), unikalus numeris ____-____-____, kadastrinis numeris ____,
adresu____________________________________ (toliau – Žemės sklypas) ir Žemės sklype būtų
nustatytos Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (toliau sutartyje vadinama Apsaugos
zonos) ir jos įrašytos Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

1. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad Žemės sklypas priklauso man/Įmonei nuosavybės teise.
Pareiškiu/Įmonė pareiškia, kad minėtas Žemės sklypas niekam neparduotas, nepadovanotas, kitaip
neperleistas, nesuteiktas neatlyginamai naudotis, neįkeistas, neareštuotas, nėra teisminio ginčo
objektas, teisė disponuoti Žemės sklypu neatimta ir neapribota, tretieji asmenys į Žemės sklypą
neturi jokių teisių ir pretenzijų.
2. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad visi klausimai dėl Energetikos objekto įrengimo ir Apsaugos zonų,
kurių plotas: _______ ha, nustatymo, Žemės sklype išspręsti.
3. Sutinku ir patvirtinu/Įmonė sutinka ir patvirtina, kad VŠT ar jų įgalioto asmens, ar VŠT atstovo
prašymu bei lėšomis Apsaugos zonos būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo
turto registrą. Apsaugos zonos yra pažymėtos plane (1 priedas).
4. Man/Įmonei yra žinoma, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos Žemės sklypui (jo daliai)
taikomos nuo žymos apie nustatytas Apsaugos zonas viešame registre padarymo dienos. Apsaugos
zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos man/Įmonei yra žinomos. Sutinku/Įmonė
sutinka, kad atskiras pranešimas apie Žemės sklypui pradedamas taikyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas nebūtų siunčiamas. Apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pabaigą
informuojama teisės aktuose nustatyta tvarka.

(PASIRINKTI TIK VIENĄ TINKAMĄ 5 PUNKTĄ)



5. Sutinku ir patvirtinu/Įmonė sutinka ir patvirtina, kad nuostolių atsiradusių dėl specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų taikymo Apsaugos zonose dydis (toliau – Kompensacija) bus vertinamas pagal
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų
nustatyta tvarka, pagal mano pateiktą prašymą, bet ne anksčiau kaip nuo Projekte numatytų
Energetikos objekto statybos užbaigimo procedūros teisės aktuose nustatyta tvarka atlikimo dienos.

5. (Pasirenkama iškėlimo atvejui) Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15
str. 4 d. nuostatas, bei į tai, kad mano/Įmonės pageidavimu pagal Projektą, Žemės sklype vykdoma
Energetikos objekto rekonstrukcija, sutinku/Įmonė sutinka, kad Apsaugos zonos Žemės sklype būtų
nustatomos ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos jose taikomos neatlygintinai.

5. (Pasirenkama, kai tinklai statomi/įrengiami tik dėl žemės savininko naudai vykdomos
veiklos) Atsižvelgiant į LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 str. 6 d. 2 p., sutinku, kad
Apsaugos zonos Žemės sklype būtų nustatomos ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos jose
taikomos neatlygintinai. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad nepretenduosiu/nepretenduos į jokį kitą
užmokestį (nuostolių atlyginimą) dėl Apsaugos zonos nustatymo, taip pat nereikalausiu/nereikalaus
jokiais būdais ir/ar atvejais nuostolių, patiriamų dėl Apsaugos zonos nustatymo, atlyginimo šio
sutikimo sąlygomis ar kitų pretenzijų ar reikalavimų.

6. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad VŠT ar jų įgalioti atstovai arba VŠT atstovas be atskiro
mano/Įmonės sutikimo pagal galiojančius teisės aktus turi teisę nekliudomai prieiti, privažiuoti ar
kitaip patekti prie Energetikos objekto, esančio Žemės sklype, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jo
remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo, ar modernizavimo darbus,
statyti/įrengti kitus statinius/įrenginius, neišplečiant Apsaugos zonų ribų.
7. Perleisdama(s)/Įmonė perleisdama Žemės sklypą tretiesiems asmenims, įsipareigoju/įsipareigoja
juos informuoti apie šiame sutikime minimų klausimų išsprendimą.
8. Esu informuotas ir sutinku, kad šiame dokumente pateiktus ir kitus mano asmens duomenis, kiek
tai susiję su Energetikos objekto įrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir
kompensacijos mokėjimu, VŠT tvarko vykdydamas jam taikomą teisinę prievolę ir laikydamasis
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų bei taikydamas tinkamas organizacines ir
technines priemones duomenų saugumui užtikrinti. Esu informuotas, kad susipažinti su VŠT
privatumo pranešimus galiu VŠT interneto svetainėje adresu https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-
duomenu-apsauga/129.

PRIDEDAMA. Planas su Energetikos objektu ir apsaugos zona.

____________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129
https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129
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