
„APŠVIETIMO ATNAUJINIMAS KRAŽIŲ M. K. SARBIEVIJAUS KULTŪROS CENTRO 
TERITORIJOJE“ 

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

                                                   2025 m. liepos 23 d. Nr. PasS-20
                                                                           Kelmė

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras, į. k. 300078087, adresas Kolegijos 
g. 5, Kražiai, Kelmės r., atstovaujama direktorės Linos Mikalajūnaitės, veikiančios pagal įstaigos 
nuostatus, (toliau  – Užsakovas)  ir IĮ ,,Gistata“, atstovaujamas (-a) direktoriaus Giedriaus Stulpino 
veikiančio  pagal  įmonės  nuostatus   (toliau  –  Rangovas),  ir  toliau  kartu  vadinami  Šalimis, o 
kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi viešojo pirkimo „Apšvietimo atnaujinimas Kražių M. 
K. Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje“ rezultatais, sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – 
Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai –  visi  statybos  darbai,  nurodyti  Užsakovo  vykdyto  viešojo  pirkimo „Apšvietimo 
atnaujinimas Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje“ pirkimo dokumentuose. 
1.2. Darbų pradžia –įsigaliojus sutarčiai. 
1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo  darbų pradžios iki darbų užbaigimo, 
įskaitant darbų perdavimą Užsakovui.
1.4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas – dokumentas, įforminantis 
darbų  perdavimą–priėmimą  (STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos 
užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“).
1.5. Išlaidos –  visos  pagrįstai  statybvietėje  ar  už  jos  ribų  patirtos  Rangovo  tiesioginės  ir 
netiesioginės  išlaidos,  susijusios  su  Sutartyje  numatytais  darbais.  Į  išlaidas  negali  būti 
įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jų dalį.
1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).
1.8. Rangovo  įrenginiai –  visi  prietaisai,  mechanizmai,  transporto  priemonės  bei  kiti  daiktai, 
reikalingi  darbams  vykdyti,  užbaigti  ir  bet  kuriems  defektams  ištaisyti.  Rangovo  įrenginiams 
nepriskiriama įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jų dalį.
1.9. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina statybvietėje bei kurie teikia 
paslaugas,  tarp  jų  gali  būti  darbininkai,  projektuotojai,  kiti  Rangovo arba  subrangovo įdarbinti 
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.
1.10. Statybos  užbaigimo  procedūros –  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai. 
Statybos užbaigimas.  Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytos procedūros, 
kurias atlikus surašomas Statybos užbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos užbaigimą.
1.11.  Statybvietė –  darbų  vykdymo  vieta  ar  vietos,  į  kurias  turi  būti  pristatoma  įranga  bei 
medžiagos,  kurios  ribos  apibrėžiamos  perduodant  Rangovui  statybvietę  ir  jos  valdymo  teisę 
vadovaujantis Sutarties 4.1 punktu.
1.12.  Subrangovas – kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje, 
įvardintas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį darbų.
1.13.  Sutarties kaina – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už 
laiku ir tinkamą pagal Sutartį darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.

1



1.14.  Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat 
kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.15.  Kitos  vartojamos  sąvokos  atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos  civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Šalys susitaria, kad:
2.1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir  rizika per  Sutartyje nustatytą darbų 
atlikimo  terminą  atlikti  ir  perduoti  darbus,  kaip  numatyta  Sutartyje,  bei  ištaisyti  defektus,  o 
Užsakovas  įsipareigoja  sudaryti  Rangovui  būtinas  sąlygas  darbams  atlikti,  Sutartyje  numatyta 
tvarka priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.
2.1.2. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas atliks „Apšvietimo atnaujinimas Kražių 
M. K. Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje“ darbus, perduos atliktų darbų rezultatus Užsakovui 
šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai 
teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaišk-
inantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1. Rangos Sutartis;
3.2.2. Pirkimo dokumentai.
3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 
sutartinėms  prievolėms  atlikti  arba  galiojantiems  įstatymams  vykdyti.  Rangovas  be  išankstinio 
Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie 
darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis įsigalioja ją pasirašius.
3.5. Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiamos  Lietuvos  Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytais atvejais, abipusiu rašytiniu šalių susitarimu.
3.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami 
paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašyti-
nai ar siunčiant registruotu / kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo 
adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susir-
ašinėti nurodyti šios Sutarties 17 punkte.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1.Užsakovas  perduoda  Rangovui  statybvietę  įsigaliojus  Sutarčiai.  Statybvietė  yra  perduodama 
Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir  priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.  
4.2.Užsakovas  yra  atsakingas  už  tai,  kad  jo  personalas  bendradarbiautų  su  Rangovu  bei 
statybvietėje laikytųsi darbo saugos reikalavimų.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti statybos darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis pirkimo 
dokumentuose numatyta darbų apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytą terminą, laikydamasis 
Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir  statybos techninių reglamentų 
reikalavimų. 
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5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus  
būtinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri 
yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
5.3.  Rangovas  ir  kiti  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkti  asmenys  privalo  užtikrinti  nustatytų  kokybės 
vadybos  sistemos  ir  (arba)  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartų  laikymąsi,  jeigu  to 
reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus.
5.4.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir  statybos darbų metodų tinkamumą bei 
patikimumą visu darbų vykdymo laikotarpiu.
5.5. Iki darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
statybos vadovą,  kuris  privalo vykdyti  pareigas,  numatytas  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“.
5.6.  Rangovas  yra  atsakingas  už  subrangovo,  jo  įgaliotų  atstovų  ir  darbuotojų  veiksmus  arba 
neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas subrangovus gali 
keisti (pasitelkti kitą, pasiūlyme nenurodytą subrangovą) tik įrodęs subrangovų keitimo objektyvią 
būtinybę, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. 
5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas 
visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo ir privalėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti 
įtakos Sutarties kainai arba darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus 
Rangovo  sutartinius  įsipareigojimus  ir  visa,  kas  būtina  tinkamai  darbus  vykdyti  ir  užbaigti. 
Rangovas savo rizika įsivertina visą gautą informaciją, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas 
galėjo ir privalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo, Rangovas atlieka savo sąskaita.
5.8.  Rangovas  privalo  apsaugoti  Užsakovo  turtą  dėl  nuostolių,  apgadinimo  ar  sunaikinimo, 
atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 
priemonių,  kad Rangovo įrenginiai,  medžiagos ir  kitas  su Sutarties  vykdymu susijęs materialus 
turtas būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas įsirengia pats.
5.9.  Visa statybvietėje  esančio,  naujai  kuriamo ir  sukurto turto atsitiktinio žuvimo ar  sugedimo 
rizika tenka Rangovui.
5.10. Vykdydamas darbus Rangovas privalo:
5.10.1.  savo  sąskaita  pašalinti  iš  statybvietės  visas  statybines  atliekas  ir  šiukšles,  išskyrus  tas 
atliekas, kurias Užsakovas pareiškia norą pasilikti sau (metalo laužas ir pan.);
5.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrenginius; 
5.10.3. prižiūrėti ir valyti nuo šiukšlių ar kitų teršalų patekimo kelius į statybvietę ir aplinką. Visi patekti į 
statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti  įspėjamaisiais ženklais ir  nekelti  pavojaus 
Užsakovo personalui  ir  tretiesiems asmenims. Rangovas turi  būti  atsakingas už bet kokį šių kelių 
remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų, taip pat už žalą tretiesiems asmenims, kilusią dėl 
kapitalinio remonto darbų vykdymo;
5.10.4.  užtikrinti,  kad  visi  statybvietėje  esantys  fiziniai  asmenys  turėtų  kodus  arba  indentifikavimo 
priemonę. Atsakomybę už šio punkto reikalavimų nesilaikymą visiškai prisiima Rangovas.
5.11. Rangovas  privalo,  esant  būtinybei,  kartu  su  Užsakovu  suderinti  su  inžinerinius  tinklus  ek-
sploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.
5.12. Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, 
kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. 
5.13. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės 
saugos ir aplinkos apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi, taip pat gretimos aplinkos apsaugą 
ir  greta  statybvietės  dirbančių,  gyvenančių  ir  judančių  žmonių  apsaugą  nuo  atliekamų  darbų 
keliamų pavojų. 
5.14. Rangovo  personalas  turi  būti  kvalifikuotas,  įgudęs  ir  turintis  patirtį  vykdyti  atitinkamus 
darbus.  Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad Rangovas  pakeistų  Rangovo personalą  ar  subrangovą, 
kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo 
elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas užtikrina, kad jo 
pasamdyti darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu 
nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų.
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5.15. Rangovas  privalo  naudoti  tik  darbams  vykdyti  ir  naudojimo  sąlygoms  tinkamą  įrangą  ir 
medžiagas pagal Statybos projekte nurodytus reikalavimus.
5.16. Rangovas,  prieš  paslėpdamas  ar  uždengdamas  kurias  nors  konstrukcijas  ar  statybos  darbus, 
privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu 
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinti.
5.17. Rangovas  privalo  apsirūpinti  visais  prietaisais,  įrenginiais,  instrumentais,  darbo  jėga, 
medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darbų įvykdymo dokumentus. 
5.18. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimus ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos 
arba darbai neatitinka techninio projekto, tai Užsakovas gali atmesti įrangą, medžiagas arba darbus, 
apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas savo lėšomis 
privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
5.19. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, 
susijusių su:
5.19.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Ran-
govo veiksmų vykdant darbus, defektų taisymo darbų vykdymo metu; 
5.19.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais 
dėl Rangovo arba jo personalo veikos. 
5.20. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa 
darbų dokumentacija.
5.21. Rangovas  privalo  prisiimti  visą  atsakomybę  už  darbus  nuo  darbų  pradžios  iki  kol  visiems 
darbams  Lietuvos  Respublikos įstatymų  nustatyta  tvarka  bus  išduotas  statybos  užbaigimo 
dokumentas.  Jeigu  darbams,  medžiagoms  ar  įrangai  padaroma  žala  arba  jie  prarandami  ne  dėl 
Užsakovo kaltės iki statybos užbaigimo dokumento išdavimo, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita 
privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.
5.22. Rangovo  pateikiamos  eksploatacijos  ir  priežiūros  instrukcijos  turi  būti  gana  išsamios,  kad 
Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą, instrukcijose 
turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti 
pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.
5.23. Rangovas iki darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs 
savo  civilinę  atsakomybę  (jei  privaloma  draustis  įstatymų  nustatyta  tvarka)  ir  pateikti  draudimo 
liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. 
5.24. Šalys  susitaria,  kad  darbų  atlikimo terminų  pažeidimas  yra  esminis  Sutarties  pažeidimas. 
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą nepabaigia darbų, jis moka Užsakovui 
10 (dešimties) procentų visos Sutarties sumos (kainos) dydžio baudą (ši sąlyga galioja visai 2.1.2 
punkte nurodytai darbų apimčiai). Prievolė mokėti baudą Rangovui atsiranda kitą dieną po termino 
pasibaigimo. Prievolė neginčijama. Baudos dydį Užsakovas gali sumažinti tik Rangovui įrodžius, 
kad uždelsta dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių. Bauda sumokama Užsakovo 
pasirinkimu: 
5.24.1. išskaičiuojant jos sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
5.24.2. Rangovui pervedant baudos sumą į Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 
mokestinio reikalavimo gavimo.
5.25. Užsakovui uždelsus apmokėjimą už darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus 
delspinigius.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas 3 mėnesiai.
6.2.  Darbų atlikimo terminas  gali  būti  pratęsiamas dėl  trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo 
veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 (vieną) kartą neviršijant pratęsimo termino 1 mėnesiui. 
Šis  pratęsimas  įforminamas  šalims pasirašius  papildomą susitarimą prie  rangos  darbų sutarties,  
vadovaujantis VPĮ 89 str. nuostatomis ir reikalavimais.
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6.3.  Darbai  Užsakovo  nurodymu  gali  būti  sustabdomi  Užsakovo  nurodytam terminui,  apie  tai 
Rangovui pranešant raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su 
kokiu nors įvykiu ar kokių nors aplinkybių buvimu, apie darbų atnaujinimą Užsakovas Rangovui 
praneša raštu. Darbų sustabdymo terminas neįskaitomas į Sutarties 6.1 punkte nustatytą terminą.
6.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti 
darbai,  ištaisyti  defektai  ir  pasirašyti  darbų  perdavimo–priėmimo  bei  statybos  užbaigimo 
dokumentai ir Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos 
teisėtai turi saugoti Užsakovas. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda ir delspinigiai). 
 

7. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima darbų rezultatus, kai visi darbai baigti pagal Sutartį ir pasirašomi Rangovo 
užbaigtų darbų perdavimo–priėmimo aktas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:
19 675,81 (devyniolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt penki eurai,  81 ct) eurų, iš kurių 
PVM sudaro 3 414,81 (trys tūkstančiai keturi šimtai keturiolika eurų, 81 ct) eurų. Jei suma skaičiais 
neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
9.2. Šiai  Sutarčiai  taikoma  fiksuotos  kainos  kainodara.  Rangovui  tinkamai  atlikus  darbus, 
Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
9.3. Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto, akto F-2, pažymos apie atliktų darbų 
vertę po du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą iki einamojo mėnesio 20 d.  Rangovas PVM 
sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama 
elektronine  paslauga  SABIS.  Elektroninės  paslaugos SABIS  svetainė  pasiekiama  adresu 
https://sabis.nbfc.lt.  Paslauga  yra  apmokama  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministro  nustatyta 
tvarka. 
Užsakovas,  gavęs  šiame  punkte  minimus  dokumentus,  per  10  dienų  privalo  patvirtinti 
pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:
9.3.1. koks  nors  Rangovo  atliktas  darbas  neatitinka  Sutarties.  Tokiu  atveju  Užsakovas  gali 
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio 
mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; 
ir (arba)
9.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie 
kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo 
pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to 
Darbo arba įsipareigojimo verte;
9.3.3. jeigu  Užsakovas  per  šiame  punkte  nustatytą  terminą  Rangovo  pateiktų  mokėjimo 
dokumentų nepatvirtina ir  nepateikia  nepatvirtinimo priežasčių,  turi  būti  laikoma,  kad Rangovo 
prašoma apmokėti suma yra teisinga;
9.3.4. Rangovas privalo sumažinti reikalaujamą tarpinio mokėjimo sumą anksčiau apmokėtų, bet 
vėliau pripažintų nekokybiškais darbų verte, jei tie pripažinti nekokybiškais darbai iki mokėjimo 
dokumentų pateikimo dienos neištaisyti.
9.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys 
pasirašo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktą bei  Rangovas ištaiso visus 
defektus ir nebaigtus darbus, įvardintus darbų perdavimo statytojui metu.
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9.5. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo 
sąskaitos  faktūros ir  Šalių  pasirašyto  darbų  perdavimo–priėmimo akto  arba  kito  darbų atlikimą 
patvirtinančio dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo Sutarties sąlygų 9.5 punkte nurodytu terminu, tai jis turi 
teisę  į  delspinigius.  Delspinigių  dėl  vėluojančio  mokėjimo  dydis  –  0,03  proc.  nuo  laiku 
neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl 
laiku negauto finansavimo ar dėl trečiųjų asmenų veiksmų.
9.7. Sutarties  kaina dėl  mokesčių,  kainų lygio ir  panašių pasikeitimų Sutarties  galiojimo metu 
nekeičiama, išskyrus PVM pasikeitimo atveju.
9.8. Visais atvejais kainų pakeitimas įforminamas susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, pasirašomu 
abiejų Sutarties Šalių. 
9.9.  Visos mokėtinos sumos mokamos eurais mokėjimo pavedimu į Rangovo Sutartyje nurodytą 
atsiskaitomąją banko sąskaitą. 
9.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaudamasis šiame 
punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 15.1 punkte 
nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, 
o  subtiekėjas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą  Užsakovui.  Tais 
atvejais,  kai  subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  turi  būti 
sudaroma trišalė  sutartis  tarp Užsakovo,  Rangovo ir  jo subtiekėjo,  kurioje aprašoma tiesioginio 
atsiskaitymo  su  subtiekėju  tvarka,  kurioje  numatoma  teisė  Rangovui  prieštarauti  nepagrįstiems 
mokėjimams subtiekėjui.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas,  nustatęs  darbų  trūkumus  ar  kitokius  nukrypimus  nuo  Sutarties  po  darbų  per-
davimo–priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti 
trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu),  taip pat jei  jie buvo Rangovo tyčia 
paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 
10.2.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.698  straipsnio  nuostatomis.  Rangovas  garantinio  laikotarpio  metu  privalo,  Užsakovui 
pareikalavus,  atlikti  visus  defektų  arba  žalos  ištaisymo  darbus.  Defektų  ištaisymo  ar  žalos 
pašalinimo darbų nepradėjus Užsakovo nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę tokiems darbams 
atlikti samdyti kitą Rangovą. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui už tokių darbų atlikimą per 20 
dienų nuo Užsakovo Rangovui pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Rangovas privalo 
savo  sąskaita  ir  rizika  atlikti  darbus,  jeigu  tie  darbai  susiję  su  Sutarties  neatitinkančiomis 
medžiagomis,  netinkama  darbų  kokybe  arba  bet  kurio  sutartinio  Rangovo  įsipareigojimo 
neįvykdymu.

11. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Darbai dėl objektyvių, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių Šalys nenumatė ir negalėjo 
numatyti  Sutarties  sudarymo momentu,  gali  būti  sustabdyti  iki  tų  aplinkybių  pašalinimo (pasi-
baigimo).  Darbai  gali  būti  stabdomi tik  raštišku Užsakovo nurodymu.  Darbų atlikimo terminas 
pratęsiamas sustabdymo terminui.
11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai 
Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus 
darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
11.3. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu Šalių susitarimu. 
11.4.  Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
11.4.1. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2 punkte nurodytų Užsakovo nurodymų;
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11.4.2. nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų 
pagal Sutartį arba atskirai nurodytą grafiką ir Užsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti 
iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma; 
11.4.3. Užsakovas gali  bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba esančiomis aplinkybėmis, 
prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės ir pašalinti 
Rangovą iš statybvietės.
11.5. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės ar Šalių susitarimu:
11.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo, dėl 
darbų saugos;
11.5.2. Užsakovas  turi  nustatyti  likusias  Rangovui  mokėtinas  sumas  už  tinkamai  atliktus,  bet 
neapmokėtus darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir 
papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius ir baudą dėl vėlavimo (jeigu yra) 
ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už 
papildomas  išlaidas,  praradimus  ir  nuostolius,  visą  likusią  Rangovui  mokėtiną  sumą  privalo 
išmokėti Rangovui.
11.6. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį, ne 
vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti 
sumokėta:
11.6.1. už bet kurį tinkamai atliktą darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
11.6.2. išlaidos už (rangą ar medžiagas), kurie skirti darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. 
Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe.
11.7. Užsakovas  neturi  teisės,  nesant  Rangovo  kaltės,  nutraukti  Sutarties  dėl  to,  kad  planuoja 
darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą Rangovą.
11.8. Rangovas turi teisę, prieš 30 darbo dienų raštu įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu:
11.8.1. per  30  darbo  dienų  nuo  Sutarties  9.5  punkte  nurodyto  termino  pabaigos  negauna 
apmokėjimo;
11.8.2. Užsakovas pažeidžia Sutarties sąlygas ir dėl to pažeidimo (-ų) Rangovas neturi galimybės 
vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. 
11.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą įsigaliojimo atveju Rangovas per 
Užsakovo nurodytą terminą privalo:
11.9.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo 
arba dėl darbų saugos;
11.9.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.9.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.

12. GINČAI

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 
išdėsto  savo  nuomonę  kitai  Šaliai  ir  pasiūlo  ginčo  sprendimą.  Gavusi  pasiūlymą  ginčą  spręsti 
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 
dienų nuo derybų pradžios terminą. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis 
laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį,  
pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja  
susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių,  atsiradusių  po  Sutarties  įsigaliojimo dienos,  bei 
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo 
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nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, jeigu Šalis per 
5 darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
13.2. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis 
neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima 
jėga  taip  pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos  aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys, 
sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos 
institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių  reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą, 
veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos 
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
13.3.  Sutartis  baigiasi  kitos Šalies reikalavimu, kai  ją  įvykdyti  kitai  Šaliai  neįmanoma arba jos 
vykdymas turi būti atidėtas ilgiau kaip 90 dienų dėl nenugalimos jėgos.

14. SUBTIEKIMAS

14.1. Sudarius Sutartį,  tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti,  Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus 
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 
14.2.  Rangovas  gali  keisti  Sutarties  priede  nurodytus  subtiekėjus  tik  prieš  tai  raštu  pranešęs 
Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą. 
14.3.  Rangovas  Sutarties  vykdymo  metu  gali  inicijuoti  subtiekėjo,  numatyto  Sutarties  priede, 
pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.
14.4.  Jei  subtiekėjui  Pirkimo  dokumentuose  buvo  keliami  kvalifikaciniai  reikalavimai  arba 
subtiekėjas  buvo  pasitelktas  pagrindžiant  tiekėjo  pasiūlymo  atitikimą  pirkimo  dokumentuose 
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus pirkimo 
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent 
vieną  pagal  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  46  straipsnį  nustatytą  pašalinimo 
pagrindą,  Užsakovas reikalauja,  kad Rangovas per  Užsakovo nustatytą  terminą pakeistų minėtą 
subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.
14.5.  Užsakovui  sutikus  su  subtiekėjo  pakeitimu,  Užsakovas  kartu  su  Rangovu  raštu  sudaro 
susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties 
dalis.

15. KITOS SĄLYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti šiuos subrangovus (jei taikoma):

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis  sudaroma  remiantis  Užsakovo  vykdytu  skelbiamos  apklausos  būdu  mažos  vertės 
viešuoju pirkimu „Apšvietimo atnaujinimas Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje“.
16.2.  Sutarties priedai:
16.2.1. Priedas 1  – Rangovo pasiūlymas. 
16.2.2. Priedas 2  – Darbų kiekių žiniaraštis.
16.2.3. Priedas 3 – Techninė specifikacija. 
16.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra  Kražių M.K.Sarbievijaus 
kultūros  centro  direktoriaus  pavaduotoja  Dovilė  Gedminienė,  el.p.  kraziukc@kraziai.lt, 
tel.061433660. 
16.4. Rangovo paskirtas asmuo už sutarties vykdymą – direktorius Giedrius Stulpinas
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17. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS 
SĄSKAITOS

16.1. Užsakovo: Kolegijos g. 5, Kražiai, Kelmės r., į.  k. 300078087, tel. +37061606043, el. p. 
kraziukc@kraziai.lt, a. s. LT184010043800077684, AB bankas „Luminor“, b. k. 40100.

16.2.  Rangovo:  Vytauto  Didžiojo  g.49,  Kelmė,  į.  k.  302678593,  tel.  +3706  24  28589,  el. p. 
iigistata@gmail.com, a. s. LT77 7300 0101 3061 8288, AB bankas „Swedbank“, b. k. 73000.

Užsakovas: Rangovas:

Direktorė

Lina Mikalajūnaitė

Direktorius

Giedrius Stulpinas

_______________

(parašas)

_______________

(parašas)

A. V. A. V.
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