
SUTARTIS DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ
2025-...-.....  Nr.______
Varėna

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“, juridinio asmens kodas 184842158, kurios registruota buveinė yra Pramonės g.3, 65206 Varėnoje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vaido Debesiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), ir
Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773873, kurio registruota buveinė yra Vytauto g. 12, Varėnoje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių Stasės Bingelienės, veikiančios pagal Varėnos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas ), 
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį dėl susisiekimo komunikacijų priežiūros darbų, toliau vadinamą Sutartimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje sutartyje numatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Varėnos rajono savivaldybės Kaniavos seniūnijos susisiekimo komunikacijų priežiūros darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
1.2. Šioje sutartyje numatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Sudaroma fiksuotų įkainių su peržiūra sutartis.
2.2. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr.1.
2.3. Darbų įkainiai perskaičiuojami šiais atvejais:
2.3.1. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM).
Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka.
Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų įkainyje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas), atsižvelgiant į pasikeitusį PVM.
Darbų įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu susitarimu.
Perskaičiuoti darbų įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.
2.3.2. Darbų įkainiai, nurodyti Sutarties priedo Nr. 1 1-4, 7-12, 15-16 eilutėse, dėl statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio perskaičiuojami, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų sąnaudų grupės „Mašinų ir mechanizmų darbas“ kainų indekso, reikšmė pakinta daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo.
Darbų įkainiai, nurodyti pasiūlymo 5-6, 13-14, 17 eilutėse, dėl statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio perskaičiuojami, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų statinių grupės „Keliai ir gatvės“ kainų indekso, reikšmė pakinta daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo.

Tokiais atvejais visą sutarties galiojimo laikotarpį sutarties įkainiai perskaičiuojama kas tris mėnesius. Darbų įkainiai perskaičiuojami taip:

Dėl statybos sąnaudų elementų kainų lygio pokyčio (didėjimo daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo dienos) įkainiai perskaičiuojami pagal šią formulę: IN=IS*K, kur

IN – Perskaičiuotas Sutarties įkainis;
IS – Nustatytas įkainis sutarties pasirašymo diena;
K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip: K = IPb/IPr – 0,10, kur:
IPr – Indekso reikšmė Sutarties pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (pagal naujausius Lietuvos Respublikos statistikos departamento pateiktus duomenis).

Dėl statybos sąnaudų elementų kainų lygio pokyčio (mažėjimo daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo dienos) įkainiai perskaičiuojami pagal šią formulę: IN=IS*K, kur

IN – Perskaičiuotas Sutarties įkainis;
IS – Nustatytas įkainis sutarties pasirašymo diena;
K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip: K = IPb/IPr + 0,10, kur:
IPr – Indekso reikšmė Sutarties pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (pagal naujausius Lietuvos Respublikos statistikos departamento pateiktus duomenis).

Jeigu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis tampa mažesnis negu 10 proc., taikomi įkainiai, kurie buvo Sutarties pasirašymo diena, t.y. IN=IS*K, kur:

IN – Perskaičiuotas Sutarties įkainis;
IS – Nustatytas įkainis sutarties pasirašymo diena;
K – Indekso pokyčio koeficientas lygus 1.

Dėl kainų lygio pokyčio pasirašomas susitarimas prie Sutarties. Susitarime nurodomas indekso pokyčio koeficientas, jo apskaičiavimas, perskaičiuoti Darbų įkainiai.

2.4. Pradinė sutarties vertė 91 000,00 eurų be PVM. Sutarties vykdymo metu nebus galima viršyti šios vertės.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovo teisės ir pareigos:
3.1.1. Užsakovas pateikia Rangovui darbų užsakymą – atitinkamos seniūnijos seniūnas, darbų užsakymą pateikia elektroniniu paštu aplinkotvarka@gmail.com arba telefonu +370 310 31152 ir įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;
3.1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus darbus pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktus (Sutarties priedas Nr.2) ir žiniaraščius (Sutarties priedas Nr.3 ir Nr.4) šioje sutartyje nustatyta tvarka. Pildant žiniaraščius žiemos sezono metu įrašoma temperatūra ir oro sąlygos tą dieną, kai vykdomi priežiūros darbai. Darbų priėmimo-aktus ir žiniaraščius pasirašo atitinkamos seniūnijos seniūnas. Rangovo atliktų darbų pažymas (forma F-3) pasirašo Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas;
3.1.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo atliktų darbų pažymą (forma F-3), atliktų darbų aktus (Sutarties priedas Nr.2), žiniaraščius (Sutarties priedas Nr. 3 ir Nr. 4)  ir PVM sąskaitą faktūrą;
3.1.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
3.2. Rangovas įsipareigoja:
3.2.1. Atlikti darbus savo rizika pagal Užsakovo užduotį, darbus atlikti turi pradėti nedelsdamas su Užsakovu suderintu laiku, ir už šioje Sutartyje sutartą kainą, savo rizika, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, naudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias bei tinkamus mechanizmus;
3.2.2. Pirmiausia nuvalyti tuos kelius, kuriais vyksta visuomeninio transporto eismas, važiuoja mokykliniai autobusai. Vietinių kelių valymo nuo sniego eiliškumą suderinti su atitinkamos seniūnijos seniūnu. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad dirbtų pakankamai technikos, kuri kelius nuvalytų laiku. Esant nepakankamai turimos technikos, tiekėjas privalo pats pasirūpinti, kad darbai būtų suteikti laiku ir kokybiškai. 
3.2.3. Rangovas įsipareigoja nedelsiant telefonu informuoti Užsakovą apie susidariusias ypač sudėtingas meteorologinės sąlygas, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-762 patvirtinto Kelių priežiūros vadovo I dalies automobilių kelių priežiūros normatyvų KVP PN-14 6 lentelės 2.1.13 papunkčiu, ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:
– ilgiau kaip 6 val. sninga ir (arba) pusto;
– ilgiau kaip 24 val., tačiau su pertraukomis, sninga ir (arba) pusto;
– įšalęs kelias po lietaus apledėja, esant lijundrai;
– oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau minus 10 °C.
3.2.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų. Atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;
3.2.5. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms.
3.2.7. Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 5 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų pažymą (forma F-3), atliktų darbų aktus (Sutarties priedas Nr.3) ir PVM sąskaitą faktūrą.
3.3. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.
3.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų pažymą, atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą) per 60 kalendorinių dienų (bus naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos).
4.2. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.
4.3. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu.
4.4. Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti tik elektroniniu būdu Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos SABIS priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.
5.2. Darbų ar Darbų dalies rezultatą, Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus darbus.
5.3. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.
5.4. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. 

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Darbai vykdomi pagal atitinkamų seniūnijų seniūnų prašymus. Nuo kelių, šaligatvių, aikštelių sniegas turi būti nuvalytas per 8 valandas nuo užsakymo gavimo. Esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms turi būti nuvalyti per 24 val. nustojus snigti. Keliai pabarstyti smėlio-druskos mišiniu turi būti per 8 valandas nuo užsakymo pateikimo. Greideriavimo darbai turi būti atlikti per 24 val. nuo užsakymo gavimo. Kelkraščių šienavimo, menkaverčių krūmų ir medžių pjovimo, skaldos ar žvyro atvežimo ir paskleidimo, kasimo, pralaidos įrengimo darbai turi būti atlikti per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo. Darbai vykdomi ir savaitgalio bei šventinėmis dienomis (Visais metų laikotarpiais. Šiltuoju laikotarpiu darbai savaitgaliais ir švenčių dienomis vykdomi iškirtinais atvejais, t.y. jeigu keliu neįmanoma saugiai pravažiuoti: kelias yra išplautas, smarkiai sugadintas ir panašiai). Darbams vėluojant iki 50 proc. nurodyto termino taikoma 10 proc. bauda nuo neatlikto užsakymo vertės. Darbams vėluojant daugiau kaip 50 proc. nurodyto termino taikoma 30 proc. bauda nuo neatlikto užsakymo vertės.
6.2. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
6.3. Rangovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitai Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas Sutarties vykdymo metu, siekdamas tuo įsitikinti, bet kada vietoje gali patikrinti, ar Rangovas jų laikosi bei paprašyti tą įrodančių dokumentų. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas. Užsakovui nustačius, kad Rangovas jų nesilaiko, už kiekvieną nustatytą atvejį Rangovui taikoma 1000 eurų bauda.

VII. KONFIDENCIALUMAS

7.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie sutarties šalis daugiau, negu to reikia sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
7.2. Jeigu šalys, vykdydamos sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

8.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.
8.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

[bookmark: _Hlk115350658][bookmark: _Hlk115426401]9.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Rangovus Darbus vykdo 1 metus nuo sutarties įsigaliojimo. Šalių susitarimu darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 3 mėnesiams.
9.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.
9.3. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:
9.3.1. nepradeda laiku vykdyti sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;
9.3.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos Projektinėje dokumentacijoje, arba rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;
9.3.3. visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį ar kitaip perleidžia sutartį;
9.3.4. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
9.4. Šalių tarpusavio sutarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą.
10.2. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.
10.3. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 
10.4. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pareikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu raštu arba faksu Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais ar kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis.
10.5. Apie Šalies adreso pasikeitimą kita šalis privalo būti nedelsiant informuota, priešingu atveju visi pranešimai, išsiųsti senuoju adresu, bus laikomi išsiųstais tinkamai.
10.6. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:
Priedas Nr. 1 – „Vietinių kelių priežiūros ir paprastojo remonto darbų įkainiai“.
Priedas Nr. 2 – „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto forma“.
Priedas Nr. 3 – „Vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbų žiniaraščio forma“.
Priedas Nr. 4 – „Žvyro dangos parametrų matavimo žiniaraščio forma“.


XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Šalys šią Sutartį perskaitė, ją suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

	UŽSAKOVAS

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, 65184 Varėna
Įstaigos kodas 188773873
PVM kodas: ne PVM mokėtojas
A. s. LT79 7181 2000 0113 0793
AB Šiaulių bankas, 
banko kodas 71812
Tel. (+370 310) 32 005
El. p. info@varena.lt 
	RANGOVAS

UAB ,,Varėnos aplinkotvarkos grupė“
Pramonės g.3, 65206 Varėna
Kodas  184842158 
PVM mokėtojo kodas LT848421515
A.s. Nr. LT517181200007467919
AB „Artea bankas“
Banko kodas 71812
Tel.: +370 310 31152
El. paštas: aplinkotvarka@gmail.com 


	
Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti Administracijos direktorių
 Stasė Bingelienė

Parašas  ...................................................

Data.....................................................
A.V.
	
Direktorius

Vaidas Debesiūnas

Parašas .....................................................

Data......................................................
A.V.





Priedas Nr. 1
prie 2025...-.....-....... Sutarties Nr. S- ____ 

Susisiekimo komunikacijų priežiūros darbų įkainiai

	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Kaina be PVM
Eur

	1.
	Sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio
	45,00

	2.
	Sniego valymas nuo 1 km kelio virš 5 m pločio
	50,00

	3.
	Sniego valymas nuo 1 km šaligatvio (tako)
	40,00

	4.
	1000 kv.m sniego valymas nuo aikštelių
	20,00

	5.
	1 km kelio (be šaligatvio) barstymas smėlio drusko (smėlio ir druskos santykis 3:1) mišiniu (įskaitant medžiagų kainas)
	83,00

	6.
	1 km šaligatvio barstymas smėlio-druskos (smėlio ir druskos santykis 3:1) mišiniu (įskaitant medžiagų kainas)
	73,00

	7.
	1 km kelio su žvyro danga greideriavimas, atstatant profilį (panaikinant kliūtis, akmenis ≥10 cm diametro)
	60,00

	8.
	1 km kelio su žvyro danga užvartų kelio briaunose (užaukštėjimų) pašalinimas;
	110,00

	9.
	1000 kv.m aikštelių su žvyro danga greideriavimas
	49,00

	10.
	1 km kelio kelkraščių lyginimas, kai kelio danga asfaltbetonio
	45,00

	11.
	1000 kv.m kelkraščių ir ir vidinių šlaitų žolės šienavimas
	135,00

	12.
	1000 kv.m mažaverčių krūmų ir medžių pjovimas (įskaitant nupjautų krūmų ir medžių išvežimą)
	250,00

	13.
	1 kub.m skaldos (nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, kurio frakcija 0/32, 0/45) atvežimas ir paskleidimas
	72,00

	14.
	1 kub.m žvyro kurio frakcija 0/32mm) atvežimas ir paskleidimas
	39,00

	15.
	1 kub.m žvyro ar kitos byrios medžiagos atvežimas ir paskleidimas (be medžiagos kainos, tačiau įskaičiuojant medžiagos pasikrovimą)
	30,00

	16.
	1 kub.m kasimas ekskavatoriumi, išvežant gruntą iki 10 km atstumu
	19,00

	17.
	1 m ilgio pralaidos iš 0,3 m diametro plastikinių, gofruotų, dvigubų sienelių vamzdžių, su įstrižiniais antgaliais įrengimas
	90,00




	Užsakovas
	Rangovas

	Varėnos rajono savivaldybės administracija
	UAB ,,Varėnos aplinkotvarkos grupė“

	Vytauto g. 12, 65184 Varėna
	Pramonės g.3, 65206 Varėna

	Įstaigos kodas 188773873
	Kodas  184842158 

	PVM kodas: ne PVM mokėtojas
	PVM mokėtojo kodas LT848421515

	
	

	Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių
 Stasė Bingelienė
	Direktorius

Vaidas Debesiūnas


	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



2

2

Priedas Nr. 2
prie sutarties Nr. S- ____
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR._____
 Data___________
Ataskaitinis laikotarpis nuo___<data>_____iki___<data>_____
Rangovas: 
Užsakovas: 
Sutarties Nr.: <Numeris>.
Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Darbų įkainis be PVM, EUR 
	Atlikta darbų nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį
	Atlikta darbų  nuo sutarties pradžios iki ataskaitinio laikotarpio 
	Atlikta darbų  per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	Kiekis
	Suma be PVM, Eur
	Kiekis
	Suma be PVM, Eur
	Kiekis
	Suma be PVM, Eur

	1.
	Sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	2.
	Sniego valymas nuo 1 km kelio virš 5 m pločio
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	3.
	Sniego valymas nuo 1 km šaligatvio (tako)
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	4.
	1000 kv.m sniego valymas nuo aikštelių
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	5.
	1 km kelio (be šaligatvio) barstymas smėlio drusko (smėlio ir druskos santykis 3:1) mišiniu (įskaitant medžiagų kainas)
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	6.
	1 km šaligatvio barstymas smėlio-druskos (smėlio ir druskos santykis 3:1) mišiniu (įskaitant medžiagų kainas)
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	1 km kelio su žvyro danga greideriavimas, atstatant profilį (panaikinant kliūtis, akmenis ≥10 cm diametro)
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	1 km kelio su žvyro danga užvartų kelio briaunose (užaukštėjimų) pašalinimas;
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	1000 kv.m aikštelių su žvyro danga greideriavimas
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	1 km kelio kelkraščių lyginimas, kai kelio danga asfaltbetonio
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	1000 kv.m kelkraščių ir ir vidinių šlaitų žolės šienavimas
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	1000 kv.m mažaverčių krūmų ir medžių pjovimas (įskaitant nupjautų krūmų ir medžių išvežimą)
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	1 kub.m skaldos (nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, kurio frakcija 0/32, 0/45) atvežimas ir paskleidimas
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	1 kub.m žvyro kurio frakcija 0/32mm) atvežimas ir paskleidimas
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	1  kub.m žvyro ar kitos byrios medžiagos atvežimas ir paskleidimas (be medžiagos kainos, tačiau įskaičiuojant medžiagos pasikrovimą)
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	1 kub.m kasimas ekskavatoriumi, išvežant gruntą iki 10 km atstumu
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	1 m ilgio pralaidos iš 0,3 m diametro plastikinių, gofruotų, dvigubų sienelių vamzdžių, su įstrižiniais antgaliais įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM, Eur
	 
	 
	 
	 
	 

	PVM, Eur 
	 
	 
	 
	 
	 

	Suma su PVM, Eur 
	 
	 
	 
	 
	 



Užsakovo atstovas                                                             					   Rangovo atstovas

Priedas Nr.3
prie Sutarties Nr. S- ____

	VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ ..................................SENIŪNIJOJE ŽINIARAŠTIS
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Kelio numeris
	Darbo kodas*, mato vienetas
	201_ m. ........................... mėn.
	Iš viso

	 
	 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	
	
	
	Oro sąlygos (žiemos sezono metu įrašoma temperatūra ir oro sąlygos ta dieną vykdomi priežiūros darbai)
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* D1 – žymimas darbas „ Sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio “, D2 – žymimas darbas „ Sniego valymas nuo 1 km kelio virš 5 m pločio “ ir t.t.
	



Rangovas
	Pareigos
	parašas
	vardas ir pavardė



          
Užsakovas	
	Pareigos
	parašas
	vardas ir pavardė




Priedas Nr.4
prie Sutarties Nr. S- ____
Seniūnija..........................................................................

Kelio Nr.    …...............…

ŽVYRO DANGOS PARAMETRŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS
201_ m. ............................ d.

	PK
	IŠDAUŽŲ, PROVĖŽŲ UŽTAISYMO LYGUMAS
	SKERSINIAI NUOLYDŽIAI,%
	PROFILIUOJAMOJO SLUOKSNIO ATNAUJINIMAS

	
	
	
	Plotis, m
	Storis, cm
	Nelygumas (prošvaisos po 3 m ilgio liniuote), mm
	Naudotų medžiagų pavyzdžiai

	
	Kairėje
	Dešinėje
	Projektiniai
	Kairėje
	Dešinėje
	
	
	
	

	
	
	
	
	Esami
	Nuokry-piai ±
	Esami
	Nuokry-piai ±
	Projektinis
	Esamas
	Nuokrypis
	Projekti-
nis
	Esamas
	Nuokrypis
	Leisti-
nas
	Esamas
	Paėmimo vieta
	Atitiktis
reikalavi-mams

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kairėje
	Dešinėje
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Matavo:       Pareigos
	parašas
	vardas ir pavardė

	Dalyvavo:    Pareigos
	parašas
	vardas ir pavardė



