

## SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie specialistai

Eil. Nr.	Specialisto vykdomos funkcijos	Vardas, pavardė	Darbo patirtis			Darbuotojo įmonės pavadinimas arba parašoma „Ketinamas įdarbinti“
			Nuo (metai, mėnesiai, diena)	Iki (metai, mėnesiai, diena) ir iš viso mėnesiais	Įgyvendinti projektai (konkrečių projektų pavadinimai ir juose vykdytos funkcijos)	
1.	Ypatingo statinio projekto vadovas*		2022-02-23	2023-07-14 (16 mėn.)	Kauno E 110 kV skirstyklos Taikos pr. 147 rekonstravimas. Projekto vadovas.	UAB „Connecto Lietuva“
			2020-06-04	2021-01-27 ( 7 mėn.)	110/10 kV Priekulės TP 110 kV skirstyklos projektavimas. Projekto vadovas.	
			2022-12-28	2024-01-15 (24 mėn.)	110/10 kV Lentvario TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas. Projekto vadovas.	
			2023-01-04	2023-10-31 (9 mėn.)	400/330/10kV autotransformatoriaus AT-41 prijungimas prie Alytaus TP 30kV skirstyklos projektas. Projekto vadovas	

			2022-04-06	2023-06-12 (14 mėn.)	330 kV skirstyklos „Darbėnai“ Kretingos r. sav. Darbėnų sen., Žynelių k., statyba. Projekto vadovas.	
			2023-01-04	2023-11-13 (10 mėn.)	110/10 kV Igliaukos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas. Projekto vadovas	
2.	Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas *		2022-02-23	2023-07-14 (16 mėn.)	Kauno E 110 kV skirstyklos Taikos pr. 147 rekonstravimas. Projekto vadovas.	UAB „Connecto Lietuva“
			2020-06-04	2021-01-27 ( 7 mėn.)	110/10 kV Priekulės TP 110 kV skirstyklos projektavimas. Projekto vadovas.	
			2022-12-28	2024-01-15 (24 mėn.)	110/10 kV Lentvario TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas. Projekto vadovas.	
			2023-01-04	2023-10-31 (9 mėn.)	400/330/10kV autotransformatoriaus AT-41 prijungimas prie Alytaus TP 30kV skirstyklos projektas. Projekto vadovas	
			2022-04-06	2023-06-12 (14 mėn.)	330 kV skirstyklos „Darbėnai“ Kretingos r. sav. Darbėnų sen., Žynelių k., statyba. Projekto vadovas.	
			2023-01-04	2023-11-13 (10 mėn.)	110/10 kV Igliaukos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas. Projekto vadovas	
3.	Ypatingo statinio statybos vadovas*		2015-04-08	2017-03-31 (23 mėn.)	110 /10 kV Trakų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas AB LITGRID. Ypatingasis statinys. Techninės priežiūros vadovas.	UAB „Connecto Lietuva“

			2015-04-08	2017-03-31 (23 mėn.)	Vilniaus E-2 TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas. Techninės priežiūros vadovas.	
			2019-11-01	2020-12-31 (13 mėn.)	Utenos TP ir IAE TP rekonstrukcija. Techninės priežiūros vadovas.	
			2020-09-01	2020-12-31 (4 mėn.)	LitPol Link jungties išplėtimas I etapas. Techninės priežiūros vadovas.	
			2022-01-03	2022-07-31 (7 mėn.)	110/10 kV Dirvupių TP, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g.14 rekonstravimo darbai. Statybos vadovas.	
			2022-01-11	2022-07-31 (7 mėn.)	35/10 kV Medininkų TP, Viensėdžio g. 1, Lankeliai, Rukainių sen., Vilniaus r. sav., 35 kV OL į KL Kalveliai – Medininkai ir 10 kV OL į KL L-300 iš Medininkų TP rekonstravimo darbai. Statybos vadovas.	
			2022-01-12	2022-07-31 (7 mėn.)	„110/10 kV Bakšių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai“. Energetikos darbų vadovas.	
			2022-01-12	2022-07-31 (7 mėn.)	„110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai“. Energetikos darbų vadovas.	

			2022-01-20	2022-07-31 (7 mėn.)	„110/10 kV Kybartų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai“. Energetikos darbų vadovas.	
			2022-02-10	2022-07-31 (6 mėn.)	„30/110 kV Pikelių VE transformatorinės pastoties nauja statyba“ Mažeikių raj Židikių sen. Griežės km. Statybos vadovas	
			2022-05-16	2023-07-19 (14 mėn.)	30/110 kV Miknaičių VE TP inžinerinių statinių, Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Miknaičių k. 4A, statybos projektas. Statybos vadovas	
			2021-10-29	Dabar (40 mėn.)	Kauno E 110 kV skirstyklos rekonstravimas. Statybos vadovas	

**Pastaba.**

\* Privaloma su Pasiūlymu pateikti subtiekejo(-ų) ir/ar pasitelkiamų specialistų (kurie nėra Tiekėjo darbuotojai) raštišką(-us) sutikimą(-us), kad jie sutinka atlikti jiems perduodamas paslaugas/darbus/prekes.