

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, statinio kategorija, statybos darbų rūšis	Bendra pagal sutartį atliktų darbų vertė Eur be PVM	AB „Eurovia Lietuva“ dalis Eur be PMV	AB „Eurovia Lietuva“ savo jėgomis pagal pirkimo sąlygų 2 punkto 1) papunkčio reikalavimus atliktų žemės darbų vertė Eur be PVM	AB „Eurovia Lietuva“ savo jėgomis pagal pirkimo sąlygų 2 punkto 2) papunkčio reikalavimus atliktų darbų apimtis m ²	AB „Eurovia Lietuva“ atliktų darbų aprašymas	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Užsakovas
1.	IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas-Paneriai antrojo kelio statyba Ypatingas statinys Nauja statyba	25 865 453,93 (jungtinės veiklos partneriai EUROVIA CS a.s., AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Vitrass“))	11 239 938,47	2 750 921,05		Krūmų ir augalų pašalinimas, viršutinio dirvožemio sluoksnio pašalinimas nuo esamo pylimo šlaito, žemės sankasos įrengimo darbai, seno balasto nukasimas, seno sankasos grunto nukasimo darbai, apsauginio sluoksnio įrengimas pirmo balasto sluoksnio klojimas, sankasos šlaitų sutvirtinimas dirvožemiu ir apsėjimas žole, rekultivavimo ir aplinkos sutvarkymo darbai, lietaus nuotekų tinklų ir drenažo įrengimas	2016-08-09 2018-12-17	AB „LTG Infra“ [redacted] [redacted] [redacted]
2.	Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai-Jašiūnai ruožo nuo 14,325 iki 21,809 km kapitalinio remonto darbų atlikimas Ypatingas statinys Kapitalinis remontas	8 399 999,99	8 399 999,99	880 036,59		Krūmų ir augalų pašalinimas, dirvožemio kasimas ir išvežimas, griovių kasimas, pakopų įrengimas šlaituose, grunto kasimas ir perstūmimas, tranšėjos kasimas mechanizuotu ir rankiniu būdu, sankasos grunto tankinimas, žemės sankasos paviršiaus, šlaitų, plotų planiravimas, šlaitų, griovio dugno ir pakelės plotų tvirtinimas	2023-09-02 2024-05-15	AB „HISK“ [redacted] [redacted] [redacted]

						dirvožemio sluoksniu, dangos konstrukcijos įrengimas, drenažas, vandens pralaidų ardymas ir įrengimas		
3.	Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo Ypatingas statinys Nauja statyba	3 249 086,97	3 249 086,97	1 268 325,93		Įrengtos 5 ir 3A asbesto subsekcijos, siurbline, drenažo sistemą, filtrato srauto reguliavimo šuliniai, VN dalis, keliukai aplink 5 ir 3A sekcijas, apšvietimo tinklai, laistymo tinklai, kameru sistema	2024-11-22 2025-01-06	UAB „VAATC“ [redacted] [redacted]
4.	IAE labai mažo aktyvumo radioaktyvių atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros darbai Ypatingas statinys Nauja statyba	8 268 275,03 (jungtinės veiklos partneriai AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Vilstata“, UAB „Ekobana“	6 111 675,73	1 040 171,16	14 053	Žemės sklypo paruošimas ir želdinių pašalinimas, esamų silpnų gruntų iškasimas ir sankasos įrengimas iš atvežtinio grunto, gelžbetoninės plokštės dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimas, HDPE hidroizoliacinės membranos tiesimas ir suvirinimas 14 053 m ² , betonavimo darbai, privažiuojamųjų kelių infrastruktūros įrengimas, inžinerinių tinklų įrengimo darbai	2017-09-19 2021-08-27	Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė [redacted] [redacted]

Komercijos direktorius
Rimvydas Petrikonis