BALDU GAMYBOS IR PARDAVIMO-PIRKIMO SUTARTIS Nr. GN-0520/01/20150518/2

2015.05.18

REJBEN UAB, juridinio asmens kodas 125962387, buveinés adresas Liudvinavo g. 24 Vilnius,
atstovaujama Dizainerio Gintaro Jastremsko, veikiancio pagal jgaliojima Nr.6 (toliau vadinama
,»Rangovu®),

ir

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, juridinio asmens kodas 190781293,
buveinés adresas J. Kairiik§¢io g. 10 Vilnius, atstovaujamas Direktoriaus Gedimino Pridotko,
veikiancio pagal istaigos nuostatus (toliau vadinamas ,,Uzsakovu®),

(toliau Rangovas ir Uzsakovas abu kartu vadinami ,Salimis®, kiekvienas atskirai ,,Salimi“) susitaré ir
sudaré §ig sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi®):
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2.2.

2.3.
24.

2.5.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Sutarties objektas

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja savo jégomis Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pagal
suderinta UZsakovo uzsakyma atlikti Priede Nr. 1 nurodytus darbus ir perduoti juos UZsakovui, o
Uzsakovas {sipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti Rangovo atliktus darbus ir uz
juos sumoketi.

Sutarties dalykas

UZsakovas uZsako, o Rangovas atlieka §iuos darbus (toliau vadinama ,,Darbais*):

2.1.1. Baldy projektavimo darbus;

2.1.2. Baldy gamybos darbus;

2.1.3. Baldy sumontavimo Sioje Sutartyje Uzsakovo nurodytoje vietoje darbus.

Sios Sutarties vykdymas atlickamas tik pagal abiejuy Saliy rastu patvirtinta Uzsakovo uZsakyma,
kuris negali biiti vienaSaliskai kei¢iamas po Sutarties pasira§ymo.

Rangovas Baldus gamina savo priemonémis, i§ savo medziagos ir savo rizika.

Rangovas nurodo, kad Baldai gali bati naudojami tik pagal ju tiesioging paskirti, o UZsakovas
patvirtina, kad Baldus uZsako Siame punkte numatytam naudojimui.

Uzsakovas nurodo, kad Baldy pristatymo ir sumontavimo vieta yra Vilniaus miestas, J. Kairitks¢io
g. 10 (toliau vadinama ,,Patalpomis®). Uzsakovas pareikia, kad Patalpos jam priklauso nuosavybés
teise ir/ar UZsakovas teisétai ir nevarzomai turi teis¢ naudoti ir valdyti Patalpas kitu teisiniu
pagrindu, taip pat néra jokiy tre€iyjy asmeny ar faktiniy aplinkybiy, dél kuriy Rangovas negaléty
tinkamai ir suderintais terminais pristatyti ir sumontuoti Baldus Patalpose, iskaitant, bet
neapsiribojant Uzsakovo garantija, kad Sutartyje numatyta Baldy pagaminimo ir pristatymo
termino pasibaigimo diena Patalpos bus atlaisvintos ir parengtos Baldy montavimui. Tuo atveju,
jeigu UZsakovo pareiskimas, nurodytas §iame punkte yra neteisingas, tai neatleidzia Uzsakovo nuo
prievolés atsiskaityti su Rangovu pagal $ig Sutart;.

Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

Visa Sutarties kaina yra 3837,44 € su PVM i kurig jeina projektavimo darbai, baldy ir kity prekiy
kaina, sumontavimo darby ir atvezimo kaina.

UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos, arba nuo Baldy perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo dienos.

Atsiskaitymo terminai gali buiti koreguojami, priklausomai nuo UZsakovo gaunamo finansavimo.
Sutrikus finansavimui Rangovas sutinka laukti dar 30 kalendoriniy dieny, neskai¢iuodamas uz tai
delspinigiy nuo saskaitoje-faktiiroje nurodytos sumos.

Tais atvejais, jei istatymais bus pakeisti tiesiogiai su kaina susije mokesCiai (pridétinés vertés
mokestis (toliau — PVM) ir pan.) ar jvesti nauji, ji bus kei¢iama atitinkama dalimi, atsiZvelgiant {
kainos sudétyje esan¢io mokescio dalj ar pridedant nauja mokest;.

Uzsakovui neapmokéjus Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovas jsipareigoja mokéti Rangovui
0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng uZzdelsta apmokéti kalendoring
diena.
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Uzsakovo prievolei apmokéti pagal $ig Sutarti neturi jtakos kity sutar¢iy, UZsakovo pasirasyty su
Rangovu, vykdymas.
Uzsakovo prievolei apmoketi pagal $ia Sutartj neturi jtakos kity sutar¢iy, UZsakovo pasiradyty su
Rangovu, vykdymas.

Darby atlikimo terminai ir tvarka

Uzsakovui ir Rangovui patvirtinus Baldy projekta, Rangovas isipareigoja parengti UZsakymo
specifikacija Baldu projekto patvirtinimo dieng arba ne véliau kaip iki Sutarties patvirtinimo abiejy
Saliy parasais.

Baldy projektas yra rengiamas UZsakovo pateikty duomeny pagrindu, jskaitant, bet neapsiribojant
pateiktu Patalpy planu, Patalpy luby-sieny-grindy kampy i$matavimais, UZsakovo nurodytais
atstumais tarp atskaitos tasky (elektros energijos iSeigy, vandentiekio iSeigy ir pan.), reik§mingy
Baldy projekto rengimui, remiantis UZsakymo specifikacijos rengimo dieng esané¢iais duomenimis
bei Uzsakovo pateiktais buitinés technikos bréziniais, jeigu ji bus montuojami | Baldus. UZsakovo
UZsakymo patvirtinimas reiSkia, kad UZsakyme yra tinkamai ir teisingai nurodyti UZsakovo
suteikti duomenys apie Patalpas bei UZzsakovo pateikti duomenys nebus kei¢iami.

UZzsakovui ir Rangovui patvirtinus Baldy projekta, Rangovas jsipareigoja pagaminti Baldus ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, o pristatyti Baldus ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorinias dienas.

Sutarties 4.3. p. numatytas Baldy pagaminimo terminas negali biiti Rangovo vienaSalidkai
pratgsiamas. Ilgesniam laikotarpiui Sutarties 4.3. p. numatytas terminas gali buti pratesiamas tik
ra$tiSkai suderinus su UZsakovu.

Tuo atveju, jeigu UZsakovas nevykdo bet kurio Sutartimi prisiimto jsipareigojimo, Rangovo
isipareigojimy vykdymo terminai atitinkamai pratgsiami tokios trukmés laikotarpiui, koks truko
nuo pareigos Uzsakovui ivykdyti Sutartimi prisiimta {sipareigojima atsiradimo iki Sios pareigos
ivykdymo.

UZsakovas pareiSkia, kad pagamintus Baldus jis priims asmeniskai, kaip atsakingas asmuo Rolanas
Antulis, tel. Nr. 8 610 61600 (toliau vadinama ,,Atsakingu asmeniu‘).

Rangovas apie pagamintus Baldus ir ju pristatyma praneSa Atsakingam asmeniui telefonu,
UZsakovui raStu pageidaujant — §ioje Sutartyje nurodytu fakso numeriu, elektroniniu pastu ar pastu.
Rangovas pristato Baldus su Uzsakovu suderinta diena suderintu laiku. Tuo atveju, jeigu Sutartyje
nustatytais terminais UZsakovas negali priimti Baldy, Rangovas nelaikomas paZeidusiu prievolés
pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Baldus nurodytais terminais, jeigu nepasibaigus $iam terminui,
Rangovas prane$¢ UZzsakovui ar Atsakingam asmeniui apie Baldy pagaminima ir pristatyma.
Rangovas pareiskia, kad atsakingas asmuo uz Baldy montavima ir Darby perdavimo priémimo
akto, nurodyto Sutarties 4.11 p. pasiraS§yma, ir UZsakovo rastisky pastaby, numatyty Sutarties 4.11
p. priémima, pagal Sia Sutartj yra Gintaras Jastremskas.

Rangovui pristaius Baldus | UZzsakovo nurodyta vieta ir juos sumontavus, UZsakovas ar
Atsakingas asmuo sumontavimo diena isipareigoja pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akta
(toliau vadinama ,,Darby perdavimo-priémimo aktu®) arba pareiksti radtu motyvuotas pastabas dél
atlikty Darby tritkumy. Siame punkte numatyto Darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymas tuo
paciu yra UZsakovo patvirtinimas, kad Baldai ir montavimo darbai buvo jo apZiiiréti, patikrinti ir
kad dél Rangovo atlikty darby pretenzijy UZsakovas neturi. Tuo atveju, jeigu Siame punkte
numatytais terminais UZsakovas ar Atsakingas asmuo nepasira$o Darby perdavimo-priémimo akto
ir nepareiSkia ra$tu motyvuoty pastaby dél atlikty Darby triikumy, Darbai laikomi tinkamai ir
savalaikiai atliktais. Darby triikumais néra laikoma Baldy i§matavimu/pozicijy neatitikimas faktinei
ju montavimo vietai, buitinés technikos i§matavimams ar kiti triikumai, jeigu Baldai yra pagaminti
sutinkamai su patvirtintu Uzsakovo uZsakymu, taip pat nelaikoma, jeign Baldy Rangovas negali
tinkamai sumontuoti d¢l UZsakovo pateikty neteisingy duomeny patvirtiname Uzsakovo uZsakyme.
Tuo atveju, jeigu Uzsakovo Sutarties 4.10 p. numatytais terminais pateiktos pastabos yra
motyvuotos, Rangovas isipareigoja savo léSomis istaisyti UZsakovo raSte nurodytus Darby
trikumus per kuo imanomai trumpesnj laikotarpi. Rangovui istaisius Darby trikumus, UZsakovas
isipareigoja pasirasSyti Galutinj darby perdavimo-priémimo akta Darby trikumy itaisymo diena.
Tuo atveju, jeigu Rangovui pristafius Baldus sutartais terminais, Rangovas negali pradéti Baldy
montavimo darby, UZsakovas jsipareigoja priimti Baldus pagal Baldy perdavimo-priémimo akta.
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Rangovo pagamintiems Baldams yra suteikiamas 18 ménesiy kokybés garantijos terminas. Jeigu
Darby defektai nustatomi per garantinj terming, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai juos pasalinti
per Saliy suderintg termina. UZsakovo pretenzijos dél darby defekty priimamos telefonu Nr. 85 260
2687 arba faksu 85 2643006. Siame punkte numatytas garantinis terminas pradedamas skai&iuoti
nuo Darby perdavimo priémimo akto pasiraS§ymo dienos arba nuo dienos, kai toks aktas turéjo biiti
pasira$ytas.

Sutarties 4.13 p. numatyta garantija netaikoma ir Darby defektais nelaikomi Baldy ar montavimo
darby rezultaty pakitimai, atsirade: a) dél natiiralaus Baldy nusidévéjimo; b) dél UzZsakovo ar
tre¢iyjy asmenuy padaryto mechaninio poveikio; ¢) dél Baldy naudojimo ne pagal ju naudojimo
tiesioging paskirtj ar pazeidziant Sutarties 4.15 p. numatytas tinkamos Baldy prieZitiros esmines
salygas.

Baldy priezitiros esminés salygos: a) Baldai turi biiti saugojami nuo vandens, krituliy, atviros
ugnies, Patalpos, kuriose yra Baldai turi biiti vedinamos i$vengiant gary susikaupimo; b) Baldy
valymui naudoti tik tam skirtas priemones ir jrenginius.

Saliy jsipareigojimai

UZsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti tikslia ir teisinga informacija, reikalinga Uzsakovo uzsakymo parengimui ir
tvirtinimui, kaip numatyta Sutarties 4.2. p.;

5.1.2. gavus Rangovo pranesSima apie Baldy pagaminimg ir parengima pristatymui, ne véliau kaip
per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokio pranesimo gavimo dienos priimti Baldus ir sudaryti
Rangovui tinkamas salygas Baldy montavimo darbams atlikti;

5.1.3. nustatytais terminais pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akta;

5.1.4. naudoti Baldus pagal jy tiesioging paskirti, nurodyta Sutarties 2.5. p, laikantis Baldy
prieZidiros esminiy salygu, numatyty Sutarties 4.15. p.

5.1.5. informuoti Rangova apie rastu apie pasikeitusius Uzsakovo rekvizitus.

Rangovas {sipareigoja:

5.2.1. tinkamai ir nustatytais terminais atlikti Darbus ir perduoti UZzsakovui. Rangovui véluojant
atlikti darbus nustatytais terminais, Rangovas moka Uzsakovui 0,021 % dydZio delspinigius
nuo veluojamy atlikti darby kainos.

5.2.2. Baldy gamybai ir montavimui naudoti tik kokybiskas medZiagas;

5.2.3. per imanomai trumpesnj laika istaisyti Darby trikumus, ra$tu nurodytus UZsakovo.

Kitos salygos

Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo ir galioja iki visisko Saliy isipareigojimy jvykdymo.
Pasirasydami $iq Sutartj, Saliy atstovai patvirtina, kad turi visus jgaliojimus pasirasyti $ia Sutartj, o
taip pat patvirtina, kad Salims néra jokiy klifi¢iy sudaryti §ia Sutart].

UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutarti {spéjes apie tai Rangova ne véliau kaip pries§ 7
(septynias) kalendorines dienas.

Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutarti ispéjes apie tai UZsakova ne véliau kaip prie§ 7
(septynias) kalendorines dienas.

Sutartis nutraukiama nesu¢jus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu UZsakovas netenka
funkcijy, kurioms atlikti buvo sudaryta $i Sutartis.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy j{statymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas sutarties salygu
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai sutarties salygu keitimo
biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) sutarties sudarymo metu,
sutarties Salys gali keisti tik neesmines sutarties salygas. Pirkimo sutarties $aliy valia jforminama
susitarimu, pasiraSomu abiejy pirkimo sutarties Saliy, pridedant ir visa susijusia susira§inéjimo
dokumentacija, Sie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

Sutartis bus skelbiama Centrinéje viesyju pirkimy informacinéje sistemoje Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy istatymo nustatyta tvarka.

Sutarties Salis pranesimus ir informacija kitai Sutarties Saliai perduoda, remdamasis $ioje Sutartyje
numatytais rekvizitais.

Visi ginéai, idkile dél Sios Sutarties vykdymo, sprendZiami derybomis. Jei Salys nesusitaria, gin&as
sprendziamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Rangovo buveinés vieta.



6.9. Sutarties Salis atleidiama nuo atsakomybés u¥ savo jsipareigojimy pagal sutarti nejvykdyma,
jeigu ju nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure), kaip jas apibréZia Lietuvos
Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 patvirtintos ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybems taisykles”.

6.10. Si Sutartis pasiraSoma dviem vienoda juriding galia turinciais egzemplioriais - po viena kiekvienai
Saliai.

Uzsakovas: Vykdytojas:
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos REJBEN UAB
vertinimo institutas

Juridinio asmens kodas 190781293 Juridinio asmens kodas 125962387
Adresas: J. Kairitik$¢io g. 10, Vilnius PVM mokétojo kodas LT259623811
El pastas: nmvrvi@vet.1t Adresas: Liudvinavo g. 24, Vilnius
Tel.: +3705 2780470 Tel./Faks: 3705 2602687; +370 5 2135800
Faks.: 43705 2780471 Faks.: +370 5 2643006; +370 52135800
Direktorius: Dizaineris:
Gediminas Pridotkas Gintaras Jastremskas
AV. AV.



