

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠULINIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. ŠRD-33-25

Prienai, 2025-08-20

UAB „Prienų vandenys“, atstovaujama direktoriaus Rimanto Ignatavičiaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama „UŽSAKOVU“ iš vienos pusės ir UAB „Požeminės linijos“, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo pagal 2025-01-02 įgaliojimą Nr. 01/02 Artūro Račkausko toliau vadinama „RANGOVU“, iš kitos pusės, sudarė šią vandentiekio šulinių remonto darbų pirkimo sutartį:

PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS

1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti nuotekų šulinių remonto darbus (toliau – Remonto darbai), pagal pridėtą Rangovo pasiūlymą (sutarties I priedas).

RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas įsipareigoja:

2.1. per 10 k.d. nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti Remonto darbus.

2.2. Atlikti Remonto darbus pagal sutartį, apklausos sąlygose numatyta tvarka bei pateiktą Rangovo pasiūlymą (sutarties I priedas) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

2.3. turėti aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą (ISO 14001) ir taikyti šio sertifikato aplinkos apsaugos vadybos standartus vykdant šią sutartį.

Užsakovas įsipareigoja:

2.4. tinkamai atlikus Remonto darbus pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą;

2.5. Sumokėti už atliktus Remonto darbus šioje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka;

REMONTO DARBŲ ATLIKIMAS, KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Rangovui tinkamai atlikus Remonto darbus (abi šalys) pasirašo priėmimo-perdavimo aktą. Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo remonto darbų rezultatas tampa užsakovo nuosavybe.

3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus 3 248,00 Eur (*trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni*) be PVM per PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 30 dienų.

3.3. Rangovui vėluojant atlikti Remonto darbus daugiau nei 10 kalendorinių dienų, Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą, gali vienašališkai nutraukti sutartį. Nutraukus sutartį Rangovas sudaro galimybes Užsakovui naudotis nuotekų šalinimo tinklu paklojant laikiną nuotekų šalinimo tinklą trasą iki kol bus pasirašyta nauja remonto rangos darbų pirkimo sutartis. Užsakovas apmoka Rangovui tik už tinkamai atliktus darbus.

3.4. Remonto darbų kaina apima visas išlaidas ir mokesčius reikalingus techninėje specifikacijoje norimam rezultatui gauti.

3.5. Remonto darbų eigoje paaiškėjus, kad tam tikri darbai yra nereikalingi, norimam Užsakovo rezultatui pasiekti, Užsakovas jų gali atsisakyti. Darbų eigoje paaiškėjus, kad yra reikalinga atlikti papildomi darbai, Rangovas apie tai informuoja užsakovą ir susiderina dėl jų atlikimo. Užsakovas visais atvejais apmoka tik už faktiškai atliktus darbus.

3.6. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 3.5 punkte, kurių bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

3.7. Rangovas privalo atlikti Remonto darbus per sutarties 2.1 punkte nurodytą terminą. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Rangovas vėluoja atlikti remonto darbus, Rangovas moka 0,05 % dydžio nuo šios sutarties 3.2. punkte nurodytos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

3.8. PVM sąskaita - faktūra apmokėjimui privalo būti pateikta per SABIS sistemą.

SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

4.1. Ši sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai pusei po vieną ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento galioja 10 k.d. su galimybe pratęsti susidarius nenumatytoms aplinkybėms I kartą 5 k. d. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.

4.2. Sutarties priedai Nr.: I (pasiūlymas) yra neatsiejama šios sutarties dalis.

4.3. Ši sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta tik abiejų šalių raštišku susitarimu išskyrus tuos atvejus, kai sutarties sąlygų pakeitimai ar jos nutraukimas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui arba kitiems teisės aktams.

4.4. Viešojo pirkimo sutartis gali būti viešinama pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus tai reglamentuojančius teisės aktus išskyrus dalis, Rangovo pažymėtas kaip konfidencialias.

4.5 Šalis, panorusi nutraukti šią sutartį, raštu įspėja kitą šalį ne vėliau kaip prieš 7 k.d. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų, priimtų galiojant šiai sutarčiai, įvykdymo, įskaitant delspinigius.

4.6 Visi pakeitimai šioje sutartyje daromi tik raštu, abiem šalims suderinus, ir pasirašius įgaliotiems asmenims.

Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie šalies adresu, telefono ar kitų koordinatų pasikeitimą. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųstais tinkamu adresu.

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

5.1 Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko Remonto darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

5.1.1 nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

5.1.2 Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

5.1.3 Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

5.1.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

5.1.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

5.2 Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Užsakovo įsipareigojimo neįvykdymu.

UŽSAKOVAS

UAB „Prienų vandenys“

Įmonės kodas 170639781

PVM kodas LT 706397811

Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai

Tel. (8 319) 60125

El.p. info@prienuvandenys.lt



RANGOVAS

UAB „Požeminės linijos“

Įm. kodas 160427431

PVM kodas LT604274314

Adresas Energetikų g. 42, LT-52485

Tel. +370 37 338676

El.p. info@poli.lt





UAB „Prienų vandenys“
Direktoriui

**PASIŪLYMAS
DĖL PAPILDOMŲ NUOTEKŲ ŠULINIŲ REMONTO DARBŲ PRIENŲ M.**

2025m. rugpjūčio mėn. 18 d.,
Kaunas

Atsakydami į Jūsų kvietimą pateikti pasiūlymą dėl papildomų nuotekų šulinių remonto darbų atlikimo Prienų mieste Vytauto g. 23 namo kiemo teritorijoje, siūlome šiuos darbus atlikti pagal žemiau nurodytą darbų atlikimo kainą:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur. mato vnt. be PVM	Suma Eur. be PVM
1.	Nuotekų šulinių remontas Vytauto g. 23 namo kiemo teritorijoje (įvadinio nuoteku DN160 vamzdzdžio remontas atkasant prie šulinio ir atvarkant jo sulūžimo vietą, siūlių tarp rentinių bei įtrūkimų šulinio žieduose užsandarinimas remontiniu betono mišiniu, dugno betonavimas įrengiant lataką, susidėvėjusių lipynių pakeitimas naujomis, šulinio žiedų vidinės pusės padengimas hidroizoliacine medžiaga, esamos asfaltbetonio dangos išardymas bei užpylimas skalda iki esamos dangos paviršiaus, esamos šaligatvio plytelių dangos išardymas ir atstatymas).	kompl.	2	1624,00	3248,00
				Viso:	3248,00 €
				PVM 21%:	682,08 €
				Iš viso su PVM:	3930,08 €

Darbų atlikimo kainoje nevertinta:

- Reikiamų leidimų, suderinimų darbams atlikti gavimas;
- Esamų nuotekų šulinių g/b elementų ir dangčių keitimas;
- Esant poreikiui, gruntinio vandens pažeminimas adatinių filtrų pagalba;
- Hidrodinaminė-ancenzacinė mašina esamų nuotekų ištraukimui bei šulinių dugnų išvalymui;
- Asfaltbetonio dangos atstatymas;
- Žvyro-smėlio mišinio ir skaldos biriosios medžiagos

Pagarbiai,
Komercijos vadovas


Darius Bliūdžius