RESTAURAVIMO DARBU SUTARTIS NR. RC- 05/16 } /{ 'ZO
2016 m. liepos mén. 07 d.
Vilnius

BiudZetiné jstaiga Lietuvos dailes muziejus, juridinio asmens kodas 190756087, kurios registruota
buveiné yra Didzioji g. 4, Vilniuje, atstovaujamas 1. e. direktoriaus pareigas Vytauto Bal&iiino, veikian¢io
pagal muziejaus Statutg (toliau ,Vykdytojas®), ir Siauliy ,Ausros“ muziejus atstovaujamas 1. e.
direktoriaus pareigas Virginijos Siukdtienés (toliau ,UZsakovas®), toliau kartu vadinami Salimis, o
kickvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaréme 3ig Sutartj, kurioje susitariame:

Pirkimo objektas: Archeologiniy radiniy ir molbertinés tapybos paveiksly tyrimai, konservavimo ir
restauravimo darbai. Projektas ,,Unikaliy eksponaty tyrimai, konservavimas ir restauravimas®.

1. SUTARTIES DALYKAS

ioje Sutartyje nustatytomis salygomis Vykdytojas jsipareigoja atlikti eksponaty:
1 Archeologiniy radiniiy i§ Bubiy piliakalnio (213 eksp.);
> Nesinomas autorius. Censtakavos Dievo Motina. 1883 SAM 28K 3516; D-T 169
3 Nezinomas autorius. Dvipusis paveikslas $v. Antanas su Kadikeéliu Jézumi / Kareivis. 1820 SAM
1SK 4658, 2SK 3538:D-T 938;
1.1.4 Nezinomas autorius. Sv. Antanas. XIX a. SAM 2SK 5505; D-T 163;
115 Nezinomas autorius. $v. Jonas Nepomukas. XIX a. SAM 15K 3529, 25K 3495; LET 1703
1 1.6 Nezinomas autorius. Sv. Barbora. 1889 SAM 1SK 6886, 2SK 3540;
D-T 156;
117 Nezinomas autorius. $v&. Mergelé Marija. XIX a. SAM 28K 5519; D-T 173
tyrimus, restauravimo ir konservavimo darbus pagal Sutarties 1 priede pateikta samatg ir perduoti
Uzsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.
1.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Uzsakovas jsipareigoja sumoketi Vykdytojui uz tinkamai ir
laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.
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2. SUTARTIES KAINA
5.1. Bendra Sutarties kaina 8300,00 Eur (aStuoni tiikstanciai trys Simtai eury).

3. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR
PRIEMIMO TVARKA

3.1. Vykdytojas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

3.1.1. Darby pradzia— 2016-07-11.

3.1.2. Darby pabaiga — 2016-12-16.

3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai
ir pasiragytas galutinis darby priémimo — perdavimo aktas.

3.3. Jeigu Uzsakovas nustato, kad darbai atlikti nekokybiskai, jis turi teise reikalauti Vykdytojo juos
iStaisyti. Vykdytojas trikumus iStaiso be atskiro apmokejimo.

3.4. Atlikty darby priemimas atlieckamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta.

4. ATSISKAITYMU TVARKA

4.1. Vykdytojas israfo PVM saskaitg — faktira ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po Akty pasiraSymo dienos.

4.2. U suteiktas paslaugas UZsakovas atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdedimt) kalendoriniy
dieny nuo PVM sgskaitos-faktiiros gavimo dienos.



5. KITOS SALYGOS

5.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Vykdytojui priklausan¢ias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, moka Vykdytojui 0,02 (dviejy §imtyjy) procento delspinigiy uz kiekviena pavéluoty dieng nuo
ne laiku apmoketos sumos.

5.2. Vykdytojas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui ir nejgijes teisés |
terminy pratesima, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydzio delspinigius uz
kiekviena pavéluotg dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus
atlikti Darbai.

5.3. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo. Be pagrindo nutraukus $ig Sutart]
Salis privalo kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (desimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.
5.4. Salis gali buti visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klintj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teiseés,
pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840
_Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

5.5. Salys susitaria, kad kiekvienas ginlas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi bati sprendziamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai
negali biiti i¥spresti deryby keliu per 10 (desimt) darbo dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

5.6. Sutarties $aliy gincai sprendziami deryby keliu. Salims nesutarus, visi tokie ginai ir nesutarimai
dél sutarties ar susije su sutartimi, yra sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
5.7. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

5.8 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

5.9, Sutarties 1 priedas. Eksponaty konservavimo-restauravimo darby sgmatas, 1 lapas.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

Vykdytojas Uizsakovas
Lietuvos dailés muziejus §iauliq »AuSros“ muziejus
Im. kodas 190756087 Jm. kodas 190757036
PVM mokeétojo kodas LT 907560811 Vilniaus g. 74, Siauliai, LT-76283
Didzioji g. 4, Vilnius A/s LT 20 7300 0100 0240 7527
A.s. Nr. LT 597044060001102508 AB bankas ,,.Swedbank*
Tel./ faksas (8-5) 261 79 41 Tel. 8 41 52 43 90
Faks. 8 41 52 69 33
Vykdytojas Uzsakovas
L. e. direktoriaus pareigas S
Vytautas Baldininas
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