RANGOS DARBY SUTARTISNr. A./¢ - /97 ¢

2016 m. rugpjicio 9 d. Nr.
Vilnius

Viesoji jstaiga _Lletuvos muzikos ir teatro akademija (toliau — LMTA), juridinio asmens kodas
11 195_0624, ku‘rlos registruota buveiné yra Gedimino pr. 42, Vilnius, atstovaujama laikinai einanéio
rektoriaus pareigas Stanislav Mechovi¢, veikiancio pagal rektoriaus 2016 m. liepos 5 d. jsakyma Nr
274 P] (toliau — UZsakovas), :

ir

UAB ,,Rupintojélis“z kurio.s registruota buveiné yra Klaipédos g. 5, Vilnius, jmonés kodas
121114022, atstovaujama direktoriaus Stasio Leonardo Zilio, veikiancio pagal bendrovés jstatus
(toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami éalimis, o kiekvienas atskirai — galimi, sudaréme $ig sutartj, toliau vadinama
Sutartimi, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos:

I.1.1. Objektas — LMTA pastato, esan¢io Gedimino pr. 42, Vilniuje, balkono paprastojo remonto
darbai (toliau — Darbai).

1.1.2. Pirkimas — vieSasis mazos vertés pirkimas, apie kurj buvo skelbta centrinéje vie$ujy pirkimy
informacingje sistemoje 2016 m. liepos 18 dieng (toliau vadinama - Pirkimas).

1.2. Kitos Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymuose.

1.3. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Pirkimo rezultatais.

1.4. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas jsipareigoja savo jegomis, medziagomis,
rizika ir atsakomybe atlikti Darbus, kuriy apimtis nurodyta Sutarties 1 priede ir perduoti Darby
rezultata UZsakovui $ioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka. Darbai taip pat
apima reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui bei
reikalingus matavimo, iSbandymy darbus. S
.50 éalys nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tokie darbai, kurie nors ir ties:oglag
nenumatyti Sutartyje, bet yra biitini vykdant Sutartj, o Rangovas tur¢jo juos numatyti ir jvertinti
sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

2.3. Uzsakovas jsipareigoja priimti bei apmokeéti uz Rangovo tinkamai ir laiku atliktus !)arbu_s.
Salys nurodo ir susitaria, kad si Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todel
Uzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas

pareigas, ir turi teise reikalauti jas tinkamai vykdyti.

3. SUTARTIES KAINA




33 Suta'rties kaina yra 25 883,00 eurai (dvidesimt penki tiikstan&iai adtuoni $imta; aStuoniasdesimt
trys eurai 00 euro ct) su PVM (21 %). Si suma atitinka Rangovo pateikta pasililymg Pirkimo metu
kuris yra pridedamas kaip Sutarties priedas Nr. 2. ’
3.2. Uz Sutarties kaing Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 ir 2.2
punktuoge. | sutanies kaing jeina mokeséiai ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos
Rte.spubl}kos Istatymus ir kitus teisés aktus bej Sig Sutartj, iSlaidos. Laikoma, kad Sutarties kaina
apima visus Rangovo sutartinius Isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby atlikimui.

33 Darbq kaina gali biiti keidiama tik tuo atveju, jeigu po Sutarties pasira§ymo pasikei¢ia Darby
pridétinés vertés mokes&io dydis, atsizvelgiant j tai Darby kaina, gali keistis pasikeitusio pridétinés
vertes mokes¢io dydZiu. Perskaitiuotos Sutarties kaina jforminama Sutarties Salims pasiraSant
r.a§t1§kq susitarimg, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Perskai¢iuotos Darby kainos taikomos
tiems darbams, kurie bus atlikti po Saliy pasiradyto ratisko susitarimo isigaliojimo dienos.

4. DARBY ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai turi bati atlikti per 2 (du) ménesius nuo Rangove informavimo apie statybos leidimo
gavima dienos, numatant galimybe Darby trukmeg pratesti 1 (vienam) ménesiui.
4.2. Rangovas turi teis¢ ubaigti Darbus ankséiau 4.1 punkte nurodyty terminy.
4.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina nustatyto galutinio Darby atlikimo
termino. Jeigu UZsakovas atlikty Darby trikumus pastebi po Atlikty darby perdavimo-priémimo

akto pasiraymo, Rangovas privalo operatyviai reaguoti ir pasalinti pastebétus Darby trikumus savo
sgskaita.

5. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darby perdavimui jforminti Rangovas pateikia UZsakovui pasiradyti Darby
perdavimo-priémimo akta.

5.2. Uzsakovas perdavimo—priémimo aktg per 5 darbo dienas privalo pasira8yti ir grgZinti Rangovui.
Atsisakius priimti Darbus, UZsakovas per pirmiau nurodytg terming privalo pateikti Rangovui
motyvuotg atsisakymga priimti Darbus. Jei per § terming UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir
nenurodo, kad jam biitinas papildomas susipaZinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma,
kad su atliktais darbais UZsakovas sutinka.

5.3. UZsakovui atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasirasius Atlikty darby perdavimo—priél.l.limo
akto, éalys surao Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems
pasalinti. Trikumus Rangovas turi pasalinti per 10 (desimt) dieny. Defekty nustatymo akte nurodytus
trikumus Rangovas paalina savo jégomis ir saskaita.

5.4. UZsakovas turi teise pareik§ti Rangovui pretenzijas dél jau priimty Darby per visa Darb.q
atlikimo laikotarpj. Rangovas jsipareigoja pretenzijoje nurodytus trilkumus pasalinti savo jégomis ir
sgskaita per UZsakovo nurodytg protingg terming.

6. ATSISKAITYMU TVARKA

6.1. Rangovas Darbams pagal Atlikty darby perdavimo—priémimo aktg i¥ra§o PVM saskaitg faktiirg
ir pateikia UZsakovui. : i

6.2. Apmokéjimas atliekamas j Sutartyje nurodyta saskaita. Apmokama eurais pagal _pasmlyrlr;e
pateikta Darby kaing per 30 (trisde$imt) dieny po sgskaitos faktiiros pateikimo ir Atlikty darby
perdavim(};priémimo akto pasira§ymo.
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7. SALIY TEISES IR PAREIGOS

7.1. UZsakovas turi teise:

7.1.1. Kontroliuoti ir priziaréti Rangovo atlickamus Darby pagal galiojanéiuose normatyviniuose
dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus, pagal poreikj organizuojant UZsakovo
ir Rangovo susitikimus;

7..1 o ¥ J eigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir Rangovo prisiimty
Isipareigojimy, UZsakovas turi teisg radtu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybi¥kai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty defekty pasalinimo arba pagalinti
trakumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

7.1.3. Uzsakovas turi visas sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojan¢iuose teisés aktuose numatytas
teises.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1. Pateikti Sutaré&iai vykdyti reikalingus ir UZsakovo turimus dokumentus, kuriy pagal jstatymus
ir kitus teisés aktus bei Techninés specifikacijos reikalavimus neturi/negali gauti ar parengti pats
Rangovas. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi tokie dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZsakovg ne véliau kaip pries 5 (penkios) darbo dienas, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty
jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

7.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu, kuris atlieka Darbus;

7.2.3. Sumokéti Rangovui uz atliktus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

7.2.4. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

7.3. Rangovas turi teise:

7.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis teisémis;

7.3.2. Gauti Uzsakovo apmokéjimg u tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas
ir tvarka;

7.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.4. Rangovas jsipareigoja: :
7.4.1. neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartj prisiimty isipareigojimy (Sutarties vykdymui
subtiekéjai nebus pasitelkiami);
7.4.2. atlikti Darbus pagal Sutartyje ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus;
7.4.3. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg norint atlikti Darbus;
7.4.4. suderinti su UZsakovu naudojamas statybines medZiagas; :
7.4.5. jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kung Rangm‘ms
nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo patelktq_ technine
specifikacijg, ir jei yra biitini $iai Sutaré&iai tinkamai jvykdyti, $iuos Darbus Rangovas atlieka savo
saskaita. RETE

4.6. atsakyti uz darby saugos organizavima; :
;.4.7. nede{stdamas ragtu iﬁfomxgloti Uisal?ovq apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uZbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais; S
7.4.8. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga; SN
E/'nflo9 Uciiakovui rastu papra?%ius gfq.iin%? visus i§ UZsakovo gautus, Sutardiai vykdyti reikalingus

dokumentus; .
7.4.10. vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujanéius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus.




8. SALIU ATSAKOMYBE

defektai.

8.3. Jf‘zig.u _Rangmfas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj l.aillmtarp;, Jis atlygina UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty Salinimu.
8.4. Delspinigiy mokéjimas neatleidia Sutarties Saliy nuo sutartiniy Isipareigojimy vykdymo.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

9.1. Sutartis gali biiti nutraukta vienos Salies sprendimu prie§ 10 (desimt) dieny rastu ispéjus kita
Salj dél svarbiy prieZas¢iy. Tokiu atveju Sutarties nutraukimg inicijuojanti Salis privalo visidkai
atlyginti kitos Salies patirtus tiesioginius nuostolius.

9.2. Sutartis gali biiti nutraukta vienos Salies sprendimu prie§ 10 (desimt) dieny rastu ispéjus kitg
Salj, jeigu kita Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo isipareigojimus, ir tai yra esminis Sutarties
paZeidimas. Nustatydamos esminj Sutarties pazeidimg Salys privalo vadovautis Civilinio kodekso
6.217 str. nuostatomis.

10. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

10.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos
poveik] jsipareigojimy vykdymui.

10.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliq teisés, pareigos ir atsakomybé_esam_:
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dc:el .A.n:leidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patv:mnlmo“): .
10.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majelfre) aplmkybes,
del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne vélia}l kaip per 3 (tr}s) d‘?rbf) dlena.s
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimq)‘ 1nf:ormuo_]a apie tai kita Salj,
prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. J ei Uigakoyas rastu ne.nqrodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus paga.} Sutartj ‘tlek, k'1.ek jmanoma, ir '1e§k0
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti. : ‘ . :
10.4. Ran%ovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos ]égo.s a.p-hnk_ybes Q’or(:-e. maj.eure:’), kux"lq
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visidkai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy. : R
10.2. Jeligu Sutarti):as alis, kull:itg paveiké nenugalimos jégos aplinky.(bés (force majezire)_, em.::li \ﬁg
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kail sumazinty su tuo SH;IJI;SI:;S: . §alie;
panaudojo ,visas reikiamas priemones, kad i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
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nefuge_béjimas 1\fykdyti §ioj_e St.lt_artyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeldlmas_ ar §_1os Sutarties 131pa}re1gqjimq nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties §ali nuo

jeig_u apie jg néra la1k1.1 prane%t?., nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos
aph.nkyl?ei(force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy,
kuriy priesingu atveju bity buve isvengta, atlyginima.

10.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas

del mmf?tqju aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sqtarti_ Ispédama apie tai kit éali pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trlsdeé.lmt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra,
Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

11. GINCU SPRENDIMAS

‘1 1.1. galys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su
Jasusijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, Kitais teisés aktais. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja po to, kai §aliq jgalioti atstovai jg pasirago.

12.2. Sutartis galioja nuo jos pasira§ymo dienos iki visy Darby atlikimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei
kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2016 m. gruodzio 31 d.

12.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti kei¢iamos, i§skyrus tokias pirkimo
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
keitimas joje numatytomis aplinkybémis.

12.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai
Saliai rastiskg praSymg keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZianéiy pra§yme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paai¥kinimus, kopijas. ] pateikts pradyma pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visi su $ia Sutartimi susij¢ prane$imai, pra¥ymai, kiti dokumentai ar susiraéin'éji-mas yra
siun¢iami elektroniniu padtu, faksu, jteikiami pasira§ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai
Saliai asmeniskai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i jy Sutartyje. nur'odyt.u
atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad. siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siun¢iamas elektroniniu pa§t}1 arba fa.Lk.su. Ap_1e savo ry§10
duomeny ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne vc_ehau l-{aq? per 3 (tqs)
darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. qu apie pa_51ke}tu51us r.yélq
duomenis Sutartyje nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai
yra laikomi gautais.

13.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. A

133, 8755 sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
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13.4. Sutarties priedai:
13.4.1. 1 priedas. Techniné specifikacija;
13.4.2. 2 priedas. Rangovo pasifllymas.

14. SALIY REKVIZITAI IR PARASAT

Uzsakovas

Vie$oji jstaiga Lietuvos Muzikos ir teatro
akademija

Kodas 111950624

PVM mokétojo kodas LT119506219
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Gedimino pr. 42 g., Vilnius

A.s. Nr. LT147300010002455553

Tel.: (8-5) 261 26 91

El p. rektoratas@lmta.lt

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiSkintas Sutarties turiny

Rangovas

UAB ,,Riipintojélis“

Kodas 121114022

PVM mokétojo kodas LT211140219
Klaipédos g. 5, Vilnius

Bankas: AB SEB bankas

A.s. Nr. LT277044060001122193
Tel. 869823158

El. pastas: rupintojelis@gmail.com

s ir pasekmés, Salys Sutartj

suprato ir, kaip visiSkai atitinkantig Jju valig ir ketinimus, pasira¥é:

Uzsakovas

Laikinai einantis rektoriaus pareigas,
Infrastruktiiros direktorius

Stanislav Mechovi¢

(pareigos, vardas, pavarde, par

LMTA

Vicsuju pirkimd sky s
Biruté Junokiene

BM’

fiaus yede)

Rangovas

Direktorius /

Stasys Leonardas Zilys Y

;

RS

Vi

J"“ it € ‘ \;
. pes ) Rulffiros i
(pareigos, vardas, pavarde, pdrdsas) paminkly % o
resiAurdgimo -
Vidire]i akcins
e, Ao
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b 6 % Judys 2@
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Sutarties priedas Nr. 1

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS PASTATO, ESANCIO
GEDIMINO PR. 42, VILNIUJE, BALKONO PAPRASTOJO REMONTO DARBU
PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Lietu\_'os muzikos ir teatro akademija (toliau — Perkangioji organizacija, LMTA) numato pirkti LMTA
pastato, esané{o G'edimino pr. 42, Vilniuje, balkono paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai).
Darbai atliekami pagal UAB »Projekty rengimo centras* parengta Konservatorijos pastato Gedimino

pr. 42/Auky g. 1, Vilniuje, balkono paprastojo remonto projekta: Architektiriné dalis: Bendroji dalis (toliau —
Projektas); (pridedama).

Tiekejas turi atlikti $iuos pagrindinius Darbus:

1. Pakeisti balkono baliustrados elementus.

2. rengti naujg balkono grindy danga, jrengiant hidroizoliacinj sluoksnj.

3. Sutvarkyti krituliy vandens nuvedimo nuo balkono sistema.

4. Irengti naujg apdaila; balkono zonoje esandig paZeistg ar paZeista statybos metu iSoriniy pastato
atitvary apdailg atstatyti.

Visas atlickamy Darby sgrasas, medziagy kiekiai, savybeés ir kt. duomenys pateikiami Projekte.

Svarbiausi Darbus apibiidinantys rodikliai:

Statinio statybos rasis pagal STR 01.08:2002 »Statinio statybos rudis“ — VIII. Statinio paprastasis
remontas, kurio pagrindinis tikslas — atnaujinti esamg statinj, jo nerekonstruojant ir kapitali¥kai neremontuojant
(nekei¢iamos pastato laikangios konstrukcijos, nekeidiami pastato iSoriniai matmenys).

Statinio paskirtis pagal STR 1.01.09:2003 »Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj“ —
8.11 Mokslo paskirties pastatai — skirti §vietimo ir mokslo reikméms.

Statinio kategorija Pagal STR 1.01.06:2013 » Y patingi statiniai* — ypatingas. 2

Tiekéjas Darbus pradés Perkandiajai organizacijai gavus statybos leidimg. Darby trukmé — 2 ménesiai

nuo tiekejo informavimo apie statybos leidimo gavima dienos, numatant galimybg Darby trukme pratesti 1
ménesiu.

Statybos darbams tiekéjas privalo suteikti ne trumpesnj kaip 5 mety garantinj laikotarpj, pasléptiems
darbams — 10 mety.

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UzZsakovas Rangovas
VieSoji jstaiga Lietuvos Muzikos ir teatro UAB ,,Ripintojélis*

akademija Klaipédos g. 5, Vilnius
Gedimino pr. 42 g., Vilnius

Laikinai einantis rektoriaus pareigas, Direktorius
Infrastruktiiros direktorius

Stasys Leonardas Zilys
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