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Lapo 
Nr. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

PRC 16-505-TP-BD-BAR 1 - 9 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  

PRC 16-505-TP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

PRC 16-505-TP-BD-BTS 1 - 9 0 Bendroji techninė specifikacija  

 1  Projekto vadovo arch. atestatas  

 1  
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
specialisto atestatas 

 

 4  Konservatorijos pastato kadastriniai planai  

 2  Žemės sklypo registro pažymėjimas  

 2  Žemės sklypo planas su koordinatėmis  M 1:500 

 2  Konservatorijos pastato registro pažymėjimas  

 2  Užduotis  

 1  
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos Vilniaus skyriaus sutikimas dėl darbų 
vykdymo valstybinėje žemėje 

 

 2  Valstybinės žemės panaudos sutartis  

 2  Topografinė nuotrauka  

 1  Projekto vadovo skyrimo įsakymo kopija  

 1  
Vilniaus miesto savivaldybės sutikimas dėl darbų 
vykdymo 

 

 2  Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos  

 1  Įmonės registravimo pažymėjimas  

 2  
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo liudijimas 

 

BRĖŽINIAI 

PRC 16-505-TP-A-01 1 0 Sklypo planas M 1:500 

PRC 16-505-TP-A-02 1 0 Antrojo aukšto planas. Dvykdomų darbų riba M 1:250 

PRC 16-505-TP-A-03 1 0 Fasadai. Vykdomų darbų riba M 1:250 

PRC 16-505-TP-A-04 1 0 Plano fragmentas. Balkono planas. Pjūvis P1 – P1 M 1:100 

PRC 16-505-TP-A-05 1 0 
Pjūvis P1 – P1. Nuolydžių planas. Grindų dangos 
planas 

M 1:100 

PRC 16-505-TP-A-06 1 0 
Baliustrados vaizdai V1 – V1, V2 – V2, V3 – V3 

Balkono sienos vaizdas V4 – V4 
M 1:50 
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PRC 16-505-TP-A-AR 

Lapas Lapų 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. Duomenys apie projektą 
Objektas:  Konservatorijos pastato balkonas 
Objekto adresas: Gedimino pr. 42/Aukų g. 1, Vilnius 
Statinio kategorija: Ypatingas 
Statybos rūšis: Kultūros paveldo teriorijoje esančio objekto tvarkybos 

(remonto) darbai  
Statinio paskirtis: 8.11 Mokslo paskirties pastatai – skirti švietimo ir mokslo 

reikmėms 
Statytojas (užsakovas): Viešoji įstaiga „Lietuvos muzikos ir teatro akademija“ 

2. Projekto rengimo tikslas ir pagrindas 
Rengiamas konservatorijos pastato, esančio Gedimino pr. 42/Aukų g. 1, Vilniuje, balkono paprastojo 

remonto projektas.  
Pagrindiniai projekto tikslai: 

 pakeisti balkono baliustrados elementus; 

 atnaujinti balkono grindų dangą, įrengiant hidroizoliacinį sluoksnį; 

 sutvarkyti kritulių vandens nuvedimo nuo balkono sistemą; 

 įrengti naują apdailą, balkono zonoje esančią pažeistą ar pažeistą statybos metu išorinių pastato 
atitvarų apdailą atstatyti. 

 Projekto architektūros dalis parengta vadovaujantis „Balkono techninio projekto parengimo, konstrukcijų 
tyrimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų technine specifikacija“, UAB „Statybos projektų ekspertizės 
centras“ pateiktu techninės būklės patikrinimo aktu (2016-05-06, Nr. STBV – 004/2016), statinio kadastrinių 
matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamo turto registre dokumentais, specialiaisiais paveldosaugos 
reikalavimais (2016-06-20, Nr. TDV-042) bei normatyviniais dokumentais. 

Papildomi duomenys projektui rengti: 
 UAB "Via Forma" 2014 m. parengtas projektas "Konservatorijos Gedimino pr. 42/Aukų g. 1, 

Vilniuje, kapitalinio remonto projektas".  

 Kultūros vertybių registro duomenys Naujamiesčio teritorijos (unikalus objekto kodas Kultūros 
vertybių registre 33653) vietovei bei Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus 
objekto kodas Kultūros vertybių registre 25504) vertingosios savybės. 

 Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo režimo (Žin., 2005, Nr. 61-2193; 2010, Nr. 136-
6975) reikalavimai.  
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Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: 
Eil. Nr. Dokumento pavadinimas 

1. LR įstatymai 
1.1.  LR Statybos įstatymas. 2001-11-08, Nr. IX-583 
1.2.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1996-05-28, Nr. I-1352 
1.3.  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22d., Nr. I-733 
1.4.  LR Žemės įstatymas. 1994-04-26, Nr. I-446, 1996-09-24, Nr. I-1540 
1.5.  LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 2002-07-01, Nr. IX-1004 
1.6.  LR Priešgaisrinės saugos įstatymas. 2002-12-05, Nr. IX-1225 

2. Paveldo tvarkybos reglamentai 

2.1.  PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba“ 

2.2.  PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ 
2.3.  PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 

3. Statybos techniniai reglamentai 
3.1.  STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų  paskyrimas“ 
3.2.  STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos dokumentai“ 
3.3.  STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ 
3.4.  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
3.5.  STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 
3.6.  STR 1.03.03:2013 „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir 

kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai" 
3.7.  STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“ 
3.8.  STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 
3.9.  STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės 

ir grafiniai žymėjimai“ 
3.10. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 
3.11. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 
3.12. STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ 
3.13. STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ 
3.14. STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
3.15. STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ 
3.16. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 
3.17. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
3.18. STR 2.01.01(2):1999 Esminis statinio reikalavimas. „Gaisrinė sauga“ 
3.19. STR 2.01.01(3):1999 Esminis statinio reikalavimas. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
3.20. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. „Naudojimo sauga“ 
3.21. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimas. „Apsauga nuo triukšmo“ 
3.22. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
3.23. STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių dydžių projektinės vertės“ 
3.24. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
3.25. STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ 
3.26. STR 2.01.09:2013 „Pastatų energetinis naudingumas.Energetinio naudingumo sertifikavimas“ 
3.27. STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 
3.28. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ 
3.29. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 
3.30. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
3.31. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

4. Higienos normos 
4.1.  HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų 

aplinkoje“ 
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5. Įsakymai 
5.1.  PAGD įsakymas Nr. I-144, 2014-04-03 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
5.2.  PAGD įsakymas Nr. I-14, 2011-01-17 „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ 
5.3.  PAGD įsakymas Nr. I-223, 2010-07-27 „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ 
5.4.  „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ (1998.12.24 įsakymas Nr. 184/282) ir šių nuostatų 

pakeitimas (2002.09.13 įsakymas Nr. 110/479) 
5.5.  „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos“ Socialinės apsaugos ir darbo 

ministrės įsakymas Nr. 95 
5.6.  Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas Nr. 

102 
5.7.  Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro įsakymas Nr. AI-331 
6. Kiti dokumentai 

6.1.  Pasaulinio paveldo objekto - kultūros paminklo (unikalus objekto kodas 16073, buvęs kodas U1P) - 
Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo režimo (Žin., 2005, Nr. 61-2193; 2010, Nr. 136-
6975) reikalavimai.   

 

3. Statinio (statinių grupės) trumpa apžvalga, geografinė vieta 
Konservatorijos (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos) pastatas yra kvartalo, apriboto Gedimino pr., J. 

Tumo – Vaižganto, A. Domaševičiaus, Aukų gatvėmis, centre ir užima praktiškai visą jo erdvę. Pagrindinis 
simetriškas fasadas atgręžtas į Gedimino prospektą, Lukiškių aikštės pusę. Kvartalas priklauso Vilniaus miesto 
istorinei daliai vad. Naujamiesčiu, (unikalus kodas 33653) ir Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas 16073) 
apsaugos zonos teritorijai. Akademijos pastatas pastatytas XIX – XX a. sandūroje, jo pirminė paskirtis buvo 
mergaičių gimnazija. Pastatas trijų aukštų, pailgo stačiakampio plano, su dviem rizalitais kiemo pusėje (vienas jų 
trumpesnis už kitą atsižvelgiant į A. Domaševičiaus gatvės kreivę) ir paaukštinta bei praplatinta centrine dalimi. 
Stogas šlaitinis, dengtas skarda, turintis išlikusius autentiškus stoglangius. Sienų kontrukcija – mūrinė, fasadai –
eklektiniai ir iki šiol išlaikę praktiškai visą pirminį fasadų dekorą. Pagrindinis pasikeitimas – XX a. (greičiausiai 
sovietmečiu) virš pagrindinio įėjimo įrengtas balkonas su baliustrada. Pastatas į kultūros vertybių registrą nėra 
įrašytas. 

 
  1 pav. Situacijos schema 
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4. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas 
Bendras sklypo plotas 4255 m². Sklypo kadastrinis numeris 0101/0040:243 Vilniaus m. k. v. Unikalus 

numeris 0101-0040-0243. Konservatorijos pastato unikalus numeris 1094-0084-4011. Valstybinės žemės 
panaudos sutartimi žemės sklypas priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, kuri panaudos sutartimi žemės sklypu 
perdavė naudotis VŠĮ „Lietuvos muzikos ir teatro akademijai”. Pastatas nuosavybės teise priklauso valstybei ir 
perduotas laikinai valdyti ir naudotis VŠĮ „Lietuvos muzikos ir teatro akademijai”.  

Sklype esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos  tinklai, elektros tinklai, 
šilumos ir karšto vandens tiekimo tiklai, dujotiekis.   

5. Esamos balkono būklės vetinimas 
Balkono būklės vertinimas paremtas vizualine balkono apžiūra prieš projektavimo darbus bei UAB 

„Statybos projektų ekspertizės centras“ pateiktu techninės būklės patikrinimo aktu 2016-05-06, Nr. STBV – 
004/2016. 

Nr. Vaizdai Aprašymas 
1.  

 

Balkono grindys – balkono grindys betoninės, 
matomi plyšiai, hidroizoliacija suirusi. Balkono 
grindys pažeistos augmenijos, kuri sulaiko kritulių 
vandenį bei dar labiau ardo konstrukcijas. Balkono 
plokštės nuolydį formuojančio sluoksnio būklė 
bloga. Drėgmė skverbiasi į laikančias betono 
konstrukcijas.  
Balkono plokštės viršutinės dalies būklė prasta. 
Neužtikrinama balkono konstrukcijų hidroizoliacija. 
Būtina suremontuoti balkono plokštės viršutinę dalį, 
įrengti hidroizoliaciją.  
Pageidaujama įrengti naują, aplinkos poveikiams 
atsparią, neslidžią dangą. 

2.  

 

Baliustros – baliustrados gelžbetoniniai elementai 
suirę, armatūra surūdijusi, jų būklė bloga. Kai kurios 
apsuktos lipnia juosta, kad apsaugoti nuo iškritimo. 
Baliustrų padeliai ir apačia pažeista augmenijos. 
Apdaila samanoja, matomi drėgmės sukelti 
pažeidimai. 
Esamas baliustras reikalinga keisti naujomis, 
analogiškų formų baliustromis iš atmosferos 
poveikiams atsparių medžiagų. 

3.  

  

Pjedestalai – balkone įrengti keturi pjedestalai (du iš 
jų kampiniai). Ant visų jų pastebimi apdailos 
pažeidimai, stiprus drėgmės ir augmenijos poveikis. 
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4.  

 

 

Porankis – porankio cementinis skiedinys ir 
keraminių plytų mūras suirę.  Per esamus plyšius ir 
poras kritulių vanduo skverbiasi gilyn į porankio 
konstrukciją ir vyksta intensyvūs irimo procesai. 
Išorinėje ir viršutinėje porankio pusėje matomi 
augmenijos pažeidimai, kraštas ir atsivėrę plyšiai 
samanoja. Balkono porankių virš gelžbetoninės sijos 
būklė bloga. 
Gelžbetoninės porankių sijos būklė patenkinama. 
Plyšių, deformacijų ir armatūros korozijos neaptikta. 
Remonto metu, nuėmus porankio dekoratyvinę dalį, 
būtina atlikti pakartotinę sijos apžiūrą. 
Reikalinga atstatyti porankį, atsižvelgiant į esamojo 
formą, iš atmosferos poveikiui atsparių medžiagų. 

5.  

 

Nuosvyra ties palangėmis – dalis nuosvyros ties 
palangėmis palikta neapskardinta. Matomas 
augmenijos pažeidimas, apdailinis tinko sluoksnis 
aptrupėjęs. Būtinas apskardinimas, siekiant 
apsaugoti nuo suardymo. 

6.  

 

Palangės – įrengti palangių apskardinimai 
nusidėvėje, pažeisti. Skardinant palangę buvo 
palikta neapskardinta nuožulna, kuri neapsaugota 
nuo atmosferinių kritulių.  

7.  

 

Apskardinimas – esamas apskardinimas po 
baliustrada išorinėje balkono pusėje apsinešęs, 
vietomis pastebimas korozijos poveikis. 
Reikalinga įrengti naują apskardinimą. 
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8.  

 

 

Balkono laikančios konstrukcijos – dėl atmosferos 
poveikio, nesandarių įlajų ir nesandarios balkono 
plokštės plieninės ir gelžbetoninės konstrukcijos 
(laikančios konstrukcijos) paveiktos korozijos. 
Balkono apačios apdaila pažeista vandens, 
apdailinis tinkas atsisluoksniavęs nuo konstrukcijos 
paviršiaus. Nutrupėjęs metalinių konstrukcinių 
elemetų apsauginis sluoksnis. Konstrukcijos 
pažeistos korozijos. Balkoną laikančių konstrukcijų 
techninė būklė patenkinama. 
Reikalinga pašalinti nesilaikantį tinką, atstatyti 
plieninių sijų antikorozinę dangą ir betono apsauginį 
sluoksnį, įrengti naują apdailą. 

9.  

 

Kritulių vandens surinkimo angos – vandens 
nuvedimo įlajos nesandarios, drėgmė patenka į 
balkono konstrukcijas ir jas ardo. Įlajų būklė bloga. 
Esamos angos užterštos, nėra įrengtos apsaugos nuo 
lapų. Aplink angas atsiradusi augmenija, trukdo 
tinkamai surinkti kritulių vandenį nuo balkono 
grindų. Augmenijos vietose kaupiasi drėgmė. 
Reikalingas kritulių vandens sistemos išvalymas ir 
sutvarkymas, naujų įlajų įrengimas. 

10.  

 

Balkono sienos apdaila – balkone esančios sienos iki 
palangės apdaila vietomis yra pažeista. Apdailinis 
tinkas vietomis atsisluoksniavęs ir/ar atsilupęs ir 
aptrupėjęs. Reikalinga atstatyti apdailos sluoksnius. 
Reikalinga pašalinti pažeistą ir atsisluoksniavusią 
apdailą, įrengti naują apdailą, pritaikant ją prie 
esamos. 

6. Projektiniai sprendiniai 
Atliekamų darbų eiliškumas: 
1. Teritorijos aptvėrimas aplink balkoną. 
2. Pastolių aplink balkoną ir po balkonu įrengimas. 
3. Viršutinio keičiamo porankio dalies iš plytų nukalimas, pašalinimas. 
4. Dekoratyvinio tinko sluoksnelio nuo restauruojamo paviršiaus atsargus pašalinimas (balkono viduje).  
5. Skiedinio nukalimas – pašalinimas nuo pagrindo ir porankio rankiniu būdu. 
6. Kas antros baliustros išmontavimas ir pakeitimas naujomis. 
7. Likusių baliustrų pakeitimas naujomis. 
8. Viršutinės porankio dalies išbetonavimui, suformavimui iš betono, medinių atitvarų su parėmimais ir 

išramstymais įrengimas. 



Konservatorijos pastato Gedimino pr. 42/Aukų g. 1, Vilniuje,  
balkono paprastojo remonto projektas 

 

PRC 16-505-TP-A-AR 

Lapas Lapų Laida 

7 9 0 

 

9. Viršutinės porankio dalies betonavimui laikinų gipsinių profiliuotų detalių (išvirkštinio profilio) 
sumontavimas medinėse atitvarose. 

10. Porankių viršutinės dalies betonavimas. 
11. Turėklų suformavimo medinių klojinių, atramų ir gipsinių formos elementų išmontavimas. 
12. Likusio dekoratyvinio tinko sluoksnelio nuo restauruojamo paviršiaus atsargus pašalinimas. 
13. Betoninių profiliuotų paviršių šlifavimas šalinant skiedinio likučius. 
14. Senų profiliuotų autentiškų paviršių restauravimas, glaistymas ir dažymas. 
Grindys. Nuo esamos balkono perdangos pašalinama augmenija, sutvarkomi plyšiai, formuojami 

nuolydžiai link kritulių vandens surinkimo angų balkono plokštės šonuose. Esamos kritulių vandens surinkimo 
angos išvalomos. Ant sutvarkyto pagrindo įrengiama lauko sąlygoms tinkama hidroizoliacija. Kritulių surinkimo 
angose įrengiamos įlajos su apsauga nuo užteršimo lapais, užsandarinamas sujungimas su lietvamzdžiais. Lauko 
sąlygoms skirtais elastiniais klijais balkono grindys išklijuojamos šviesiai pilko atspalvio klinkerio plytelėmis. 
Plytelių paviršiaus slidumas su apavu R11. Siūlės tarp plytelių užpildomos elastingu užpildu, pritaikytu lauko 
sąlygoms. Siūlių spalva parenkama analogiška arba tamsesnė nei plytelių spalva. Laipto pakopa padengiama 
pakopinėmis klinkerio plytelėmis iš tos pačios kolekcijos. 

Baliustrada. Esama balkono baliustrada atkūriama pagal esamą formą, suformuojamas naujas porankis. 
Atliekami tikslūs esamų baliustrų matavimai, pagal kuriuos pagaminamos formos ir išliejamos naujos baliustros 
iš cemento ir smėlio mišinio. Esami baliustrados elementai šalinami rankiniu būdu nepažeidžiant porankių ir 
apatinės templės. Naujos baliustros įstatomos tiksliai į senųjų vietas ir patikimai įtvirtinamos. Visos naudojamos 
medžiagos turi būti tinkamos paveldosauginiams pastatams ir jų elementams tvarkyti. 

Porankis. Esama balkono baliustrada atkuriama pagal esamą formą, suformuojamas naujas porankis. 
Viršutinė porankio dalis iš plytų pašalinama rankiniu būdu. Pagal esamą porankio formą pagaminami gipsiniai 
profiliai, išramstomi. Porankis betonuojamas panaudojant šabloną, vėliau jo forma tikslinama. Visos naudojamos 
medžiagos turi būti tinkamos paveldosauginiams pastatams ir jų elementams tvarkyti. 

Balkono elementų apdaila. Pašalinus seną dekoratyvinį tinką, visi lenkti paviršiai šlifuojami, šalinant 
skiedinio likučius rankiniu būdu. Nuo lygių paviršių skiedinio likučiai šalinami šlifavimo mašinėle. Paruošti 
paviršiai gruntuojami, glaistomi – restauruojami. Visi paruošti paviršiai dažomi spalva analogiška buvusiai 
spalvai. Visos naudojamos medžiagos turi būti tinkamos paveldosauginiams pastatams ir jų elementams tvarkyti. 

Sienos balkone apdaila. Sienos, esančios balkone iki to aukšto palangės, apdaila atstatoma. Esama 
pažeista ar statybos darbų metu pažeista apdaila pašalinama, įrengiama nauja analogiška pašalintajai apdailai. 
Spalva parenkama analogiška buvusiai fasado spalvai. Apdaila atstatoma apdailos medžiagomis tinkamomis 
paveldosauginiams pastatams. 

Apskardinimo darbai. Esamos palangės perskardinamos, įrengiamas papildomas apskardinimas ant 
nuosvyros palangės aukšyje, kad apsaugoti nuo ardančio kritulių poveikio. Nuosvyra ties balkono pakopa taip pat 
apskardinama. Esamas balkono apskardinimas ties baliustrados apačia pakeičiamas nauju. Naudojama cinkuota, 
puralu dengta skarda. Apskardinimo spalva derinama prie esamų pastato apskardinimų (RAL 1015 – pasirinkus 
gamintoją, spalvą tikslinti su projekto autoriumi). 

Lietvamzdžiai. Surinktas kritulių vanduo nuo balkono per įrengiamas naujas įlajas nukreipiamas į 
lietvamzdžius po balkono plokšte. Seni lietvamzdžiai demontuojami iki gatvės lietaus surinkimo sistemos 
elementų. Įrengiami lietvamzdžiai analogiški demontuotiems (Ø150 mm – tikslinti statybos metu). Lietvamzdžiai 
parenkami iš cinkuotos puralu dengtos skardos. Lietvamzdžių spalva parenkama analogiška esamiems pastato 
lietvamzdžiams (RAL 1015 – pasirinkus gamintoją, spalvą tikslinti su projekto autoriumi). 

 
PASTABA: statybos darbų metu aptikus naujų vertingų savybių, statybos darbai privalo būti 

sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustayta tvarka. Jei 
reikalinga, atliekami tyrimai ir taisomas projektas. 

7.  Planuojamos veiklos poveikis paveldo objektų vertingosiosm savybėms bei kraštovaizdžiui 
Rengiant projektą vadovaujamasi paveldo tvarkybos reglamentais, atliktais tyrimais. Esami balkono 

elementai keičiami analogiškais naujais, nekeičiant jų formos, dydžio ir spalvos. Projekte numatoma, kad 
tvarkybos (remonto darbams) naudojamos medžiagos privalo atitikti kultūros paveldo pastatams ir jų elementams 
tvarkyti keliamus reikalavimus. 

Konservatorijos pastato balkono tvarkybos (remonto) projekte nėra numatyti darbai, galintys sunaikinti ar 
kitaip pakenkti Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu, vietovei bei Vilniaus senojo miesto 
vietos su priemiesčiais vertingosioms savybėms. 
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8. Gaisrinė sauga 
Remontuojamo pastato atsparumo ugniai laipsnis yra I. Pastato funkcinė grupė – P.2.11 (mokslo pastatai 

švietimo ir mokslo tikslams).  
Remontuojamas statinys pagal sprogimo ir gaisro pavojų nėra klasifikuojamas. Rūsyje esančiuose 

sandėliuose nebus sandėliuojamos pavojingos ir sprogios medžiagos, sandėlių patalpos pagal sprogimo ir gaisro 
pavojų priskiriamos Eg kategorijai.  

Gaisrinėms mašinoms privažiuoti prie pastato naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai 
(pastatas iš visų pusių ribojasi su gatvėmis - Gedimino pr., J. Tumo – Vaižganto, A. Domaševičiaus, Aukų g). 
Pastato trečio aukšto grindų altitudė mažesnė nei 15 m, šalia esančios gatvės yra ne didesniu kaip 25 m atstumu 
iki pastato. Pastate yra numatyta priešgaisrinė signalizacija. 

Atliekant pastato balkono remonto darbus, nekeičiama esama situacija (patalpų plotai, išdėstymas, 
gaisriniai skyriai ir pan.), nedaroma įtaka pastato gaisrinei saugai. 

9. Atliekų tvarkymas ir sandėliavimas 
 
Statybos atliekos turi būti tvarkomos pagal LR „Atliekų tvarkymo įstatymą“ bei LR Aplinkos ministro 

patvirtintas Statybinių atliekų tvarkymo taisykles. Statybos proceso metu statybinės atliekos, atraižos 
rūšiuojamos, netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas pagal sutartis išvežamos į sąvartynus.  

Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais 
skydais. Jei reikės, atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
 tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 

medžiagų ir kitų nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų 
dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

 tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos: betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatant 
jas į perdirbimo gamyklas; 

 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta 
tara ir pakuotė), kurios išvežamos į sąvartynus. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, 
tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekiltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.    

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas 
nusprendžia, kaip ir į kokią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti specializuotos įmonės) ir 
atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 
tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartynus. 

Statybinės ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. 
Gaminiai sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai 

turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus 
arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. Nenaudotinos degios 
ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su 
etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę.  

Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3m aukščio. Visas 
statybines šiukšles nuo balkono galima nuleisti tik apsauginiu vamzdžiu į numatytą konteinerį, kuris turi būti 
pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžiu. 

Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose statybinių 
keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas 
utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol, kol 
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pastatas bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvieteje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui 
tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – 
antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir 
susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius. 

Visos atliekos turi būti išvežtos pagal savo rūšis: betonas – į betono smulkinimo, metalas – į metalo 
supirkimo punktą, mediena – į medienos perdirbimo gamyklą. 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2 4255,00  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % esamas  

3. sklypo užstatymo tankumas % esamas  

II. PASTATAI 

1. Negyvenamieji pastatai:    

1.1. paskirties rodikliai (mokslo 8.11), Unikalus Nr. 1094-0084-

4011 

Darbuotojų skaičius: 

Studentų skaičius: 

 

 

vnt. 

vnt. 

 

 

555 

900 

 

1.2. bendrasis plotas: m2 4298,47  

1.2.1. pagrindinis*: m2 2401,80  

1.2.2. pagalbinis *: m2 1896,67  

1.3. pastato tūris *: m³ 29203,00  

1.4. aukštų skaičius *: vnt. 3  

1.5. Pastogės plotas *: m2 1400,00  

1.5. Pastato aukštis m 21,00  

1.6.pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   C  

1.7. pastato ugniai atsparumo laipsnis  I  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
 

Pagrindinių sričių statybos vadovų kvalifikaciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos 
įstatymas, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ bei STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos 
pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir 
teisės pripažinimo tvarkos aprašas“. 
 Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba 
užsienio valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 
 Statybos rangovų ir subrangovų teises ir pareigas nustato užsakovas su juo sudarytoje statybos 
rangos sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, STR 1.08.02:2002 „Statybos 
darbai“ bei kt., poįstatyminiais aktais, statybos techniniais reglamentais. 
 
1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 
 
 Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

Statinio statybos vadovas– statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba 
vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas 
statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali 
būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių 
darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio 
normatyvinę kokybę ; 

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui 
(kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 
vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus 
statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 
 
1.3. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 
reikalavimai statybos metu. 
 

 Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis 
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 

būtų gerai apšviestos; 
 keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
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 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš 

zonų kur yra žmonės; 
 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali 

nukristi; 
 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 

SDTB-13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 
 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 
 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai 

ant stogo būtų sustabdyti; 
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 
 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai, 
gerai prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu 
priešgaisriniu inventoriumi). 
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti 
statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi 
būti gamintojo paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos 
standarto žymuo,  gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis; 

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas 
darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines; 

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST 
EN 340 reikalavimus; 

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus; 
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir 
sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima 
pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 

Pagrindiniai naudojami ženklai: 
 Draudžiamieji; 
 Įspėjamieji; 
 Įpareigojamieji; 
 Evakuaciniai; 
 Gaisrinių saugos priemonių; 
 Informaciniai. 
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir 

galėtų jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės 
ir/arba „STOP“ juosta. 

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas 
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios 
tarnybos. 

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika 
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu 
šios vietos barstomos, valomos nuo sniego  ir ledo. 
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Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas,  
apšviečiamos hologeniniais šviestuvais. 

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 
 Rūkyti draudžiama; 
 Pašaliniams įeiti draudžiama. 
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 
 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 
 Įspėjimas apie pavojų nukristi. 
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą; 
 Būtina dėvėti apsauginius batus; 
 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis. 
Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš 

aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta 
apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu. 

 
Asmeninių saugos priemonių naudojimas 
 Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu 
padu ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės 
striukės.  

Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę  ir 
kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai 
saugančiais veidą ir akis. 

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį,  
darbuotojų fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius. 

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam 
parinktose ir įrengtose vietose. 

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie 
aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių 
kėlimo rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip 
taisyklingai atlikti kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones. 
 
1.4. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai. 
 
 Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 
projektinė dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangovinė organizacija parengtame 
darbų vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti  arba dalinai keisti statybos organizavimo 
projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 
 Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių 
dienų iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijoss teritoriniam skyriui išankstinį 
pranešimą apie statybos pradžią. 
 Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) 
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant 
Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. 
 Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant 
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie 
turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos 
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metu privalo koordinuoti ir konstroliuoti normatyviniuose teiės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti nurodytas pareigas. 
 
1.5. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka. 
 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai  
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija 
turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.  

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 
pateikiama inžinieriaus ir užsakovo patvirtinimui.  

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 
negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu  
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. 
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. 

Gaminiai sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. 
Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje rangovinė 

organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. 
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių 

normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti sertifikatus arba eksploatacinių savybių (atitikties) 
deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos 
medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 

Sandelių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią  statybinių 
mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo 
operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. 

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų; 
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama 

medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose. 
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų 

inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.  
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas 

rangovo technologiniame projekte. 
 
1.6. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems 
reikalavimams. 
 

 Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 
nauji.  

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 
produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 
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vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo 
sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:  

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
-specifikacija;  
-nuoroda kam skiriama;  
-spalvos nuoroda;  
-pagaminimo data;  
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji 

neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, 
kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas.  

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai.  

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo.  
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.  
Rinkdamas komponentus medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius 

metalus apsaugoti nuo korozijos.  
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 
papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 
 
1.7. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.). 
 
 Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 
polifluorangeliavndenilių, švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir 
nikelio druskų. 
 Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, poliuretanų, 
polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių 
angliavandenilių, poliamidų. 
 Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje). 
 
1.8. Statybos produktų kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (eksploatacinių savybių 
deklaracijos) ir CE ženklinimas. 
 
 Eksploatacinių savybių deklaracijoje turi būti nurodoma: 
1.  - Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas; 
2.  - Tipo, partijos ar serijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti; 
3.  - Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys; 
4.  - Gamintojo pavadinimas; 
5.  - Įgalioto atstovo pavadinimas (kuriam suteikti įgaliojimai); 
6.  - Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar 

sistemos; 
7.  - Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriame taikomas 

darnusis standartas: nuotifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita; 
8.  - Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas 

Europos techninis įvertinimas (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos 
vertinimo dokumento numeris; 

9.  - Deklaruojamos eksploatacinės savybės: lentelė; 
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10.  - 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9-ame punkte 
deklaruojamas eksploatacines savybes (vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta ir data, parašas). 
 Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 
ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 
kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.  

CE ženklu turi būti ženklinami tie statybos produktai, kurių eksploatacinių savybių deklaraciją 
gamintojas parengė laikydamasis 4 ir 6 straipsnių (sąraše Nr. 54). Jei gamintojas nėra parengęs 
eksploatacinių savybių deklaracijos pagal 4 ir 6 straipsnius, statybos produktai nėra ženklinami CE 
ženklu.  

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti 
CE ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio 
naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus.  

CE ženklu ženklinamas produktas, jeigu neįmanoma - pakuotė arba kartu pridėti dokumentai. Prie 
CE nurodomi du paskutiniai metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, skaitmenys, gamintojo pavadinimas ir 
registruotas adresas arba identifikavimo ženklas, leidžiantis lengvai ir nedviprasmiškai identifikuoti 
gamintojo pavadinimą ir adresą, produkto tipo unikalus identifikavimo kodas, deklaracijos numeris, 
deklaruotų savybių lygis arba klasė, nuoroda į darniąją TS, notifikuotosios įstaigos ID jei taikoma, 
naudojimo paskirtis, kaip nustatyta TS. Taip pat gali būti piktograma arba kitas ženklas apie ypatingą 
pavojų ar produkto naudojimą.  

 
1.9. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas  
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas  
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais.  

Pristatymo patikrinimas  
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui.  

Saugojimas aikštelėje  
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų.  

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 
ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama.  

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis rangovo sąskaita.  

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas.  
1.10. Bandymai ir pavyzdžiai 
 
Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius.  
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Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: -
šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,  

-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,  
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi.  
-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui.  
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 
rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 
priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus.  

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.  
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo 

atstovui bei inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.  
Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami rangovo.  
Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai  
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui ir 

inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.  
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki pat 

darbų užbaigimo.  
Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.  
PASLĖPTI DARBAI  
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti medžiagų 

ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.  
APSAUGA  
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 
per didelės kaitros ir per greito džiuvimo.  
 

1.11. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 
  
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato 

eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.  
Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu 

žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta 
su inžinieriumi.  

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.  

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti 
tekstą.  

Identifikacines etiketės  
Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, 

valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. 
Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.  

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangąjie valdo.  
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Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu.  

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 
atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 
specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip.  

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 
tekstas, ir pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 
pavyzdžiai.  

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos 
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako 
Rangovas.  

Vamzdžių identifikacija  
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą.  
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto 

kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti 
pateikti užsakovo patvirtinimui.  
 

 1.12. Tikrinimai ir statybos užbaigimas. 
Tikrinimai  
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei tai 

nepadaroma, inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 
Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 
tinkamas.  

Rangovo pateikiama dokumentacija  
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius 
brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos 
įstatymais ir norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, 
reikalingą priduodant pastatą naudoti. Statybos metu rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje 
nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir 
pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai.  

Statybos užbaigimo dokumentacija  
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 

rinkinius:  
-Veikimo principą ir sistemos aprašymą  
-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas  
-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms  
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.  
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.  

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  
Užbaigimas 
Užbaigus statinio statybą, Aplinkos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas (Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymas, 2010 m. spalio 1 d.). 
Atsakomybės už defektus laikotarpis  
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Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 
priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 
atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 
išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.  

Visi remonto darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų esant tinkamai rangovo priežiūrai.  
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte.  
 
1.13. Garantija 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.  
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 
statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne 
trumpesnį kaip:  

1) pastatų elektros, mechanikos darbai -5 metai;  
2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) -10 metų.  
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 
reikalingą techninį veikimą.  

Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymą.  
 

1.14. Garantinis aptarnavimas 
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis 

pasiūlyme nurodytame laikotarpyje.  
Klekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais.  

 
1.15.  Atsarginės dalys. 
Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai  įrangai, 

pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą.  
Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijose, o reikia pateikti 

pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų įrangos gamintojas, už jas užsakovas apmoka 
papildomai.  

 
1. 16. Techninė dokumentacija. 
 
Techninė dokumentacija  
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. 

Anksčiau minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.  
Įrengimų techninė dokumentacija  
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų 

techninę dokumentaciją:  
-Saugumo eksploatacijos aprašymas. 
-Įrenginių techninis pasas.  
-Atsarginių dalių sąrašas.  
-Techninio aptarnavimo aprašymas. 
-Įrengimo stipruminiai skaičiavimai.  
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.  
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame 

diskelyje. Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.  
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Fasadai
Vykdomų darbų riba
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V1 V1

V3

V3

V2

V2

Antrojo aukšto plano fragmentas.
Balkono planas

Horizontalus pjūvis
 P1 -P1

V4 V4

Vandens surinimo anga Vandens surinimo anga

Pakeičiamas
apskardinimas

Baliustrada

Visi baliustrados
elementai pakeičiami
analogiškais naujais

(40 vnt. + 8 vnt. pusinių)

Išvalomos angos
vandeniui surinkti

(2 vnt.)

Esamos durys

PASTABOS:
1. Prieš pradedant darbus turi būti atlikti esamos baalkono konstrukcijos tyrimai pagal STR 1.04.01:2005 "Esamų statinių
tyrimai" reikalavimus.
2. Visus matmenis būtina tikslinti vietoje prieš atliekant darbus.
3. Prieš įrengiant grindų dangą, būtina sutvarkyti, o esant reikalui suformuoti nuolydžius link vandens surinkimo angų.
4. Reikalinga pekeisti esamus lietvamzdžius iš vandens surinkimo angų balkono apatinėje dalyje. Nauji lietvamzdžiai
prijungiami prie esamos Gedimono pr. įrengtų lietaus surinkimo sistemos lietvamzdžių.
5. Balkono baliustrada sutvarkoma, atstatant jos pirminę formą.
6. Kištukiniai lizdai pajungiami iš esamo skydelio (gretimoje patalpoje) per nuotekio rėlę.
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Plano fragmentas. Balkono planas
Pjūvis P1 - P1
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4 5

AA

Horizontalus pjūvis  P1 -P1
Grindų nuolydžių planas

Sutvarkomos balkono grindys
- suformuojami nuolydžiai

Išvalomos angos
vandeniui surinkti

(2 vnt.)

PASTABOS:
1. Prieš pradedant darbus turi būti atlikti esamos baalkono konstrukcijos tyrimai pagal STR 1.04.01:2005 "Esamų statinių
tyrimai" reikalavimus.
2. Visus matmenis būtina tikslinti vietoje prieš atliekant darbus.
3. Prieš įrengiant grindų dangą, būtina sutvarkyti, o esant reikalui suformuoti nuolydžius link vandens surinkimo angų.
4. Reikalinga pekeisti esamus lietvamzdžius iš vandens surinkimo angų balkono apatinėje dalyje. Nauji lietvamzdžiai
prijungiami prie esamos Gedimono pr. įrengtų lietaus surinkimo sistemos lietvamzdžių.
5. Balkono baliustrada sutvarkoma, atstatant jos pirminę formą.

4 5

AA

Horizontalus pjūvis  P1 -P1
Grindų dangos planas

Sutvarkomos balkono grindys

Sutvarkomas esamas laiptelis

Balkono perimetru grindų danga
užleidžiama ant balkono iškyšos

Nuožulna apskardinama

Angos uždengiamos
grotelėmis lapams gaudyti

Angos uždengiamos
grotelėmis lapams gaudyti

 (2 vnt.)
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Pjūvis P1 - P1. Nuolydžių planas
Grindų dangos planas
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Balkono baliustrados vaizdas iš priekio
V1 - V1

Balkono baliustrados vaizdas iš šono
V2 - V2

Balkono baliustrados vaizdas iš šono
V3 - V3

P1 P1

P1P1P1P1

Balkono sienos vaizdas
V4 - V4

Pakeičiamas apskardinimas Pakeičiamas apskardinimas

Pakeičiamas apskardinimas

PASTABOS:
1. Prieš pradedant darbus turi būti atlikti esamos baalkono konstrukcijos tyrimai pagal STR 1.04.01:2005 "Esamų statinių tyrimai"
reikalavimus.
2. Visus matmenis būtina tikslinti vietoje prieš atliekant darbus.
3. Prieš įrengiant grindų dangą, būtina sutvarkyti, o esant reikalui suformuoti nuolydžius link vandens surinkimo angų.
4. Reikalinga pekeisti esamus lietvamzdžius iš vandens surinkimo angų balkono apatinėje dalyje. Nauji lietvamzdžiai prijungiami
prie esamos Gedimono pr. įrengtų lietaus surinkimo sistemos lietvamzdžių.
5. Balkono baliustrada sutvarkoma, atstatant jos pirminę formą.

Pakeičiamas esamas apskardinimas, kur
apskardinimas neįrengtas - įrengiamas naujas

apskardinimasIki palangės atstatoma
apdaila - tinkas

Laiptelis išklojamas balkone
numatyta grindų danga

Darbų vykdymo riba

Esamos balkono durys

Sutvarkoma balkono apačios tinko apdaila

Visi baliustrados el. pakeičiami analogiškais naujais

Visi baliustrados el. pakeičiami
analogiškais naujais

Visi baliustrados el. pakeičiami
analogiškais naujais

Atstatoma turėklo ranktūrio rforma

Sutvarkoma balkono apačios tinko apdailaSutvarkoma balkono apačios tinko apdaila

Nuosvyra apskardinama

Atstatoma darbų metu
apgadinta apdaila
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