

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – Deklaracijų, pažymų apie statybos užbaigimą tvirtinimo IS „Infostatyba“ paslaugos.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Deklaracijų, pažymų apie statybos užbaigimą tvirtinimo IS „Infostatyba“ paslaugos.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Paslaugų kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

- 4.1. Nuotoliniu būdu.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Paslaugų teikėjas turės tvirtinti Kliento ar jo parinkto rangovo į IS „Infostatyba“ įkeltas deklaracijas apie statybos užbaigimą ir pažymas apie statinio statybą be nukrypimų.

6. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Paslaugos turės būti suteiktos per 7 (*septynias*) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.
- 6.2. Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus visu Sutarties galiojimo metu.

7. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 7.1. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

8. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 8.1. Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.

9. PRIEDAI

- 9.1. Preliminarūs paslaugų kiekiai

Statinio rūšių specifikacija ir objektų kiekiai

	Statinio rūšis	Preliminarus kiekis, vnt.
1.	Pastatytas naujas neypatingas statinys	3
2.	Rekonstruotas neypatingas statinys	15
3.	Rekonstruotas nebesudėtingas statinys	2
4.	Atnaujintų (modernizuotų) statinių pažymos apie statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimas	2
5.	Nesudėtingo statinio nugriovimas	2
6.	Neypatingo statinio nugriovimas	2
7.	Neypatingas inžinierinis tinklas (dujotiekis)	18
8.	Keičiama nesudėtingo ar neypatingo statinio paskirtis	5

Numatomas minimalus išperkamas tvirtinimų kiekis – 10 vnt.