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AISKINAMASIS RASTAS
1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Elektroniniy rySiy — telekomunikacijy dalis parengta vadovaujantis Statytojo pateikta
projektavimo uzduotimi, iSduotomis projektavimo salygomis ir zemiau nurodytais pagrindiniais

normatyviniais dokumentais:

Eil. Nr. Dokumento Zzymuo Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Energetikos jstatymas

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.

3. STR1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas

4, STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé

5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karSto vandens

6. LST EN 253:2019 tinklams. Gamykliné vamzdziy sgranka i$ jvadinio plieninio
vamzdZzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens

7. LST EN 448:2019 tinklams. Gamyklinés jungiamujy detaliy sarankos is plieniniy
jvadiniy vamzdziy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir
polietileninio apvalkalo.

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
8. LST EN 488:2019 tinklams. Gamyklinés plieniniams jvadiniams vamzdZiams
skirtos plieniniy sklendZiy sgrankos su poliuretanine Silumine
izoliacija ir polietileniniu apvalkalu

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos poZzeminiams karsto
vandens tinklams. 1 dalis. Kar$to vandens tinkly jungcéiy
apvalkalai ir Siluminé izoliacija pagal EN 13941-1

9. LST EN 489-1:2019

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Izoliuoty sujungty
atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams
kar$to vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 1 dalis.
Projektavimas

10. LST EN 13941-1:2019

1. LST EN 13941-2:2019 CenFraI?zuoto é![umos tiekinv1lo vgmzdiiai. !zoliuotq sujyngtq
atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams

0 2022-12 | Statybos leidimui, konkursui
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Eil. Nr. Dokumento zymuo Pavadinimas

karsto vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis.
Jrengimas

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
12. LST EN 14419:2019 vieno ir dviejy vamzdZziy sistemos, skirtos poZeminiams karsto
vandens tinklams. Stebéjimo sistemos

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD
e Microsoft Office Home & Business 2021
e Microsoft Windows 11

3 BENDRIEJI DUOMENYS

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92253 iki SK-92255/1

Statinio projekto . . iy L
Pylimo g., Géliy g., Sody g., V. Sopeno g., Sv. Stepono

pavadinimas: o . .
g. Vilniuje, rekonstravimo projektas.

Statybos vieta: Pylimo g., Géliy g., Sody g., V. Sopeno g., Sv. Stepono
g., Vilnius.

Statinio naudojimo paskirtis: InZineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.

Statinio kategorija: Neypatingasis.

Statybos darby rasis: Rekonstravimas.

Pagrindas projektavimui: Projektavimo uzduotis.

Statytojas / Uzsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai.

Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nuo SK-92253 iki SK-
92255/1 su atSakomis, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi,
statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais,
zemeés teritorijos statybiniy tyringjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai tyrinéjimai)
dokumentais, iSduotomis projektavimo sglygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.
Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus

pasiraSyta rangos sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto parengima.

4 STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje, Pylimo
g., Geliy g., Sody g., V. Sopeno g., Sv. Stepono g., prieigose. Salia rekonstruojamy tinkly teritorija

yra tankiai uzstatyta, Salia rekonstruojamy tinkly stovi daugiaauksCiai gyvenamieji namai,
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visuomeninés paskirties pastatai. Rekonstruojami Silumos tinklai ir jy apsaugos zona patenka |
suformuotus zemeés sklypus adresu:

e Sody g. 22, Vilnius (Zzemés sklypo unikalus numeris 0101-0057-0033);

e V. Sopeno g. 1, Vilnius (2emés sklypo unikalus numeris 4400-4663-9754);

e Sv. Stepono g. 24B, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1031-6559);

e Sody g. 15, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 4400-1754-2266);

e Géliy g. 9A, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 4400-1290-7821);

e Sv. Stepono g. 18, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0626-5321);

e Sody g. 9, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 4400-1783-8772);

o Géliy g. 9, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-4037-9100);

o Géliy g. 5, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 0101-0057-0098);

e Sody g. 3, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 4400-0172-9095).

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jraSytos j Nekilnojamojo turto registrg, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamuyjy
priklausanciy ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés prieziaros,
eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodyty zemés sklypy (teritorijos)
savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus Silumos tinkly rekonstravimo
darbus, gauti sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Rekonstruojami Silumos tinklai greta suformuoty Zzemeés sklypy (statybos darbai numatomi
atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypy ribos), j kuriuos patenka rekonstruojamy tinkly apsaugos
zona adresu:

e GelezZinkelio g. 15, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0057-0047);
e Pylimo g. 51, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0189-8379).

Nurodyty besiribojanciy Zemeés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy ra8ytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturinCius inZinerinius statinius, inzinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, ar€iau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rasytiniai
besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskai€iuojant
apSiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojanCiy Zzemeés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
konstrukcijos jrengiamos teisés akty nustatytais atstumais iki besiribojan&iy zemés sklypy (teritorijy)
riby. Taip pat, raSytiniai besiribojangiy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto
ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turin€iy pavadinimg gatviy raudonosiose

linijose statant ar rekonstruojant inZinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
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gatvése statant ar rekonstruojant statinius mazesniais uz norminius atstumais nuo Siy gatviy
raudonuyjy linijy.

Silumos tinklai rekonstruojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Remiantis atliktais Zemés teritorijos statybiniais tyrinéjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inzineriniy tinkly
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés apsvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas kintantis yra Zenklesniy Zzemeés pavirSiaus peraukstéjimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuZtersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000“ saugomas teritorijas.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai patenka j kultdros paveldo objekty teritorijas ir/ar jy

apsaugos zonas bei pozonius.

5 ESAMA BUKLE

Esamy Silumos tiekimo tinkly statybos metai (1956-1964), kuriy vidutinis amzius apie 62
metai. Tinklai jrengti gelZzbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, Siluminése kamerose. Esami
Silumos tiekimo tinklai ir jy priklausiniai susidévéje, paZeista g/b kanaly ir Silumos kamery
hidroizoliacija, vamzdyny Silumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdziai pazeisti
iSorinés ir vidinés korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir susidéveje rieboksliniai
kompensatoriai. Tinkly eksploatavimas iS8aukia didesnius Silumos nuostolius j aplinka, iSaugusi

avarijy Silumos tinkluose tikimybé.

6 GEDIMY KONTROLES SISTEMOS APRASYMAS

Gedimy kontrolés sistema neapsaugo vamzdyno nuo korozijos procesy, bet praneSa apie
drégme izoliacijoje ir suteikia galimybe suremontuoti vamzdyng prie§ prasidedant intensyviai
korozijai. Si sistema remiasi izoliacijoje jlietais variniais laidais ir sandirose jdedamais specialiais
higroskopiniais tarpikliais.

Gedimy signalas paduodamas, kai dréegmé sandiroje virSija didziausig leisting kiekj arba

nutraukus varinj laida.

7 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyng, kad
blty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Projektuojami gedimy kontrolés laidai sujungimy (movy) vietose sujungiami j bendrg grandine.
Taskuose B008, E010, D194, K036, N112, S058 esantys gedimy kontrolés laidai sujungiami.

Sujungty laidy kilpos privalo bati izoliuotos ir iSvestos j iSore vir§ Silumos izoliacijos.
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Kameroje SK-92253, SK-92255/1 ir pastaty viduje gedimy kontrolés laidai sujungiami
panaudojant papildomus 2 varinius 1,5 mm? skersmens laidus.

Pastate adresu Sody g. 15 ant sienos pilnai jrengiamas GKS detektorius su jungiamyjy
dézuciy, Sunty ir koaksialiniy kabeliy komplektu.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdziai izoliuojant
akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés nepraleidziancia plévele, naudojami
papildomi 2 variniai 1,5 mm? skersmens laidai kurie privalo biti apsauginiame kanale, kiekvienas
atskirame, atskirti vienas nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo (bandazo)
juosta.

Taskuose M022, R013, S000 ir S052 gedimy kontrolés laidai prijungiami prie esamos Silumos
tiekimo tinkly gedimy kontrolés sistemos.

Gedimy kontrolés techniniai rodikliai pateikiamas 1 lenteléje.

1. Lentelé

Projektuojamy gedimy
kontrolés ilgis (trasos).

m

Esamy prijungiamy gedimy
kontrolés ilgis (trasos).

m

Bendras gedimy kontrolés
ilgis (trasos).

m

1197,99

203,47

1401,46

Kai rekonstravimo darbai vykdomi etapais, kiekvieno etapo, gedimy kontrolés sistemg po
atlikty vamzdyny hidrauliniy bandymy ir movy sumontavimo, privaloma pateikti patikrinimui

Uzsakovo atsakingam darbuotojui.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
8 BENDRIEJI DUOMENYS

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrgsias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, juy detalizacija
(teksto, skaiCiavimy, bréZiniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti,
statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik
gavus statybg leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovg ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo saskaita, rizika ir atsakomybe uZtikrinti saugaus darbo, gaisrines
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose statiniuose
priemones. Rangovas privalo uztikrinti visas sglygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems
statybos dalyviams, darbo metu, patekti j statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose
statiniuose uztikrinimo reikalavimai turi bdti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby
technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos

teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,

0 2022-12 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
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nurodo statinio projekto jgyvendinimo badus bei metodus ir numato konkreCius sprendinius bei
priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis
techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT-5-00.

Butini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti Statybos darby technologijos projekta, bei parengti (uzsakyti)
darbo projektg, | kurio sudétj jeina visos techninio projekto dalys iSskyrus bendrgja, statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Darbo
projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

. gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brézinius parengia brézinius gamybai;

. vykdomi statybos darbai;

. uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos
uzbaigimo aktas arba surasoma deklaracija apie statybos uzbaigimg, darbo projekto bréZinius ir
techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninés
priezidros vadovui pazymint zyma , Taip pastatyta“.

Jei darbo projektg rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova, jvykdyti
patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, darbo
projekte nurodyti techninj projektg parengusj projektuotojg. Darbo projekto rengeéjas atsako uz
parengto darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.

Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams)
statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektirinés dalies darbo bréziniams statinio
techninio projekto architektirinés dalies vadovas pritaria pasiradydami ir pazymedami Zyma
JPritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta
projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas,
patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brézinius)
rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Darby vykdymo eigoje ir / ar uzbaigus darbus, Rangovas parengia (uzsako) nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines iSpildomgsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir statinio statybos techninés priezidros
vadovui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais ir kitais patikslinimais natdroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos

Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.
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Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy esminiai sprendiniai gali bati kei€iami tik rastu suderinus su techninio projekto
rengéju. Projekto daliy sprendiniy keitimas jforminamas naujos laidos iSleidimu, papildomos
techninés uzduoties ir papildomos sutarties su Uzsakovu (Statytoju) pagrindu.

Rangovas gali sillyti pakeisti medziagas ir gaminius panas$iy ar analogiSky parametry bei
kokybés produktais, prie$ tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priezidros ir techninés
priezidros vadovais, bet uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas iSlaidas uz papildomg patikrinimg bei esant poreikiui - perprojektavimg keiciant
medziagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams,
medziagoms, gaminiams ir jrenginiams. Statybos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti
specifikacijoje ir bréZiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto daliy techninése
specifikacijose nurodyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy savybiy rodikliy skaitinés reikSmés gali bati
tikslinamos | geresnes, nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy skaitiniy reikSmiy.
Medziagos, gaminiai ir jrenginiai privalo tenkinti standarty reikalavimus ir turéti atitinkamus
techninius ir kokybés rodiklius.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo
reikalavimus.

Gaminiai, jrenginiai ir statybinés medzZiagos turi bdati saugomi statybvietéje taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikStelgje,
turi bati pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninés prieziiros vadovui
pasléptus statybos darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, jforminant normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés priezilros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti
inzinerinius tinklus, inzZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy,
statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas

ir pasléptus darbus ir juos atstatyti savo I€éSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202245-TP-ER.TS 3 6 0




Statybos uzbaigimas.
Statybos uzbaigimo procediira organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teisés akty reikalavimais.
8.1 GEDIMU KONTROLES LAIDY MONTAZAS

Atliekant vamzdziy su monitoringu montazg vamzdziai paklojami tran$éjoje taip, kad
kiekvienoje sanduroje baty tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas prieSais varinj, alavuotas
— prie$§ alavuotg. Vamzdziai klojami taip, kad laidai baty virSuje ,10-tos ir 2-0s valandos” padétyje.
Suvirinant vamzdzius laidai apsaugomi liepsnos juos uZlenkiant ir uzdengiant apsauginiais
skydeliais. Jei laidas nutrauktas prie putplas€io pavirSiaus, iSpjaunant truputi putplasc€io nuvalomas
pakankamo ilgio galas ir prijungiamas naujas laido galas.

Tesiant laidy montaza, istiesinti laidai nukerpami taip, kad juos sujungus nebaty jlinkio. Vieno
i$ laidy galas jkiSamas j jungimo jvore ir jos galas suspaudziamas znyplémis. Sujungimas kaitinamas
lituokliu, kol pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatira. Abu jvorés galai uzliejami lydmetaliu.
Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis suteka j jvorés vidy. Montazo pradzioje ar kontroliuojamos
atkarpos gale laidai yra sujungiami.

Laidy montazo ir sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. Pirmuoju bandymu
patikrinama ar elektros laidai gerai sujungti j granding. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai
sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus kiekvieng sandirg. Ant vamzdzio tvirtinami laidy
laikikliai, kad montuojant movg laidai nesiliesty prie plieninio vamzdZzio, j juos jspaudziami laidai.

Laidy montaZo darbai yra draudziami esant drégnam orui, jei vamzdziai neuzdengti. Movos
turi bati uzdeétos ir uzpildytos iSkart po laidy montaZo. Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdZio
reikia privirinti masés kontaktus. Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe
pasiekti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyng, kad buty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant
bangine varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio ir gebéti aptikti defektq iki plieninio
vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo
laido nutrikimg ir turi bti paruos$ta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus
sistemos komponentus.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdziai izoliuojant
akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés nepraleidziancia plévele, naudojami
papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens laidai kurie privalo biti apsauginiame kanale, kiekvienas
atskirame, atskirti vienas nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo (bandazo)
juosta.

Turi bati atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos metu
po vamzdziy ir jy komponenty padengimo putomis. Turi bati patikrinta ar néra laidy jtrakimy ir
Suntavimo varza plieniniuose vamzdZiuose. Turi bati patikrintas signaliniy laidy susidéveéjimas

(sutrdkimas) naudojant uzdarg srovés grandine.
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Kai rekonstravimo darbai vykdomi etapais, kiekvieno etapo, gedimy kontrolés sistemg po
atlikty vamzdyny hidrauliniy bandymy ir movy sumontavimo, privaloma pateikti patikrinimui

Uzsakovo atsakingam darbuotojui.
8.2 GEDIMU KONTROLES SISTEMA

Nuotékio kontrolés paskirtis — Silumos tiekimo vamzdziy ir jy polietileninio apvalkalo
hermetiSkumo kontrolei. Jg sudaro j vamzdZio poliuretano izoliacijg jleisti 2 variniai 1,5 mm2
skersmens laidai. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Sistemos veikimas yra
pagrjstas varzos tarp signalinio laido ir vamzdzio matavimu. Bekanaliy karS§to vandens tinkly i$
anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos turi atitikti standartg LST EN 14419:2019.

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyng, kad
baty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus du
varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.
Maksimali 100 m laido varza turi biti ne didesné kaip 1 Q.

Jrengti judriojo rySiy modema. Valdiklio rySio jrenginys turi palaikyti:

. Judriojo rySio tinklas (2G/3G/4G);

. 2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;

. 3G kategorija: ne blogesné kaip R7;

. 4G kategorija: ne Zzemesné kaip Cat 4;

. 2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);

. 3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);

. 4G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20
(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).

Laidinio tinklo charakteristikos:

. Ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikanciy IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus;

. Nuolatinés sroves 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.

. Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu j Uzsakovo sistemas
Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5, Elektrinés g. 2

Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant
bangine varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defektg iki plieninio
vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo
laido nutrikimg ir turi bGti paruosSta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus
sistemos komponentus.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdziai izoliuojant
akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drégmés nepraleidziandia plévele, naudojami

papildomi 2 variniai 1,5 mm? skersmens laidai kurie privalo biti apsauginiame kanale, kiekvienas
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atskirame, atskirti vienas nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsauginés plévelés po montavimo (bandazo)
juosta.

Vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i§ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo biti lengvas priéjimas, kad reikalui esant, baty galimybé
neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi buti izoliuotas.

Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis duomeny
perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés sistemos serverj. Detektoriaus kanaly skaiius ne maziau

4 vnt. matuojamas atstumas kiekvieno kanalo ne maziau 1500 m.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. - . . .y s .
Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. | Kiekis* Pastabos
Gedimy kontrolés laidai (2 variniai 1,5 mm?
1. laidai kuriy Maksimali 100 m laido varza turibati | TS 8.2 m 150,00
ne didesné kaip 1 Q )+ apsauginé kabelio gofra.
Gedimy kontrolés kompl., sujungimas,
2. - 4 ©S komp Jung TS 8.2 kompl. 1
iSbandymas, dézuté su gnybtynu
3. | GKS detektorius ir jo pajungimas TS 8.2 kompl. 1
* - Projekte numatyti kiekiai tikslinami statybos metu.
Pastabos:
1. |rengimy ir medziagy kiekius tikslinti darby metu. Priimamy medziagy kokybé ir techninés charakteristikos negali bati
prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.
2. Rangovas prie§ pateikdamas pasidlyma Siy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti

medziagy kiekius bei jy specifikacijas ir jsivertinti darby kiekius.
Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy

eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame

dokumente ar ne.
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Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
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Vilniaus rajono

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Suformuoti Zemés sklypai Namas
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| EE
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Unikalus objekto kodas: 16073 NaUlammest
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7 Namas N Vo ialia .
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Pastatas
% Unikalus objekto kodas: 43368
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N
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

AB Vilniaus sSilumos tinklai

Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK
92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno
g., Sv. Stepono g.) Vilniuje rekonstravimo
projektas

TECHNINE UZDUOTIS
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

TECHNINE UZDUOTIS

ﬁ'rl Pavadinimas Reikalavimai
|. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
(UZsakovas) korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:

[l Projektiniy pasitlymy parengimas
[J  Techninio projekto parengimas
[0 Projekto vykdymo priezilros paslaugos

3. Projekto Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g.,
pavadinimas Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

4, Statinio adresas Vilniaus miestas: Pylimo g. 51; Géliy g. 5, 9A; Sody g. 7, 15; Sopeno g. 3, 3B, 5, 8; Sv.

Stepono 22, 24C.

5. Statiniy grupés | Silumos tinklai (inZineriniai tinklai).
sudétis

6. Statinio (-iy) ar | Magistraliniai, skirstomieji, jvadiniai Silumos tinklai skirti tiekti centralizuotg Silumine
statiniy grupés | energijg Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g. esantiems statiniams.
paskirtis ir | Silumos tinkly parametrai:
bendrieji e leistinas slégis 16 bary;

(techniniai ir e leistina temperatiira 120 °C;
paskirties) rodikliai e vamzdyno diametrai nuo DN 50 iki DN 400.

7. Statinio  statybos | Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos rasys:
rasis [0 statinio rekonstravimas

8. Statinio kategorija | Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:

e neypatingasis statinys;
e |l grupés nesudétingasis statinys.

9. Esamos  statinio | Esami Silumos tiekimo tinklai pakloti 1964-1983 metais, kuriy vidutinis amzius apie 51
konstrukcijos, jy | metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir susidéveje
funkciné paskirtis rieb_ok_éliniai komper)satoriai. Numatomo rekonstruoti Silumos tiekimo tinkly

preliminarus ruozo ilgis — 1 241,9 m. ] ]

10. Duomenys  apie | Rekonstruojami visi Silumos tiekimo tinklai nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g.,
statytojo turimus ar | Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.), jskaitant beSeimininkius taip pat.
numatomus jsigyti
jrenginius ir
statybos produktus

11. Lesy dydis
projekto
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy | Perkamos Sios projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos:
apimtis: 00 bendroji;
[0 sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
[J  konstrukcijy;
O elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
[J Silumos gamybos ir tiekimo;
[J pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

[0 statinio statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo.

12.1.

projektavimo
paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias teikéjas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sglygy uzsakyma,
prisijungimo salygy gavimg, projektiniy pasidlymy parengima, techninio projekto
parengimg, projekto suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais (toliau — UZzsakovas) ir
visomis suinteresuotomis Salimis bei statybg leidZiangio dokumento gavima.

Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasidlymus, bati racionalds ir ekonomiskai
pagrijsti bei suderinti su UZsakovu. UZsakovui rastu paprasius, paslaugos teikéjas turi
pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimg atlikus palyginamajj
skirtingy sprendiniy kainy skaiciavima.

Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, iSsamis, kad rangos darby vieSojo
pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskaiCiuoti tikslig pasidlymo samatine verte.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinan&ius
jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkanéioms statybos
produktus, medziagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip 3 (trys) skirtingi gamintojai.
Pagrindiniai preliminarts projektuojamy trasy techniniai rodikliai nurodyti 1 priede,
kurie gali kisti, Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi bati
suderinti atskirai su Uzsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos,
laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy. . Rekonstruojamo ruoZo schema
pavaizduota 2 priede.

12.2.

kitos  paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1) Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turés savarankiskai pasirdpinti esamy ir
papildomy duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui
parengti i$ visy suinteresuoty saliy:

e naujy projektavimo salygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo sglygy
papildymas, pratesimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy pateikty ir trdkstamy inzineriniy, geodeziniy,
geologiniy, geotechniniy ir archeologiniy tyrinéjimo dokumenty atnaujinimas,
papildymas, uzsakymas, suderinimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery,
vamzdziy auks¢iy ir kt. informacija);

e sklypy ir pastaty savininky sutikimai (derinimai);

¢ Nacionalinés Zemés tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti
statinius ir inZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zeméje gavimas.

o atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

e derinti kultiros paminkly objekty laiking nukélimg (transportavimg ir
saugojima), kol vykdomi rangos darbai ir jy atstatyma j pirmine bakle;

2) Pagal Uzsakovo pateiktus preliminarius duomenis, iSanalizavus situacijg
teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir , laikantis 17 punkte
nustatyty reikalavimy, suderines sprendinius su UZsakovu:

e Rekonstruoti dalj $ilumos tinkly (nuo SK 92253 iki SK 92255/1);

e Parinkti tinkamg Silumos tinkly trasuote (jvertinus pateiktus priedus bei galimas
alternatyvas);

e Suprojektuoti tinkama tinkly prisijungima prie esamy tinkly;
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e parinkti optimaliausius Silumos tinkly trasuotés techninius sprendinius
(jvertinus pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius), kurie
nereikalauty papildomy investicijy, sujungiant naujai paklotus Silumos tinklus su
esamais Silumos tinklais;

e atsizvelgti j vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog

vamzdynas gali bati klojamas prastimimo bidu esamuose kanaluose;

e planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti

atsizvelgiant j Siuos aspektus:

1. rekonstravimo darbai turi bati vykdomi ne Sildymo sezono metu;
2. rekonstravimo darby metu vartotojai turi bati aprdpinti kar$tu vandeniu,
atjungimai gali bati tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary.

o Esant poreikiui sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / ar nuolatinio
informacinio stendo vieta objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis
suinteresuotomis Salimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus.

3) Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy
jstatymu:

e parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
Siuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis j Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg dél Zemés sklypo registro
jraso ir (ar) Zzymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo projekto
nelieka objekto dél kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikeiCia taip, kad dél jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeicia;

o ki statybg leidZianCio dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidziantys dokumentai neiSduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
del projektuojamo Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas
patenkancio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto zemés sklypo savininko,
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, o kai Zemés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio radytinj sutikimg dél Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti
teisés akty reikalavimus.

e parengti, dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo, Zemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

e per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti praneSimg apie
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkanciy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anks€iau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty zemés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti Uzsakovg apie Zymos padaryma.

4) Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis
ir aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su
Projektavimo rezultatu pateikti Uzsakovui zemés savininky, valstybinés
zemeés patikétiniy, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy
sutikimus, suteikianCius teise jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar
privacioje Zeméje, organizuoti sutarCiy dél servituty, specialiyjy Zemes
naudojimo sglygy nustatymo, sudarymg, parengti tam reikalingus
dokumentus, teisés aktuose nustatyta tvarka apskaiciuoti kompensacijas,
mokamas uz naudojimasi privacia ar valstybine zeme UzZsakovo vardu, pagal
UZsakovo suteiktg jgaliojimg, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas
notarg. Derindamas projektg su Zemés savininkais, nuomininkai, naudotojais
ir valstybinémis institucijomis Paslaugy teikéjas privalo vadovautis UZsakovo
vidaus akty reikalavimais.
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai

UZsakovas, i§ anksto praneses, pavedimo sutartimi suteiks visus batinus jgaliojimus
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiSkas bei gaunant reikiamg medziagg
institucijose pagal kompetencija.

12.3. projekto vykdymo | Projekto vykdymo prieZitra turés bati vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos

prieZidra statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ir kitais normatyviniais dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val. per
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su UzZsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
jsigaliojimo dienos. | klausimus, kylanc€ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet ne véliau kaip iki sekancio susirinkimo).

13. Paslaugy teikimo | 3 (trys) metai nuo sutarties jsigaliojimo dienos arba iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy

pradzia ir trukmeé jvykdymo. Nustatomi Sie preliminards atskiry projekty / projekto daliy parengimo

terminai :
1. Projektiniy pasidlymy rengimas, suderinimas su Uzsakovu ir visuomenés
informavimas. Trukmé: ne ilgiau kaip per 120 kalendoriniy dieny (jskaitant visuomenés
informavimo paslaugy trukmeés terming 60 kalendoriniy dieny) nuo sutarties jsigaliojimo
dienos.
2. Techninio projekto parengimas ir suderinimas su UZsakovu. Trukmé: ne ilgiau kaip
per 120 kalendoriniy dieny nuo projektiniy pasidlymy parengimo, jy suderinimo su
UZsakovu ir visuomenés informavimo paslaugy teikimo pabaigos (Zr. pastabas).
3. Projekto vykdymo prieziGros paslaugos. Trukmeé: visg statybos laikotarpj.
Pastabos:

1. Statybg leidzian€io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukme j paslaugy terminus nejsiskaiciuojami;

2. Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto dalims
gavimo trukmé ne ilgiau kaip per 20 kalendoriniy dieny.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojanciy privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumentams dokumenty ir kity galiojandiy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
taikomi teisés | sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.

15. Aplinkosaugos, Rekonstrukcijy metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti:
sveikatos, e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant
saugomos statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. AiSkinamajame raste
teritorijos ir ir projekte identifikuoti visus medzius ir krimus patenkancius j Silumos tinkly
nekilnojamosios apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
kultiros  paveldo situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotraukg. Taip pat
vertybés apsaugos pagal esamg situacijg atskirai detalizuoti Zeldiniy panaikinimg, persodinimg
reikalavimai arba iSsaugojima;

e projektuojama taip, kad bty maksimaliai iSsaugoti medZiai, Zeldiniai ir esamos
dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultdros paveldo
teritorijoje ir jy apsaugos zonoje;

o triuk8mo ir oro tarSos reikalavimus;

e Zmoniy su negalia reikalavimus;

e gaisrinés saugos reikalavimus;

o atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e Kkitus reikalavimus.

16.

Techniniai,
kokybiniai
(estetiniai,
komforto,
energinio
naudingumo,
triuk8mo lygio ir
t.t.) reikalavimai
pagal statinio
projekto
sprendiniy dalis

Projekto dokumentacijoje jrangos 2yméjimui naudoti esamus operatyvinius
pavadinimus, Zenklinimus ir numerius. Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais
naujai sudaromose technologinése, kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos
funkcinése schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti UZzsakovo naudojamus
jmonéje. Visi jrenginiai ir medziagos privalo turéti Europos Sgjungos atitikties vertinimo
dokumentus. Paslaugos teikéjas jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medziagg ir kitas
savybes privalo suderinti su Uzsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino
pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.

Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:

e 2011 m. birZelio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-160 ,Dél Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykliy
patvirtinimo®
2009 m. birzelio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-82 ,Dél vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisykliy patvirtinimo®.

16.1.

bendroji dalis

Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus.

16.2.

sklypo sutvarkymo
(sklypo plano)

Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomy dangy ir
gerbivio atstatymas pagal esamy dangy tipus, zeldiniy iSsaugojimas ir persodinimas.

16.3.

konstrukcijy daliai

Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés
hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvadg \ akta.
Suprojektuoti naikinamas kameras, atsizvelgiant j kameros sienos konstrukcijg, kai
sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o kai sienos blokinés papildomai
demontuojama virSutinés eilés blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo
konstrukcijos, uzmdrijami kanalai ir kamera uzpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos
kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontdrai privalo bati atvaizduoti
topografinéje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie naikinamas ir
paliekamas kameras.

16.4.

telekomunikacijy;

Paslaugy teikéjas projektuodamas turi atsizvelgti j rySiui su serveriu galimus du
variantus ir suderinti su UZzsakovu optimaliausig sprendinj:

e prijungti prie artimiausio Silumos punkto valdiklio rySio jrenginiy;

e projektuoti judriojo rySio modema.
Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo Silumos punkto valdiklio rySio
jrenginiy.

e Judriojo rySio tinklas (2G/3G/4G);
2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;
3G kategorija: ne blogesné kaip R7;
4G kategorija: ne Zemesné kaip Cat 4;
2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);
3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);
4G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20
(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).

Laidinio tinklo charakteristikos:
Ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikanciy IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus;
Nuolatinés sroves 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.
Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu j Uzsakovo sistemas
Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5, Elektrinés g. 2
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

16.5.

Bendri
reikalavimai

Gedimy kontrolés sistema

Sistemos veikimas:

1) sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyng, kad badty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos
gedimus/pratekéjimus.

2) pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi bati ne didesné kaip 1 Q.
3) sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant
bangine varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defektg
iki plieninio vamzdZio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutrdkimg ir turi bati paruoSta bendram sekimui,
apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

4) vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i§ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo biti lengvas priéjimas, kad reikalui esant, bty
galimybé neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.

5) naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti j bendrg
grandine:

e Geéliy 6 pr. - Géliy 6 pab. (laidy ilgis 46 m.);

o 92254 31T — Pylimo g. 47 (laidy ilgis 74 m.),

e SK 92255-03 nauji vamzdynai jungiami su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdziais, kurie be GKS (gedimy kontrolés sistemos) laidy. Naujy vamzdziy
laidai sujungiami movoje;

6) jrengti atskirg gedimy kontrolés sistemos detektoriy su jungiamyjy dézuciy, Sunty ir
koaksialiniy kabeliy komplektu patalpose, suderintose su Uzsakovu.

7) Parenkant detektoriy jvertinti prijungiamy ST (Silumos tinkly) laidy ilgius, jvardintus
16.5.5. punkte. Bendras esamy prijungiamy ST (Silumos tinkly) laidy ilgis 120 m.

8) Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis
duomeny perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés sistemos server;.

16.6.

Silumos gamybos
ir tiekimo;

1) Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30 mety.

2) Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui— 1,6
Mpa, temperatdrai — 120°C.

3) Rekonstruojamiems Silumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu bidu izoliuotus
plieninius vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019 ,Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdziai® arba lygiaverti. Gamykliné vamzdziy saranka i$ jvadinio plieninio
vamzdZzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdziai turi
bati su gedimy kontrolés sistema, kurios varza turi atitikti esamy naudojamy vamzdyny
parametrus (Zemos varzos).

4) Nekanaliniai pramoniniu bddu izoliuoti vamzdziai turi bdti projektuojami
vadovaujantis LST EN  13941-1:2019ir 13941-2:2019 arba lygiaverdiais
standartais Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN
10217-2 (arba lygiavergiame) suvirintiems arba LST EN 10216-2 (arba lygiaveriame)
— besilliams sléginiams vamzdziams.

5) Plieniniai vamzdziai, alkiinés, peréjimai turi bati pagaminti
i$ plieno kurio savybés ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

6) Silumos tinkly uzdaromuyjy voztuvy (sklendziy) gamintojas turi biti jsidieges 1ISO
9001 ar lygiaverte kokybés vadybos sistemg. Voztuvai (sklendés) turi turéti “CE”
Zyméjima.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

7) Plieninés, privirinamos, rutulinés sklendés PN = 1,6 Mpa, Tq> 120°C (kai DN =
200 su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasé ne Zzemesné kaip “A” i$
abiejy pusiy, tinkamos naudoti Silumos kamerose arba kolektoriuose.

8) Sklendziy pralaidumas turi bati parinktas pagal Zemiau pateiktg lentele:

Salyginis skersmuo DN, (mm)

DN, mm 300 400 500 600

Pralaidumas KV Kv = 4500 Kv=7100 | Kv=10500 | Kv = 18500

Tarpinéms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.
Vir§ DN 600 sklendZiy Kv reikSmé neturi bati mazesné uz 20000m3/h

9) Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu budu izoliuotos
rutulinés sklendés, jrengiamos pozeminiuose Sulinéliuose.

10) Sklendziy ir kitos vamzdyno armatiros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose jvardinta 1
priede, galutinis jy poreikis ir vieta turi biti suderinti su Uzsakovu iki 13 punkto 2
papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy. .

16.7.

pasirengimo
statybai ir statybos
darby
organizavimo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.

16.8.

statybos
skai€iuojamosios
kainos nustatymo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.

17.

Nurodymai
sprendiniy
derinimui, ju
pritarimui ir pan.

Paslaugos teikéjas privalo apsilankyti objektuose, jvertinti esama situacijg, galimas
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su UZsakovu. Derinimas vyksta el. pastu,
pateikiant visg bating informacijg derinimo proceddroms atlikti.

Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, Paslaugy teikéjas iS anksto informaves
Uzsakovg turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu
paaiskéja, kad reikia keisti jau suderintus su UZsakovu sprendinius, Paslaugy teikéjas
prie$ priimdamas sprendimus turi gauti Uzsakovo pritarimg tokiy sprendiniy pakeitimui.
Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su UZsakovu, paslaugy
suteikimo terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.

Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams,
taisomi neatlygintinai visg sutartyje nurodytg laikotarp;.

Jei Paslaugy teikéjas techniniame projekte nenumato batiny atlikti darby, netiksliai
nurodo darby kiekius ar iSaiSkéja kitos techninio projekto klaidos, projektuotojas turi
papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d.d. neatlygintinai.

Esant techninio projekto klaidoms ar netikslumams, UZsakovui pareikalavus, Paslaugy
teikéjas per Saliy suderintg terming, bet ne véliau kaip iki statybos uzbaigimo procediry
pabaigos, privalo neatlygintinai pasalinti iSaiSkéjusius techninio projekto trGkumus ir
iSleisti nauja techninio projekto laidg ir / ar pakoreguoti statybg leidziantj dokuments..

Esant poreikiui paslaugy teikéjas turi parengti paraiska prisijungimo sglygoms gauti.
Gaves prisijungimo sglygas, Paslaugy teikéjas turi pateikti Projektg UZzsakovo
sudarytai derinimo komisijai.

Paslaugy teikéjas yra atsakingas uZ visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus,
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal Sig Technine
specifikacijg ir privalo uztikrinti, kad jie visi baty gauti laiku ir galioty visg sutarties
vykdymo laikotarpj. |8laidas susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimuy,
patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka Paslaugy teikéjas.

Paslaugy teikéjas privalo UZsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos
nurodo UZsakovas.
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Paslaugy teikéjas atsako uz projektavimo salygy gavimg, Projekto parengimg, visy
reikiamy leidimy statybos darbams atlikti gavimg Uzsakovo vardu.

18. Informavimas apie | Paslaugos teikéjas, per 2 savaites nuo projektavimo paslaugy sutarties jsigaliojimo
projekto dienos turi pateikti Uzsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto daliy parengimo
sprendiniy bdkle, | grafikg (toliau — Grafikg). Grafike turi bati pateiktos kiekvienos projekto dalies atliekamy
projekto projektavimo paslaugy pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:
sprendiniy e sprendiniy parengimas derinimui su derinan€iomis institucijomis ir UZsakovu;
pateikimas ir e projekto sprendiniy suderinimas su derinan¢iomis institucijomis ir UZsakovu
derinimas su bei suderinty projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas
UZsakovu UZsakovui;

e projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas j bendrosios projekto
ekspertizés pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés
jvertinimus;

e projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir pateikimas j IS
Jnfostatyba® statybg leidZian&iam dokumentui gauti.

Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. pastu informuoti
UZsakovg apie rengiamy projekto daliy bakle, progresg ir atitiktj Grafikui. Esant
neatitikimui (vélavimui) informuoti UZzsakovg apie priezastis ir pateikti patikslintg
Grafikg, kuris gali bati tvirtinamas tik Uzsakovui pritarus.

Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastisSkai paprasius (oficialu rastu, el. pastu), per 1 d. d.
nuo prasymo iSsiuntimo dienos, turi patiekti UZzsakovui informacijg apie rengiamy
projekto daliy bakle.

19. Statinio ar statiniy | Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
grupés pasiraSyta rangos sutartis, prie§ darby pradZig turés organizuoti darbo projekto
projektavimo ir | parengima.
statybos
eiliSkumas

20. Reikalavimai Projektai rengiami lietuviy kalba.
projekto  rengimo
dokumenty kalbai
(-oms)

21. Nurodymai statinio | Techninio projekto sprendinius UZsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms
projekto Paslaugos tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf. formatu, inzinieriniy tinkly planus
dokumenty .DWG, .DGN formatu.
komplektavimui,
jforminimui ir | Derinimui Paslaugos tiekéjas pateikia tik tinkamai parengta, patikrinta ir pilnos apimties
pateikimui Techninj projektg. Jei Paslaugos tiekéjo pateiktas Techninis projektas neatitinka

Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobddzio
ar kity klaidy, deél kuriy nebaty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti
statybos leidziantj dokumentg ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto
sudedamosios dalys, UZsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir
grazinti jj Paslaugos tiekéjui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti
konkre€iy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.
Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraSo UZsakovo atstovai. Po
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos
teikéjas turi derinti su UZsakovu i§ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka.
Projekto ekspertizei pateikiama:
Esant poreikiui, 1 egz. popierinéje formoje (su visais reikalingais para3ais
dokumentuose ir bréziniuose), ir 1 egz. CD laikmenoje skaitmeninéje formoje (.PDF
failai su reikalingais parasSais dokumentuose ir bréziniuose, sutrumpinti aiSkinamieji
rastai .DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lenteléje .DOC/DOCX formatu,
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suderinimo nuorasas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu,
inzinieriniy tinkly suvestinis brézinys .PDF formatu, sgnaudy ziniaras¢iai .XLS/XLSX
formatu).

Jkélimui j IS, Infostatyba“ pateikiama (uz informacijos jkélimg j 1S, Infostatyba” ir statybos
leidimo gavimg atsako Paslaugos teikéjas):

1 egz. CD laikmenoje skaitmeninéje formoje (.LADOC failai ne didesni kaip 30mb, visy
privalomy byly turiniai .DOC/DOCX formate, statiniy lentelé su statinio kategorija,
paskirtimi, diametrais ir kt. reikalingais duomenimis).

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

1 egz. popierine forma ir 2 egz. CD laikmenose elektronine forma (visi dokumentai ir
bréZiniai pasiraSyti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu réZimu .PDF formatu;
parengty techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje laikmenoje, kuriy pagrindu
buvo rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, .DOC/DOCX,
XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmeny turinys turi bati
sudarytas tvarkingai ir lengvai perziirimas). Vienas i§ elektroninés
formos egzemplioriy turi bati pateikiamas nuasmenintais duomenimis.

Techninio projekto UzZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka
skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iSdéstymg popieriniame
variante.

Paslaugos tiekéjas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks
visus Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j jij bus jtraukti visi
sprendiniai (skaiCiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtj

22.

Ekspertizés
atlikimas

Tiekéjas privalo pateikti projekta / projekto dalis ekspertizei, vadovaujantis “Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu®, STR 1.04.04:2017, paveldosaugos (specialioji)
ekspertizé ir kitais normatyviniais dokumentais.

Ekspertizes organizuoja UzZsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas ekspertams
pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Paslaugos
tiekéjas. Techninj projektg pagal ekspertizés iSvadas Paslaugos tiekéjas turi koreguoti
neatlygintinai.
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1
(Pylimo g., Géliy g.,Sody g., Sopeno g.,

Sv. Stepono g.) Vilniuje rekonstravimo projektas
Techniné uzduotis

1 priedas
Esami tinklai Po rekonstrukcijos
| = ol g ol g

Nr. | Atkarpos pavadinimas § g i g % E E é u% g % E g é u%

=2 = = L S5 & = oy 2 S v =
1| 92254-24:Geliys | K | 1967 | 55 | N | 89 | 80 102 | B | 761 65 10,2
2 | 92254-23:92254-24 | K |1967 | 55 | N | 159 | 150 | 480 | B |139,7| 125 | 48,0
3 | 92254-23:Geliy7pr. | K | 1983 | 39 | N | 159 | 150 7,0 B | 114,33 | 100 7,0
4 | Geliy7pr.+Geliy7p. | K |1983] 39 | T | 159 | 150 | 190 | T |114,3| 100 19,0
5 | Geliy7p.+Geéliy6pr. | K | 1983 | 39 | N | 159 | 150 | 155 | B |114,3| 100 15,5
6 | Geliy6p.+92254-30 | K |1983| 39 | N | 159 | 150 | 150 | B |114,3| 100 15,0
7 | 92254-30+92254-31T | K |1983| 39 | N | 159 | 150 | 400 | B | 761 | 65 40,0
8 | 92254-31T+Pylimo49 | K | 1983 | 39 | N | 159 | 150 7,0 B | 603 | 50 7,0
9 | Geliy7p.+92254-23 | K |1983| 39 | N | 219 | 200 | 530 | B |1683| 150 | 53,0
10 | Geliy7pr.+Geliy7p. | K |1983| 39 | T | 219 | 200 | 120 | T |1683 | 150 12,0
11| Sody9p.+Geliy7pr. | K | 1983 | 39 | N | 219 | 200 4,5 B | 1683 | 150 4,5
12 | Sodus ”F’)j:; Sodud | 11983 39 | T | 219 | 200 7,4 T | 1683 | 150 7,4
13 | Sodu? pirpa}‘i wS0du9 |y 11983 39 | T | 219 | 200 8,1 T | 1683 | 150 8,1
14 | 92254-11+Sody9pr. | K | 1983 | 39 | N | 219 | 200 | 850 | B |1683| 150 | 85,0
15 | 92254-10+92254-11 | K | 1983 | 39 | N | 219 | 200 | 315 | B [1683| 150 | 31,5
16 | 92254-10+92254-17 | K | 1964 | 58 | N | 133 | 125 | 330 | B | 889 | 80 33,0
17 | 92254-17+Sody9A | K | 1964 | 58 | N | 57 | 50 400 | B | 889 | 80 40,0
18 | 92254-09+92254-10 | K | 1964 | 58 | N | 219 | 200 | 590 | B |1683| 150 | 59,0
19| 92254-09:Sody15 | K |1964| 58 | N | 76 | 65 845 | B | 603 | 50 84,5
20 | 92254-15+92254-09 | K | 1964 | 58 | N | 219 | 200 | 31,0 | B |1683| 150 | 31,0
21 | 92254-15+$v.Stepo22 | K | 1973 | 49 | N | 76 | 65 340 | B | 761 | 65 34,0
27 | Sopeno 3‘\12 7922541\ 1964 | 58 | N | 219 | 200 | 198 | B | 2191 | 200 19,8
o3 | Sopeno3Aipi=Sopeno | | ages | sg | N | 219 | 200 8,0 B | 219,1 | 200 8,0

3A pab
24 | SOPeno3Aipi=Sopeno | | ages | 5g | N | 57 | s0 9,0 B | 60,3 | 50 9,0
3A 3M

25 Soépoe;:niizr;‘; N K [1964| 58 | N | 219 | 200 5,0 B | 219,1 | 200 5,0

26 | 220408 ;rso'oeno A1k 1964 | 58 | N | 219 | 200 | 100 | B |2191| 200 10,0




92254-08 + Sv. Stepono

27 K |1964| 58 | N | 76 | 65 260 | B | 761 | 65 26,0
24C prad.
ag | SV.Stepono24Cprad =+ |\ | o0/ | g0 | T | 76 | 65 1,2 T | 761 | 65 1,2
Sv.Stepono 24C jp;.
g9 | SV-Stepono24Cipj+ |\ fagenl sg | T | 76 | 65 285 | T | 761 | 65 285
Sopeno 5 SM
30 | $openo1p.+92254-08 | K | 1964 | 58 | N | 219 | 200 | 50,0 | B |219,1| 200 50,0
31 | Sopeno 11‘?32; S0peno |\t igea | sg | T | 219 | 200 1,5 T |219,1 | 200 1,5
Sopeno 1 jpj1 + Sopeno
32 o K |1964 | 58 | T | 219 | 200 7.0 B |219,1| 200 7.0
33 Sopeno 1 prad + K 1964 | 58 | T | 219 | 200 | 100 | B |2191| 200 10,0
Sopeno 1 jpjl
34 | 92254+ $openo 1 K |1964| 58 | N | 219 | 200 | 150 | B |219,1| 200 15,0
35 92253 + 92254 M [1981| 41 | N | 426 | 400 | 950 | B |4064 | 400 95,0
36 | 92254+ $openo 8 K 1972 50 | N | 159 | 150 6,5 B | 88,9 | 80 6,5
37 >openo 8 prad + K 1972 50 | N | 159 | 150 25 B | 88,9 | 80 25
kanalo pab.
38 92254 + 92255 M [1981| 41 | N | 426 | 400 | 705 | B | 4064 | 400 70,5
39 | 922559225501 K 1967 | 55 | N | 219 | 200 | 57,7 | B |219,1| 200 57,7
40 | 92255-01+92255-02 | K | 1967 | 55 | N | 219 | 200 | 672 | B |219,1| 200 67,2
41| 92255-02+92255-03 | K |1965| 57 | N | 219 | 200 | 688 | B | 1683 | 150 63,8
42 92255 + 92255/1 M | 1981 | 41 | N |426,4| 400 | 380 | B | 4064 | 400 38,0
1% viso 1241,9 1241,9

SK 92253 paliekama, rieboksliniai kompensatoriai kei¢iami j linzinius, maksimaliai kei¢iamas vamzdynas ir

metalo konstrukcijos.

SK 92254 — naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius $aligatvio zonoje.

Sopeno g. 8 sujungimas su esamais ST pastato viduje, pakeic¢iant vamzdyna per pamata.
SK 92254-08 — naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius.

SK 92254-09 — naikinama, jrengiant sklendziy $ulinj.

SK 92254-10 — naikinama, jrengiant du sklendziy ulinius.

8K 92254-11 — naikinama, jrengiant $ulinj su nuorinimo armatra.

SK 92254-17 — naikinama.

8K 92254-23 — naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius.

SK 92254-24 — naikinama.

SK 92254-30 — naikinama.

SK 92255 — naikinama, jrengiant sklendziy $ulinj, parenkant vietg ne eismo juostoje.

8K 92255-01 — naikinama.




8K 92255-02 — naikinama, jrengiant du sklendZiy $ulinius. ] Sody g. 22, uz sklendziy, sujungti vamzdyna su
esamais vamzdynais kanale.

SK 92255-03 — naikinama, sujungiant su esamais gamykloje izoliuotais vamzdziais.

8K 92255/1 - paliekama, privaloma suprojektuoti $ilumos kameros savaimine ventiliacija.

Pastabos:

1. Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés hidroizoliacija)
ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvada \ akta.

2. Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virsutinés eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo
konstrukcijos, uzmarijami kanalai ir kamera uzpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny
konstrukcijos privalo blti atvaizduotos topo nuotraukoje.

3. Galutinis sklendziy sSuliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

4. Visi sklendZiy Suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to iSvengti
nejmanoma, parinkti vietas su mazZesniu eismo intensyvumu, Sulinio Ziedus, jy sanddras, liuko ir
Sulinio Ziedo sandiros i$ iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidZiancius
vandens) liukus, liuko virSus privalo blti sumontuotas minimaliai auksciau asfalto, trinkeliy ar kitos
kietos dangos.

5. Montuojant sklendziy sulinj, sklendés privalo bati liuko centre, jei sklendziy Sulinio gylis yra 2 1000

mm privaloma jrengti kopécias ar pakopas.



Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g.,Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.)
Vilniuje rekonstravimo projektas
2 Priedas

F' happieston,
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