	
	




DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ŠILUMOS PUNKTO
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk198627979]PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Daugiabučio gyvenamojo namo šilumos punkto atnaujinimo (modernizavimo), (toliau vadinama – Atnaujinimo) darbai.
1.2. Šilumos punkto Atnaujinimo darbų metu, senas priklausomos šildymo schemos elevatorinis šilumos punktas su karšto vandens ruošimo vamzdeliniu šilumokaičiu, keičiamas nauju automatizuotu nepriklausomos šildymo schemos šilumos punktu, kuris skirtas šildymui ir karšto vandens gamybai, daugiabučio gyvenamojo namo dviem laiptinėms. 
1.3. Šilumos punkto Atnaujinimo darbų vieta Kapsų g. 21, Vilnius, esama daugiabučio gyvenamojo namo šilumos punkto patalpa.
1.4. Atnaujinant šilumos punktą reiktų papildomai reiktų numatyti:
1.4.1.  kolektorius skirtingų namo laiptinių šildymo vamzdynų pajungimui. Ant skirtingų namo atšakų padavimo vamzdynų reiktų sumontuoti uždaromąja armatūrą ( rutulinius ventilius), o ant grįžtamo vandens vamzdynų balansavimo įrangą (balansiniais ventilius).
1.4.2.  Uždaromąją armatūrą (rutulinius kranus) ant skirtingų namo laiptinių karšto vandens tiekimo ir karšto vandens cirkuliacijos vamzdynų atšakų.
1.5. Rangovas, atliksiantis šilumos punkto Atnaujinimo darbus, turės parengti techninį darbo projektą (toliau – Techninį darbo projektą) ir jį suderinti su Užsakovo sudaryta komisija bei visomis suinteresuotomis šalimis.
1.6. Šilumos punkto numatomi preliminarūs šilumos poreikiai: 0,157 MW šildymui ir 0,184 MW karšto vandens gamybai. Faktiniai šilumos poreikiai turi būti nustatomi Techninio darbo projekto rengimo metu.
1.7. Naujas šilumos punktas numatomas su šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų elektroniniu valdikliu, kuris komplektuojamas su lauko temperatūros jutikliu.
1.8. Šilumos punkto Atnaujinimo darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių reikalavimais.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Rangovas prieš darbų pradžią Užsakovui ir pastato Savininkui pateikia sąrašus darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, kuriame nurodytos darbuotojų kvalifikacijos, pareigos ir atsakingo asmenų telefonų numeriai.
2.2. Rangovas prieš pradėdamas šilumos punkto Atnaujinimo darbus pasirašo Atnaujinimo darbų zonos priėmimo-perdavimo aktą su pastato valdytoju ir/ar administratoriumi ir užfiksuoja esamą situaciją (fotofiksacijos 5-8 vnt.).
2.3. Rangovas privalo organizuoti pasitarimus, kurie turėtų būti organizuojami ne mažiau kaip kartą per dvi savaites ir informuoti Užsakovą apie Atnaujinimo darbų eigą, grafike nustatytų terminų laikymąsi, o atsiliekant nuo grafiko, pateikti veiksmų planą dėl jo pasivijimo.
2.4. Rangovas negali siūlyti medžiagų, jei medžiagos (įskaitant jos sudedamąsias dalis) kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
2.5. Suvirinimo darbus turi atlikti vadovaujantis Suvirinimo darbų vykdymo tvarkos AB Miesto gijos objektuose aprašu, kurį galima rasti https://miestogijos.lt/wp-content/uploads/2024/09/suvirinimo-darbu-vykdymo-vst-objektuose-instrukcija.pdf ir kitais norminiais aktais susijusiais su suvirinimo darbų reikalavimais.
2.6. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti šilumos punkto Atnaujinimo darbus turi užpildyti Atliekų valdymo planą, nurodydamas kokios tipo atliekos susidarys ir kam jos bus perduotos tvarkymui (Priedas Nr. 1). Šilumos punktų Atnaujinimo darbų metu susidariusias atliekas Rangovas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bei Užsakovo vidinių teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (ir įmonėje numatyta tvarka).
2.7. [bookmark: _Hlk198629212]Susidariusias atliekas Patalpų ir Šildymo sistemų remonto darbų metu Rangovas turi susitvarkyti kiekvieną dieną, jas sudėdamas į tuo metu atsivežtą konteinerį arba išsiveždamas į savo teritorijoje esamas talpyklas.
2.8. Susidariusias atliekas, šilumos punkto Atnaujinimo darbų metu, Rangovas privalo priduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokio tipo atliekas, ir pateikti Užsakovui įrodantį dokumentą, kuriame būtų nurodyti atiduotų atliekų kodai, kiekiai bei atliekų tvarkymo įmonė, kuriai atliekos buvo perduotos sutvarkymui.
2.9. [bookmark: _Hlk198629258][bookmark: _Hlk198629540][bookmark: _Hlk195658019]Rangovas, prieš Atnaujinimo darbų pradžią, turi suderinti su pastato valdytoju ir/ar administratoriumi darbų pradžios laiką ir darbų vykdymo terminą. Apie suderintą darbų pradžios laiką ir darbų vykdymo terminą Rangovas privalo  raštu (el. paštu) informuoti Užsakovą.
2.10. [bookmark: _Hlk198624464] Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitines reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.
2.11. [bookmark: _Hlk198624513] Rangovas, šilumos punkto Atnaujinimo darbams, turi naudoti Europoje ar Lietuvos Respublikoje sertifikuotas ir įteisintas medžiagas bei įrenginius.
2.12. [bookmark: _Hlk198624538][bookmark: _Hlk887577] Šilumos punkto Atnaujinimo: projektavimo, gamybos ir montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normų ir taisyklių, susijusių su šilumos ūkio įrangos projektavimu, montavimu ir eksploatavimų, nuostatomis.
2.13. [bookmark: _Hlk198624561] Atnaujinant šilumos punktą su karšto vandens ruošimo moduliu, šalto vandens vamzdyną, karšto vandens gamybai, būtina suprojektuoti iki esamo šalto vandens įvadinio apskaitos mazgo, kuris yra esamo pastato patalpose. Šalto vandens atsakomybės ribos nurodytos šilumos punkto atsakomybės ribų schemoje (Priedas Nr. 2).
2.14. [bookmark: _Hlk198629756] Rangovas iki darbų pradžios turi išspręsti visus organizacinius klausimus, susijusius su šilumos punktų projektavimu, gamyba ar įrengimu (dėl darbų vykdymo tvarkos, darbo zonos priėmimo – perdavimo, medžiagų sandėliavimo, elektros energijos pasijungimo montavimo darbų atlikimui, termofikacinio ir šalto vandens naudojimo, technologinių vamzdynų pasijungimų ar perjungimų, darbų pridavimo).
2.15. [bookmark: _Hlk198630503] Užsakovas darbų metu gali tikrinti medžiagų ir atliekamų Darbų kokybę, darbų saugą, priešgaisrinę saugą, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių, teisės aktų reikalavimų vykdymą.
2.16.  Šilumos mazgo plieniniai vamzdžiai tarpusavyje jungiami suvirinimo būdu, cinkuoti vamzdžiai – srieginiais sujungimais arba virinami spec. elektrodų pagalba. Prieš suvirinimą būtina patikrinti tarpų dydžius, briaunų sutapimą ar teisingai išcentruoti vamzdžiai. Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų, trukdančių suvirinimui. Vamzdynų galuose negali būti pjaustymo defektų, suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Suvirinimo kontrolė turi būti atliekama sistemingai, detalių surinkimo ir suvirinimo proceso metu. Siūlėje negali būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalo nutekėjimo. Atlikus suvirinimo darbus, sandūros turi būti nuvalytos nuo suvirinimo šlakų, nuriebalinamos ir padengiamos gruntu. Suvirinimo siūlių tikrinimo, bandymo ir apžiūros rezultatai turi būti patvirtinami, užbaigtos siūlės turi būti patikrinamos vizualiai ir surašomas apžiūros aktas. 
2.17.  Virinti atvamzdžius į fasonines detales (alkūnes, trišakius ar perėjimus) griežtai draudžiama. 
2.18.  Sujungiant vamzdžius suvirinimo būdu  turi būti išlaikomi reikiami atstumai tarp suvirinimo siūlių.
2.19.  Vamzdynai, kurie neturi gamyklinio antikorozinio padengimo, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir padengti gruntu (išskyrus cinkuotus vamzdžius). Taip paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem antikorozinės dangos sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti atspari karščiui >120°C.
2.20.  Uždaromoji ar reguliuojamoji armatūra prie vamzdžių jungiama suvirinimo, flanšiniu, arba srieginiu būdu, priklausomai nuo maksimalių agento parametrų – slėgio ir temperatūros, vadovaujantis 2011-06-17 Energetikos ministro įsakymu patvirtintu Nr. 1-160 kuriuo buvo patvirtintos Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės.
2.21.  Rangovas sukomplektavęs įrangą šilumos punkto atnaujinimui, ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki darbų pradžios raštiškai praneša Užsakovui el. paštu (info@miestogijos.lt) apie numatomą termofikacinio ir karšto vandens atjungimą atnaujinamam šilumos punkte. Pranešime nurodomas šilumos punkto adresas, planuojamas termofikacinio ir karšto vandens atjungimo ir įjungimo laikas, planuojama šilumos mazgo sumontavimo data, atsakingo asmens už šio punkto atjungimą ir pajungimą, po šilumos punkto Atnaujinimo, pavardė ir mobilaus telefono numeris. Termofikacinio bei karšto vandens trasų atjungimai turi būti planuojami ne ankščiau kaip nuo 08:30 val., įjungimai ne vėliau kaip 14:00 val. Rangos Darbai negali būti vykdomi esant žemiau -3°C lauko oro temperatūros, kai termofikacinio vandens temperatūra daugiau kaip 80°C.
2.22.  Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki šildymo ir karšto vandens modulio montavimo darbų pradžios, raštiškai praneša pastato valdytojui ir/ar administratoriui apie darbų apimtį ir trukmę. Karšto vandens tiekimo sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 2 darbo dienas, išskyrus tuos atvejus, kai reikia pirmiausia demontuoti šildymo ir karšto vandens ruošimo įrenginius ir tik po to galima įnešti modulį į šilumos punktų patalpą.
2.23.  Montuojant įvadines sklendes, esant pramoniniu būdu izoliuotiems vamzdžiams, Rangovas turi nepažeisti jų šiluminės izoliacijos bei gedimų kontrolės laidų grandinės.
2.24.  Rangovas, užbaigęs šilumos punkto montavimo darbus, privalo atlikti šilumos punkto ir jo priklausinių praplovimą bei hidraulinius bandymus. Šių darbų užfiksavimui Rangovas surašo praplovimo bei hidraulinių bandymų atlikimo aktus.
2.25. [bookmark: _Hlk192621981] Paleidus termofikacinį vandenį Rangovas turi atlikti paleidimo – derinimo darbus, pagal atnaujinamo šilumos punkto hidraulinio ir temperatūrinio režimo automatikos paleidimo – derinimo darbų programą, vadovaujantis su tuo susijusiais galiojančiais norminiais dokumentais. Atlikęs šilumos punkto paleidimo – derinimo darbus, Rangovas, surašo šilumos punkto komplekse su šildymo ir karšto vandens sistemomis, išbandymo ir derinimo darbų aktą.
2.26.  Šilumos punkto šilumos izoliacijos įrengimo darbai atliekami vadovaujantis įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių reikalavimais.
2.27.  Atlikus šilumos punkto paleidimo ir derinimo darbus, rangovas privalo nustatyti temperatūrinio rėžimo automatikos grafikus atsižvelgiant į savininko poreikius, vadovaujantis šilumos tiekėjo reikalavimais.
2.28.  Rangovo darbuotojai privalo mandagiai ir korektiškai bendrauti su suinteresuotais asmenimis ir jiems paprašius informacijos nukreipti į Užsakovą arba Rangovo atstovą įpareigotą teikti informaciją.
2.29. [bookmark: _Hlk198630793] Rangovo darbuotojų elgesys su Klientais turi būti mandagus ir korektiškas, nediskredituojant Užsakovo įvaizdžio. Paprašius informacijos apie atliekamus Patalpų ir Šildymo sistemų remonto darbus Rangovas juos turi nukreipti į Užsakovą arba Rangovo atstovą įpareigotą teikti informaciją.
2.30. [bookmark: _Hlk198625142] Rangovo darbuotojų darbo rūbai turi būti su gerai matomu užrašu su Tiekėjo įmonės pavadinimu, tvarkingi ir švarūs. Tiekėjo darbuotojai su savimi turi turėti darbuotojo pažymėjimus ir skaidriai dirbančiojo ID.
2.31. [bookmark: _Hlk198630922] Rangovo darbuotojams draudžiama iš pastato valdytojo, administratoriaus ar daugiabučio gyvenamojo namo  gyventojų imti bet kokius mokesčius už atliekamus montavimo darbus susijusius su šilumos punkto atnaujinimu.
2.32.  Rangovas yra materialiai atsakingas už Klientų turto sugadinimą, įvykus karšto vandens ar šildymo sistemų avarijai šilumos punkto Atnaujinimo darbų zonoje.
2.33.  Rangovas, kiekvieną dieną, užbaigiąs šilumos punkto Atnaujinimo darbus montavimo  darbų zoną turi palikti švarią ir tvarkingą.
2.34.  Rangovas, atliksiantis šilumos punkto Atnaujinimo darbus, turės:
2.34.1.  Prieš išmontuojant esamą įvadinę šilumos apskaitą iškviesti Užsakovo metrologijos atstovą nuplombavimui ir ją grąžinti Užsakovui.
2.35.  Visas medžiagas šilumos punkto Atnaujinimui teikia Rangovas. Medžiagas Rangovas parenka pagal Užsakovo suderintą Techninį darbo projektą.
2.36.  Rangovas, vykdydamas šilumos punkto Atnaujinimo darbus, turi pats savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis.
2.37. [bookmark: _Hlk198631258] Rangovas, pilnai užbaigęs Patalpų ir Šildymo sistemų remonto darbus, perduoda objektą perkančiai organizacijai pateikdamas techninę išpildomąją dokumentaciją.
2.38.  Įvadinius šilumos apskaitos prietaisus tiekia ir montuoja Užsakovas.]
2.39.  Atliekos turi būti surūšiuotos ir panaudotos antriniam panaudojimui arba utilizuotos laikantis teisės aktų reikalavimų. Rangovas privalo vadovautis Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklių aprašu, patvirtintu Užsakovo, kurį galima rasti Užsakovo interneto svetainėje https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/


3. PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBŲ VYKDYMAS

3.1. [bookmark: _Hlk198625654][bookmark: _Hlk192789785]Rangovas pagal šilumos tiekėjo išduotas projektavimo sąlygas (Priedas Nr. 3), Šilumos skaitiklių parinkimo lentelę (Priedas Nr. 4) bei Temperatūros jutiklių ir kontrolinių termometrų lizdų su įvorėmis parinkimo lentele (Priedas Nr. 5) turės parengti atnaujinamo šilumos punkto Techninį darbo projektą, šilumos apskaitos brėžinius ir suderinti juos su Užsakovo sudaryta komisija.
3.2. [bookmark: _Hlk192624045][bookmark: _Hlk192623809]Šilumos punkto Atnaujinimo darbų Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos ir kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių šilumos įrenginių, projektavimą įrengimą bei priežiūrą reikalavimų nuostatomis.
3.3. Reikiamą kvalifikaciją siūlomiems šilumos punkto Atnaujinimo darbams atlikti Rangovas privalo užtikrinti visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.
3.4. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamus šilumos punkto Atnaujinimo darbus, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.
3.5. Šilumos punkto Atnaujinimo darbų techninio darbo projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Parengtas Techninis darbo projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti šilumos punkto Atnaujinimo darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų atveju Rangovas įsipareigoja neatlygintinai ištaisyti klaidas ir atlyginti pastato savininkui dėl to patirtus nuostolius ar žalą.
3.6. [bookmark: _Hlk198626696]Rangovas, rengdamas šilumos punkto techninį darbo projektą, privalo apsilankyti objekte, pasitikslinti statinio vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų situaciją, jų parametrus, prisijungimo vietas ir racionaliai išdėstyti šilumos punktą šilumos punkto patalpoje.
3.7. [bookmark: _Hlk198631607][bookmark: _Hlk198631582]Rangovas, Techninį darbo projektą bei šilumos apskaitos brėžinius turės suderinti su Užsakovo sudaryta komisija ir kitomis valstybinėmis institucijomis (pagal poreikį), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei norminiais dokumentais.
3.8. Rangovas, prieš pradedant šilumos punktų Atnaujinimo darbus, pasirašytinai supažindina pastato savininką su projektu bei šilumos punkto Atnaujinimo darbų eiga.
3.9. Visą svarbią informaciją, susijusią su šilumos punkto atnaujinimu, Rangovas,  pastato savininkui ir Užsakovui teikia raštu (el. paštu).
3.10. Atliktų šilumos punkto Atnaujinimo darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. Rangovas šilumos punkto Atnaujinimo darbus privalo priduoti Užsakovui etapais:
· šilumos punkto vamzdyno suvirinimo siūlių vizualinė apžiūra;
· šilumos punkto praplovimas ir hidrauliniai bandymai;
· šilumos punkto vamzdynų antikorozinio padengimo (gruntavimo, dažymo) apžiūra;
· šilumos punkto šilumos izoliacijos ir vamzdynų žymėjimo apžiūra (vizualinė);
· šilumos punkto pridavimas atitikimui prisijungimo sąlygoms;
· šilumos punkto kompleksinio paleidimo - derinimo darbų pridavimas;
· šilumos punkto galutinis priėmimas pateikus visą 4 skyriuje nurodytą techninę dokumentaciją.
· [bookmark: _Hlk198631670]Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas.
3.11.  Darbai laikomi priimti, jeigu šilumos punkto Atnaujinimo darbai užbaigti ir nepastebėta jokių defektų, atlikti šilumos punkto kompleksinio paleidimo – derinimo darbai, Užsakovui perduotas šilumos punktas ir visa šilumos punkto Atnaujinimo darbų dokumentacija ir  šalių pasirašyti  Atliktų darbų ir Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai.
3.12.  Jeigu šilumos punkto Atnaujinimo darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienos. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.
3.13.  Šilumos punktų įrangai turi būti suteiktas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis, o šilumos punkto montavimo darbams 5 metų garantinis laikotarpis, skaičiuojant nuo Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. Esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) defektams garantinis laikotarpis 10 metų, o esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų.
3.14.  Rangovas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.
3.15.  Darbų priėmimo metu nustačius trūkumus, Tiekėjas juos turi pašalinti per 2 (dvi) darbo dienas.
3.16.  Jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų defektų per suderintą terminą arba atsisako defektus šalinti, Užsakovas gali pats pašalinti defektus arba pasamdyti trečiuosius asmenis defektams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti Užsakovui visas jo patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su defektų pašalinimu bei dėl defektų nepašalinimo atsiradusią žalą/nuostolius. Už Užsakovo pasitelkto trečiojo asmens atliktų defektų pašalinimo darbų kokybę atsako šiuos defektų pašalinimo darbus atlikęs trečiasis asmuo.
3.17. [bookmark: _Hlk198631799] Rangovas turi užtikrinti pastatų Pylimo g. 33 kiemo aplinkos švarą nuo remonto darbų metu susidariusių statybinių atliekų ir kt. šiukšlių.

4. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

4.1. [bookmark: _Hlk198631989]Atlikus šilumos punkto Atnaujinimo darbus Užsakovui turi būti pateikta išpildomoji dokumentacija: 
4.2. [bookmark: _Hlk198632029]Šilumos punkto patalpų remonto projektas (su suderinimo žymomis);
4.3. [bookmark: _Hlk198632058]Laisvos formos remonto darbų zonos priėmimo – perdavimo aktas su fotofiksacija (prieš darbų pradžią);
4.4. [bookmark: _Hlk198632132]Paslėptų darbų aktai:
4.4.1. Vamzdynų paslėptų darbų montavimo aktas;
4.4.2. [bookmark: _Hlk198632217]Suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros aktas;
4.4.3. Šilumos punkto vamzdynų praplovimo aktas;
4.4.4. Šilumos punkto vamzdynų hidraulinio bandymo aktas;
4.4.5. [bookmark: _Hlk198632303]Šilumos punkto vamzdynų antikorozinio padengimo (gruntavimo, dažymo) apžiūros aktas;
4.4.6. [bookmark: _Hlk198632327]Šilumos punkto šilumos izoliacijos ir vamzdynų žymėjimo apžiūros (vizualinės) aktas;
4.4.7. [bookmark: _Hlk198622799]Šilumos punkto komplekse su šildymo ir karšto vandens sistema išbandymo ir derinimo darbų aktas;
4.5. [bookmark: _Hlk198622879]Šilumos punkto eksploatavimo instrukcija;
4.6. [bookmark: _Hlk198622939]Šilumos punkto (įrenginio) pasas, atitikties deklaracija, sertifikatas, instrukcija arba aprašymas;
4.7. [bookmark: _Hlk198622966]Šilumos punkto elektroninio valdiklio eksploatavimo instrukcija;
4.8. [bookmark: _Hlk198622988]Panaudotų dalių, medžiagų, technologinių įrenginių ir suvirinimo medžiagų sertifikatai ar atitikties deklaracijos;
4.9. [bookmark: _Hlk198623029]Rangovo organizacijos ir darbuotojų atestatai (darbų vadovo, suvirintojo);
4.10. [bookmark: _Hlk198623464] Šilumos apskaitos prietaiso pasas (aprašymas);
4.11. [bookmark: _Hlk198623481] Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (lipduko ant debitomačio foto);
4.12.  Šilumos punkto parengties aktas;
4.13.  Šilumos punkto patikrinimo dėl atitikimo prisijungimo sąlygoms aktas;
4.14.  Atliekų valdymo planas;
4.15. [bookmark: _Hlk198623618] Darbų zonos priėmimo-perdavimo aktas su fotofiksacija (prieš darbų pradžią);
4.16. [bookmark: _Hlk198623659] Naujai sumontuoto šilumos punkto fotofiksacijos (3-5 fotonuotraukos); 
4.17. [bookmark: _Hlk198623738] Šilumos punkto Atnaujinimo (modernizavimo) darbų priėmimo-perdavimo aktas;
4.18. [bookmark: _Hlk198623199][bookmark: _Hlk198632660] Visa išpildomoji dokumentacija Užsakovui turi būti pateikta lietuvių kalba. popierinėje versijoje, segtuve kietu viršeliu ir kompiuterinėje laikmenoje.

5. PRIEDAI

5.1. Priedas Nr. 1 – Atliekų tvarkymo planas; 
5.2. Priedas Nr. 2 – Šilumos punkto atsakomybių ribų schema;
5.3. Priedas Nr. 3 – Projektavimo sąlygos Nr. 25239; 
5.4. Priedas Nr. 4 – Šilumos skaitiklių parinkimo lentelė;
5.5. [bookmark: _Hlk192789746]Priedas Nr. 5 – Temperatūros jutikliams lizdų su įvorėmis parinkimo lentele;
5.6. Priedas Nr. 6 – Esamo šilumos punkto vaizdinės priemonės (foto nuotraukos).
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