

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pozicija, kuriai siūlomas specialistas	Tiekėjo siūlomo specialisto vardas, pavardė	Specialisto darbo patirties aprašymas			
			Pradžios ir pabaigos datos (dienos tikslumu)	Darbovietė, projektas, užsakovas ar kt.	Darbo aprašymas	Ar specialistas tiekėjo darbuotojas: taip/ne (jei ne, pateikiamas sutikimas dalyvauti projekte)
1.	Projekto vadovas	Arūnas Latakas	1. 2020 m. - 2021.05.06 2. Nuo 2020 m. Iki 2023-01-06 3. 2014.01 - 2014.10	1. Užsakovas UAB „Kensa“ 2. Užsakovas UAB „Sofų fabrikas“ 3. Užsakovas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	1. Gamybos paskirties pastato V. Bielskio g. 14, Šiauliai, Šiaulių m. sav. rekonstravimo, pristatant priestatą sandėlį, projektas. 2. Administracinės paskirties pastato Šarūno g. 24, Šiaulių m., rekonstravimas keičiant paskirtį į viešbučių projektas 3. Geriamojo vandens ruošimo įrenginių Girkalių gyvenvietės vandenvietėje (Klaipėdos rajone) statybos darbai (darbo projektas)	Ne
2.	Inžinierius	Robert de Heij	1. 2019-2021 m. 2. 2018 -2019 m. 3. 2012-2013 m.	Darbovietė Witteveen+Bos	1. Nyderlandų viešųjų darbų ministerijos Ijmuideno laivybos šliuzo techninio valdymo grupės vyr. civilinis inžinierius, atsakingas už hidrotechnikos ir geotechnikos inžinerijos darbus.	Subtiekėjo darbuotojas

					2. Projekto direktorius ir vyr. civilinis inžinierius, atsakingas už laivybos kanalo ir šliuzų, skirtų ap- lenkti Itaipu užtvanką Paragvajuje, įgyvendinamumo tyrimą. 3. „Beatrix“ šliuzų komplekso Nyderlanduose trečiojo šliuzo pavyzdinio projekto techninis vadovas. Šliuzo matmenys: 25 x 270 m. Projektą sudarė kraštovaizdžio dizainas ir PAV. <i>Šliūzo aukštis ne mažesnis kaip 30 metrų (nurodyti aukštį metrais).</i>	
3	Gyvosios gamtos tyrimų specialistas	Aurelijus Narbutas	1. nuo 2020-06-11 iki 2020-07-31 2. nuo 2020-09-30 iki 2020-11-15 3. nuo 2022-08-29 iki 2023-08-01 4. nuo 2022-05-01 iki 2022-07-31 5. nuo 2021-10-30 iki 2022-05-31	Darbovietė VšĮ Aplinkos vertinimo projektai	1.Vėjo elektrinių parkų (keturi vėjo elektrinių parkai B ir C zonose), Akmenės r., poveikio zonoje paukščių stebėjimai migracijos laikotarpiu sutartis EC20047-S1; 2.Vėjo elektrinių parkų (keturi vėjo elektrinių parkai B ir C zonose), Akmenės r., poveikio zonoje paukščių stebėjimai migracijos laikotarpiu sutartis EC20047-S6;	Ne

					3. Vėjo elektrinių parko (Akmenės r. sav. B zonos plėtra, iki 26 VE.) poveikio zonoje esančių paukščių duomenų bazių analizė ir galimų prevencinių priemonių aprašymas bei rezultatus apibendrinančios ataskaitos parengimas su grafiniais priedais, sutartis EC22048-S2; 4. Vėjo elektrinių parko, planuojamo įrengti Anykščių r. sav., Panevėžio r. sav. UAB „Troškūnų vėjas“ ataskaita poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimui; 5. Projekto „Rail baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano bioįvairovės tyrimų paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis	
--	--	--	--	--	---	--