5. SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir techninés charakteris- 5 Mato T Papildomi
. Zymuo Kiekis
Nr. tikos vnt. duomenys
1. Ardymo demontavimo darby ziniarastis
. Vnt./ 26/
1.1. Atramos P demontavimas t 111,54
1.2 Atramos U101 demontavimas vnt/ 2/
t 11,10
. Vnt./ 14/
1.3. Atramos PB110-13 demontavimas ¢ 76.05
. Vnt./ 6/
1.4. Atramos PB110-4 demontavimas ¢ 42,32
. Vnt./ 1/
1.5. Atramos A101 demontavimas ¢ 5,58
. Vnt./ 3/
1.6. Atramos PB110-3 demontavimas ¢ 15 56
Plieninéms atramoms mechanizuotas 439/2-XX-TP-SK-T2,
1.7. . . e o . m3 1297,7
pamaty duobés kasimas ir iSvezimas 4 skyrius
Gelzbetoninéms atramoms mechanizuo- | 439/2-XX-TP-SK-T2,
1.8. . . Ce . m3 3567,2
tas pamaty duobés kasimas ir iSvezimas | 4 skyrius
. e Kompl 52/
1.9. Demontuojamy pamaty kiekis | m3 4619
191, Metaliniy inkariniy atramq.gelztzetommq me 29.04
pamaty demontavimas
192 G/b tar_pl_nlq atra.mq gelzbeto.nlmq*pama— m3 17.15
tiniy rygeliy demontavimas
2. 110kV OL Inkarinés metalinés atramos
-XX-TP-SK- t/ 2/
21, Metaliné atrama K110/300/0-30/26 41139/2 .XX TP-SK-T2, vn
skyrius t 11,088
22| Metaliné atrama K110/300/0-30/22 439/2-XX-TP-SK-T2, | v/ "
1 skyrius t 4,421
3. 110kV OL inkariniy metaliniy atramy pamatai
3.1. Pamaty duobés kasimas 439/2-XX-TP-SK-T2, m3 1297,7
4 skyrius
3.2. Pamaty duobés dugno ir iSlyginimas su- | 439/2-XX-TP-SK-T2, 5 344 8
tankinimas iki Ev2=30MPa 4 skyrius m '
3.3. ?umont.uvgtg pamaty u.zpyhmas smélio 439/2-XX-TP-SK-T2,
Zvyro miSiniu, sluoksniais po 30cm, su- 4 skvrius m?3 1109,3
tankinant kiekvieng i$ jy iki Ev2=50MPa y
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Eil. Pavadinimas ir techninés charakteris- 3 Mato _ Papildomi
. Zymuo Kiekis
Nr. tikos vnt. duomenys
3.4. Skaldos fr. 0/40 uzpylimas, sutankinimas | 439/2-XX-TP-SK-T2, 3 103.5
30cm iki Ev2=70MPa 4 skyrius m ’
3.5. Pama’Eq dlfobgs virSutinés dallgs uzpyh: 439/2-XX-TP-SK-T2, m2/ 676.1/
mas dirvozemiu 15cm, suvoluojant ir uz- .
. i PR 4 skyrius m3 101,4
séjant daugiametemis Zolémis
3.6. Surenkamy pamaty F5-A
betonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 439/2-XX-TP-SK-T2,
. Vnt. 4
2,5m3/vnt 2 skyrius
montavimas ant skaldos sluoksnio
3.7. Surenkamy pamaty FS1-A su praplatinta | 439/2-XX-TP-SK-T2, Vnt 8
papéde montavimas 2 skyrius '
3.8. Pagrindinis pamatas F6-A 2,0x3,0x3,4
betonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 ;‘?(’Zr'iﬁ;('TP'SK'TZ' vnt. 8
2,75m3/vnt Y
3.9. Pamato praplatinimo plokstés PN1-A be- Y. TP.QK.
tonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 g:ﬁ/iiﬁ( TP-SK-T2, Vnt. 16
0,76m3/vnt Y
4. 110kV OL tarpinés gelzbetoninés atramos
41 Pamaty duobés kasimas 439/2-XX-TP-SK-T2, m3 3567,2
4 skyrius
4.2. Pamaty duobés dugno ir iSlyginimas su- | 439/2-XX-TP-SK-T2, m2 2646
tankinimas iki Ev2=30MPa 4 skyrius ’
4.3. §umontgv<_)tt'4 pamaty u_zpyhmas smélio 430/2-XX-TP-SK-T2, ,
Zvyro misiniu, sluoksniais po 30cm, su- 4 skvrius m 3047,8
tankinant kiekvieng i$ jy iki Ev2=50MPa y
4.4. Skaldos fr. 0/40 uzpylimas, sutankinimas | 439/2-XX-TP-SK-T2, me 78.4
30cm iki Ev2=70MPa 4 skyrius ’
45. | Pamaly duobes virsutinés dalies UZpYl | 439/ xx.TP.gK-T2, | m?% | 4900
mas dirvozemiu 15cm, suvoluojant ir uz- . 3
. . e e 4 skyrius m /735
séjant daugiametémis Zolémis
4.6. Gelzbetoninis stiebas 439/1-XX-TP-SK-T2, Vnt 49
C35/45-XC3-XF3-XA1-W6 2 skyrius '
4.7. GelZbetoninis rygelis
C30/37-XC3-XF3-XA1-W6 FORINTRSKT2 vt 12
0,275m3/vnt y
4.38. Plieniniai konstrukciniai elementai 439/2-XX-TP-SK-T2,
: . . . t 13,58
viengrandei atramai 1 skyrius
49. PoZeminés g/b stiebo dalies nutepimas 439/2-XX-TP-SK-T2, 2
R . m 416,5
hidroizoliacija 1 skyrius
* Demontuojamy pamaty kiekis tikslinamas darby metu
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