5. SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakte- 5 Mato o Papildomi
o Zymuo Kiekis
ristikos vnt. duomenys
1. Ardymo demontavimo darby ziniarastis
. Vnt./ 38/
1.1. Atramos P demontavimas t 163,02
. Vnt./ 1/
1.2. Atramos U6M-2 demontavimas t 7.36
. Vnt./ 1/
1.3. Atramos U2M demontavimas t 6,58
1.4. Atramos PB110-8 demontavimas vnt/ 1
t 7,35
. Vnt./ 3/
1.5. Atramos PB26 demontavimas t 14.67
. Vnt./ 1/
1.6. Atramos U4M demontavimas t 7618
. Vnt./ 6/
1.7. Atramos PB110-4 demontavimas t 42,32
. Vnt./ 2/
1.8. Atramos P4M demontavimas t 6,49
1.9. Atramos PSB110-1 demontavimas vnt/ ke
t 7,08
110 Vnt./ 5/
o Atramos PB21 demontavimas t 21,45
111 Vnt./ 1/
o Atramos U1M demontavimas t 4.54
112 Vnt./ 2/
o Atramos U101 demontavimas t 11,10
113 Vnt./ 5/
T Atramos PB110-13 demontavimas t 27,16
. Vnt./ 2/
1.14. Atramos U5 demontavimas t 12,21
1.15. Plieninéms atr_amorrys mef:h?nlzvgotas 439/1-.XX-TP-SK-T2, m3 4359 4
pamaty duobeés kasimas ir iSvezimas 4 skyrius
Gelzbetoninéms atr§m0m§ megh§n|- 439/1-XX-TP-SK-T2,
1.16. zuotas pamaty duobés kasimas ir iSve- : m3 4440,8
- 4 skyrius
Zimas
: S Kompl. 69/
1.17. Demontuojamy atramy pamaty kiekis | md 108,12

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treiosioms $alims draudziamas
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakte- 5 Mato o Papildomi
o Zymuo Kiekis
ristikos vnt. duomenys
1171, Metaliniy inkariniy atramq.gelzt:etomnlq m3 87.12
pamaty demontavimas
1172, G/b tarplplq atra.mq gelzbeto.nmlq*pama- m3 210
tiniy rygeliy demontavimas
2. 110kV OL Inkarinés metalinés atramos
2.1. o 439/1-XX-TP-SK-T2, vnt/ 1/
Metaliné atrama 2K110/300/60-90/32 1 skyrius t 10,404
2:2. Metaliné atrama 2K110/300/30-60/36 | 439/1-XXTP-SK-T2, | vnt V
1 skyrius t 11,558
2:3. Metaliné atrama 2K110/300/60-00/36 | 439/1-XXTP-SK-T2, | vnt K
1 skyrius t 12,040
2.4 Metaliné atrama K110/200/30-60/26 439M-XXTP-SK-T2, | vnt/ !
1 skyrius t 5,549
2.5, . 439/1-XX-TP-SK-T2, vnt/ 3/
Metaliné atrama K110/300/0-30/30 1 skyrius ¢ 19.935
2.6 Metaliné atrama K110/300/0-30/26 439M-XXTP-SKT2, | vty 5 54
1 skyrius t
3. 110kV OL inkariniy metaliniy atramy pamatai
3.1. Pamaty duobés dugno ir iSlyginimas su- | 439/1-XX-TP-SK-T2, 3 1180.63
tankinimas iki Ev2=30MPa 4 skyrius m '
3.2. ?umontyvc.)tg pamaty u.zpyhmas smélio 439/1-XX-TP-SK-T2,
Zvyro misiniu, sluoksniais po 30cm, su- 4 skvrius m?3 354,2
tankinant kiekvieng i$ jy iki Ev2=50MPa y
3.3. Skaldos fr. 0/40 uzpylimas, sutankini- 439/1-XX-TP-SK-T2, 3 3726.5
mas 30cm iki Ev2=70MPa 4 skyrius m '
3.4. Pamat.q dl;lObe.S virSutinés dallgs uzpyh: 439/1-XX-TP-SK-T2, m2/ 326.6/
mas dirvoZzemiu 15cm, suvoluojant ir uz- .
N . PR 4 skyrius m? 2175,9
séjant daugiametémis Zolémis
3.5. Surenkamy pamaty F4-A
betonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 439/1-XX-TP-SK-T2,
. Vnt. 4
2,0m3/vnt 2 skyrius
montavimas ant skaldos sluoksnio
3.6. Surenkamy pamaty F5-A
betonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 439/1-XX-TP-SK-T2,
. Vnt. 6
2,5m3/vnt 2 skyrius
montavimas ant skaldos sluoksnio
3.7 Surenkamy pamaty FS1-A su prapla- 439/1-XX-TP-SK-T2, Komplektuojantys elementai
tinta papéde montavimas. | komplektg 2 skvrius
jeina 1vnt. F6-A ir 2vnt.PN1-A y l
3.7.1. | Pagrindinis pamatas F6-A 2,0x3,0x3,4
betonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 ;‘ﬁﬁﬁ;“TP'SK'TZ’ vnt. 22
2,75m3/vnt y
3.7.2. | Pamato praplatinimo plokstés PN1-A
betonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 ;i‘i’ﬁﬁ?TP'SK'TZ vnt. 44
0,76m3/vnt y
4. 110kV OL tarpinés gelzbetoninés atramos
4.1. Pamaty duobés kasimas 439/1-XX-TP-SK-T2, m?3 4440,8
4 skyrius
4.2. Pamaty duobés dugno ir iSlyginimas su- | 439/1-XX-TP-SK-T2, m3 309.4

tankinimas iki Ev2=30MPa

4 skyrius
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakte- 5 Mato o Papildomi
o Zymuo Kiekis
ristikos vnt. duomenys
4.3. ?umontqutg pamaty u.z;.)yhmas smélio 439/1-XX-TP-SK-T2, ,
Zvyro miSiniu, sluoksniais po 30cm, su- 4 skvrius m 3794,2
tankinant kiekviena i$ jy iki Ev2=50MPa y
4.4. Skaldos fr. 0/40 uzpylimas, sutankini- 439/1-XX-TP-SK-T2, m3 976
mas 30cm iki Ev2=70MPa 4 skyrius ’
4.5 Pamaty duobes virSutines dalies uzpyll- | y50,1 yy tp.sK.T2, | m% | 6100
mas dirvozemiu 15cm, suvoluojant ir uz- , 3
N . AT 4 skyrius m /915
séjant daugiametémis Zolémis
4.6. Gelzbetoninis stiebas 439/1-XX-TP-SK-T2, Vnt 61
C35/45-XC3-XF3-XA1-W6 2 skyrius '
47. Gelzbetoninis rygelis
C30/37-XC3-XF3-XA1-W6 g?;szti):;('TP'SK'Tz’ vnt. 19
0,275m3/vnt y
4.8. Plieniniai konstrukciniai elementai 439/1-XX-TP-SK-T2,
: . . ; t 15,79
viengrandei atramai 1 skyrius
4.9, Plieniniai konstrukciniai elementai 439/1-XX-TP-SK-T2,
. . . ; t 2,22
dvigrandei atramai 1 skyrius
4.10. Pozeminés g/b stiebo dalies nutepimas | 439/1-XX-TP-SK-T2, 5
L . m 518,5
hidroizoliacija 1 skyrius

* Demontuojamy pamaty kiekis tikslinamas darby metu
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