5. SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

30cm iki Ev2=70MPa

4 skyrius

Eil. Pavadinimas ir techninés charakteris- 5 Mato T Papildomi
. Zymuo Kiekis
Nr. tikos vnt. duomenys
1. Ardymo demontavimo darby ziniarastis
. Vnt./ 26/
1.1. Atramos P demontavimas t 111,54
1.2 Atramos U101 demontavimas vnt/ 2/
t 11,10
. Vvnt./ 14/
1.3. Atramos PB110-13 demontavimas ¢ 76.05
. Vnt./ 6/
1.4. Atramos PB110-4 demontavimas ¢ 42,32
. Vvnt./ 1/
1.5. Atramos A101 demontavimas ¢ 5,58
. Vnt./ 3/
1.6. Atramos PB110-3 demontavimas ¢ 15 56
Plieninéms atramoms mechanizuotas 439/2-XX-TP-SK-T2,
1.7. . . e o . m3 1297,7
pamaty duobés kasimas ir iSvezimas 4 skyrius
Gelzbetoninéms atramoms mechanizuo- | 439/2-XX-TP-SK-T2,
1.8. . . Ce . m3 3567,2
tas pamaty duobés kasimas ir iSvezimas | 4 skyrius
. e Kompl 52/
1.9. Demontuojamy pamaty kiekis | m3 46.19
191, Metaliniy inkariniy atramq.gelztzetommq me 29.04
pamaty demontavimas
192 G/b tar_pl_nlq atra.mq gelzbeto.mmq*pama- m3 17.15
tiniy rygeliy demontavimas
2. 110kV OL Inkarinés metalinés atramos
-XX-TP-SK- t/ 2/
21, Metaliné atrama K110/300/0-30/26 439/2 .XX TP-SK-T2, vh
1 skyrius t 11,088
22| Metaliné atrama K110/300/0-30/22 43912 XX-TP-SK-T2, | v/ "
1 skyrius t 4,421
3. 110kV OL inkariniy metaliniy atramy pamatai
3.1. Pamaty duobés dugno ir iSlyginimas su- | 439/2-XX-TP-SK-T2, 3 344 8
tankinimas iki Ev2=30MPa 4 skyrius m ’
3.2. ?umont.uvgtg pamaty u.zpyhmas smélio 439/2-XX-TP-SK-T2,
2vyro mi8iniu, sluoksniais po 30cm, su- 4 skvrius m3 103,5
tankinant kiekvieng i$ jy iki Ev2=50MPa y
3.3. Skaldos fr. 0/40 uzpylimas, sutankinimas | 439/2-XX-TP-SK-T2, m3 1109.3
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Eil. Pavadinimas ir techninés charakteris- 5 Mato T Papildomi
. Zymuo Kiekis
Nr. tikos vnt. duomenys
3.4. Pamat.q dlfobeTs virSutinés dallgs uzpyh: 439/2-XX-TP-SK-T2, m2/ 676.1/
mas dirvozemiu 15cm, suvoluojant ir uz- .
. . PR 4 skyrius m? 101,4
séjant daugiametémis Zolémis
3.5. Surenkamy pamaty F5-A
betonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 439/2-XX-TP-SK-T2,
. Vnt. 4
2,5m3/vnt 2 skyrius
montavimas ant skaldos sluoksnio
3.6. Surenkamy pamaty FS1-A su praplatinta | 439/2-XX-TP-SK-T2, Vnt 8
papéde montavimas 2 skyrius '
3.7. Pagrindinis pamatas F6-A 2,0x3,0x3,4
betonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 ge;si/zr'i):;('TP'SK'Tz’ vnt. 8
2,75m3/vnt Y
3.8. Pamato praplatinimo plokstés PN1-A be- Y TP.GK.
tonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 2381/2“2(;( TP-SK-T2, Vnt. 16
0,76m3/vnt y
4. 110kV OL tarpinés gelzbetoninés atramos
4.1 Pamaty duobés kasimas 439/2-XX-TP-SK-T2, m3 3567,2
4 skyrius
4.2. Pamaty duobés dugno ir iSlyginimas su- | 439/2-XX-TP-SK-T2, md 2646
tankinimas iki Ev2=30MPa 4 skyrius ’
4.3. ?umontgvc?tg pamaty u.z;.)yhmas smélio 439/2-XX-TP-SK-T2, \
zvyro misiniu, sluoksniais po 30cm, su- 4 skvrius m 3047,8
tankinant kiekvieng i$ jy iki Ev2=50MPa y
4.4. Skaldos fr. 0/40 uzpylimas, sutankinimas | 439/2-XX-TP-SK-T2, me 78.4
30cm iki Ev2=70MPa 4 skyrius ’
45. | Pamaty duobes virsutinés dalies uzpyli- | 439/ xx Tp.sk-T2, | m% | 4900
mas dirvozemiu 15cm, suvoluojant ir uz- , 3
. . e e 4 skyrius m /735
séjant daugiametémis Zolémis
4.6. Gelzbetoninis stiebas 439/1-XX-TP-SK-T2, Vnt 49
C35/45-XC3-XF3-XA1-W6 2 skyrius '
4.7. Gelzbetoninis rygelis
C30/37-XC3-XF3-XA1-W6 ;‘igl(/zr'iﬁ('TP'SK'Tz' vnt. 12
0,275m3/vnt Y
4.38. Plieniniai konstrukciniai elementai 439/2-XX-TP-SK-T2,
: . . . t 13,58
viengrandei atramai 1 skyrius
4.9. Pozeminés g/b stiebo dalies nutepimas 439/2-XX-TP-SK-T2, 2
RS . m 416,5
hidroizoliacija 1 skyrius
* Demontuojamy pamaty kiekis tikslinamas darby metu
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