SUDERINTA: _____.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2025 M. MĖN. D.

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **005 Telšių rajono savivaldybės administracija**

Statinys **13 TELŠIŲ M. KAUNO G. NR. 1280 KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBAI**

Žiniaraštis **19 Kalkuliacija Nr. 14**

Suma žiniaraščiui **2607.09 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	**Kalkuliacija Nr. 14**					
1 N6-16-3		t		1,0		
	Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus k8=1.17, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.				
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0,008	0,008	1177,68	9,42
260017	Armatūra	t	1,02	1,02	1173,76	1197,24
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	0,17	0,17	38,64	6,57
488042	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 25 t keliamosios galios	maš.val	0,4	0,4	71,53	28,61

N6-16-3	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Sezoniniai darbai Specifiniai darbai

Papildomas darbo užmokestis

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos **Viso:**

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos **Viso:**

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė be PVM	2154,62
	452,47
Bendra vertė su PVM	2607,09

Sudarė :

/Pavardė/