

SUDERINTA: _____ .EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ .EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAŲATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

005 Telšių rajono savivaldybės administracija

Statinyss

13 TELŠIŲ M. KAUNO G. NR. 1280 KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBAI

Žiniaraštis

20 Kalkuliacija Nr. 16

Suma žiniaraščiui					10329.76 EUR	
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Kalkuliacija Nr. 16					
1	N57P-3605	100m		1,0		
	Projektuojami užapvalinti granitiniai bortai 100.15.22 ant betoninio pamato C12/15 k9=1.15					
		žm.val.				
600004	Cementinis skiedinys	m3				
600043	Betono mišiniai	m3				
2606802-	Natūr. akmens bordiūrai	vnt				
450002	Autokrautuvai 3 t	maš.val				
N57P-3605	Darbo užm. Iš	Medžiagos	Mechanizmai			Iš viso
viso skyriuje 1	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai			Iš viso
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai			Iš viso
	Papildomų medžiagų vertė					
	Papildomų mechanizmų vertė					
	Sezoniniai darbai					
	Specifiniai darbai					
	Papildomas darbo užmokestis					
		Viso:				
	Soc.draudimo išlaidos					
		Viso:				
	Statinio statybos išlaidos					
	Statybvietės išlaidos					
	Iš viso tiesioginės išlaidos					
	Pridėtinės išlaidos					
	Pelnas					
	Iš viso netiesioginės išlaidos					
	Pridėtinės vertės mokestis					
					Bendra vertė be PVM	8536,99
						1792,77
					Bendra vertė su PVM	10329,76
	Sudarė Pavadė/					