SUDERINTA: _____.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2025 M. MĖN. D.

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **005 Telšių rajono savivaldybės administracija**

Statinys **13 TELŠIŲ M. KAUNO G. NR. 1280 KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBAI**

Žiniaraštis **23 Kalkuliacija Nr. 19**

Suma žiniaraščiui **31.27 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	**Kalkuliacija Nr. 19**					
1 H75T-35		m2				
	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.				
260828	Hidrotechninis betonas	m3				
1489092	Betono siurblys	maš.val				
H75T-35	Darbo užm. Iš Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
viso skyriuje 1	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
	Papildomų medžiagų vertė					
	Papildomų mechanizmų vertė					
	Sezoniniai darbai					
	Specifiniai darbai					
	Papildomas darbo užmokestis					
		Viso:				
	Soc.draudimo išlaidos					
	Statinio statybos išlaidos	**Viso:**				
	Statybvietės išlaidos					
	Iš viso tiesioginės išlaidos					
	Pridėtinės išlaidos					
	Pelnas					
	Iš viso netiesioginės išlaidos					
					Bendra vertė be PVM	25,84
	Pridėtinės vertės mokestis					5,43
					Bendra vertė su PVM	31,27

Sudarė :

/Pavardė/