

**PER PASKUTINIUS 5 METUS ATLIKŲ DARBŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, darbų atlikimo vieta	Darbų vertė (Eur, be PVM)	Darbų vertė (Eur, su PVM)	Darbų vykdymo laikotarpis		Užsakovas	Ar darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti?
				pradžia	pabaiga		
1	Valsybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Ulena ruožų 16,00-16,87 km ir 17,57-20,90 km rekonstravimas <i>Darbų atlikimo vieta: Valsybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Ulena ruožuose 16,00-16,87 km ir 17,57-20,90 km</i>	533.183,41	645.151,93	2019-03-22	2019-10-31	UAB "YIT Lietuva"	TAIP
2	Lentvario miesto Trumposios g. rekonstravimo darbai <i>Darbų atlikimo vieta: Trumposios g. Lentvario m. Trakų r. sav.</i>	741.542,50	897.266,42	2019-01-24	2019-12-20	Trakų rajono savivaldybės administracija	TAIP
3	Lentvario miesto Pakalnės g. rekonstravimo darbai <i>Darbų atlikimo vieta: Pakalnės g. Lentvario m. Trakų r. sav.</i>	828.237,33	1.002.167,17	2019-01-24	2020-06-01	Trakų rajono savivaldybės administracija	TAIP
4	Valybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Ulena ruožų 16,80-17,64 km ir 20,84-21,50 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas <i>Darbų atlikimo vieta: Valybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Ulena ruožuose 16,80-17,64 km ir 20,84-21,50 km</i>	950.041,70	1.149.550,46	2019-09-25	2020-07-03	AB "Panevėžio keliai"	TAIP
5	Versnių g. atkarpos nuo Taugotiškių g. iki Bagušių g. ir Vlado Mirono g. atkarpos nuo Versnių g. iki žemės sklypo, adresu Vlado Mirono g. 8, statybos darbai <i>Darbų atlikimo vieta: Versnių g. atkarpose nuo Taugotiškių g. iki Bagušių g. ir Vlado Mirono g. atkarpose nuo Versnių g. iki žemės sklypo, adresu Vlado Mirono g. 8</i>	1.881.100,47	2.276.131,57	2019-07-29	2020-07-29	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP
6	Privatizuojamojo kelio Nr. VI.3515 prie sodybos nuo kelio 5213 Medininkai-Laišišės-Turgeliai ir privatizuojamojo kelio Nr. VI.3516 prie Juozapinės nuo kelio Nr. VI.3515 rekonstravimo darbai <i>Darbų atlikimo vieta: Privatizuojamasis kelias Nr. VI.3515 prie sodybos nuo kelio 5213 Medininkai-Laišišės-Turgeliai ir privatizuojamasis kelias Nr. VI.3516 prie Juozapinės nuo kelio Nr. VI.3515</i>	448.188,62	542.308,23	2019-09-24	2020-09-29	Vilniaus rajono savivaldybės administracija	TAIP
7	Žvyrkelių, esančių Elektrėnų savivaldybėje, kapitalinis remontas (I pirkimo dalis) Kelio Nr. 1823 Muro Srevininkai-Kietaviškės-Elektrenai ruožo nuo 5,179 iki 7,126 km <i>Darbų atlikimo vieta: Valsybinės reikšmės kelio Nr. 1823 Muro Srevininkai – Kietaviškės - Elektrenai ruožo nuo 5,179 iki 7,126 km</i>	609.642,74	737.667,72	2020-05-22	2020-10-09	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija	TAIP

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, darbų atlikimo vieta	Darbų vertė (Eur, be PVM)	Darbų vertė (Eur, su PVM)	Darbų vykdymo laikotarpis		Užsakovas	Ar darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti?
				pradžia	pabaiga		
8	Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų teritorijoje tarp Lukšinės, Savičiūnų ir Šatriškių gatvių, Vilniaus miesto, statybos darbai <i>Darbų atlikimo vieta: Lukšinės g., Savičiūnų g., Šatriškių g. Vilniuje</i>	764.975,11	925.619,88	2020-05-18	2020-11-20	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP
9	Žvyrkelių, esančių Elektrėnų savivaldybėje, kapitalinis remontas (II pirkimo dalis) Kelio Nr. 1836 Jagelonyų-Žikaronų ruožo nuo 0,00 iki 3,320 km <i>Darbų atlikimo vieta: Valskybės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1836 Jagelonyų-Žikaronų ruožo nuo 0,00 iki 3,320 km</i>	1.045.026,02	1.264.481,48	2020-05-21	2021-05-31	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija	TAIP
10	Rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės-Lentvaris-Dobrovolė ruožo nuo 1,90 iki 2,12 km rekonstravimas <i>Darbų atlikimo vieta: Valskybės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės-Lentvaris-Dobrovolė ruožo nuo 0,92 iki 3,80 km</i>	500.843,93	606.021,16	2020-05-14	2021-06-16	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija	TAIP
11	Gurių g. – Juodojo kelio ir Tolimosios g. – Juodojo kelio sankryžų rekonstravimas <i>Darbų atlikimo vieta: Gurių g., Tolimosios g., Juodasis kel. Vilniuje</i>	788.983,62	954.670,18	2020-06-30	2021-07-05	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP
12	Centrinės gatvės - bulvaro, Papplaujos rajone, Vilniaus m rekonstravimas <i>Darbų atlikimo vieta: Manufaktūrų g. Vilniuje</i>	1.115.400,43	1.349.634,52	2020-04-20	2021-08-13	UAB "Eikos statyba"	TAIP
13	Kernavės gatvės nuo Lovo g. iki Žalgirio g., Vilniaus m., statybos projektas <i>Darbų atlikimo vieta: Kernavės gatvėje nuo Lovo g. iki Žalgirio g. Vilniuje</i>	3.234.278,84	3.913.477,40	2020-09-17	2021-11-19	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP
14	Veisiejų g. Vilniuje kapitalinio remonto darbai <i>Darbų atlikimo vieta: Veisiejų g. Vilniuje</i>	576.637,44	697.731,30	2021-10-01	2021-12-10	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP
15	Vilniaus oro uosto aerodromo rekonstrukcijos darbai <i>Darbų atlikimo vieta: Vilniaus oro uosto aerodrome</i>	2.943.920,54	3.562.143,85	2020-07-13	2021-12-17	AB "Kauno tiltai"	TAIP
16	"Inžinerinių eismo saugos priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas. Sutartis Nr. 2" Objektas - Valskybės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3937 Jasiūnai-Turgeliai-Tabariškės sankryžos 12,59 km su keliu Nr. 5213 Medininkai-Labiškės-Turgeliai ir keliu Nr. 3909 Didieji Bausiai-Akmėnyne-Turgeliai rekonstravimo darbai <i>Darbų atlikimo vieta: Valskybės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3937 Jasiūnai-Turgeliai-Tabariškės sankryžoje 12,59 km su keliu Nr. 5213 Medininkai-Labiškės-Turgeliai ir keliu Nr. 3909 Didieji Bausiai-Akmėnyne-Turgeliai</i>	693.576,68	839.227,78	2021-04-27	2022-06-17	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija	TAIP
17	Krašto kelio Nr. 101 Vilnius-Šumskas ruožo nuo 27,61 iki 29,84 km rekonstravimas <i>Darbų atlikimo vieta: Krašto kelio Nr. 101 Vilnius-Šumskas ruožo nuo 27,61 iki 29,84 km</i>	2.019.081,54	2.443.088,66	2021-07-14	2022-08-19	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija	TAIP

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, darbų atlikimo vieta	Darbų vertė (Eur, be PVM)	Darbų vertė (Eur, su PVM)	Darbų vykdymo laikotarpis		Užsakovas	Ar darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigt?
				pradžia	pabaiga		
18	Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija ir tunelio valstybinė reikšmės rajoninio kelio Nr. 4707 Griegiškės-Lentvaris-Dobrovolė 4,95 km nauja statyba <i>Darbų atlikimo vieta: Lentvaris, Trakų r. sav.</i>	2.069.752,71	2.504.400,78	2020-10-19	2022-10-03	UAB "Tilista"	TAIP
19	Taugaiškių g. tarp Versmių g. ir Džiaugsmo g. ir J. Staugaičio g. atkarpos statyba <i>Darbų atlikimo vieta: Taugaiškių g. tarp Versmių g. ir Džiaugsmo g. ir J. Staugaičio g. Vilniuje</i>	1.496.631,36	1.810.923,95	2022-03-01	2022-11-30	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TAIP
20	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4407 Švenčionys - Reskutėnai - Rekučiai ruožo nuo 8,550 iki 11,917 km kapitalinis remontas <i>Darbų atlikimo vieta: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4407 Švenčionys - Reskutėnai - Rekučiai ruožo nuo 8,550 iki 11,917 km</i>	936.416,08	1.133.063,46	2020-06-19	2022-12-30	UAB "Egda"	TAIP

Generalinis direktorius

(Pareigų pavadinimas)

Juozas Gedvilas

(Vardas ir pavardė)