2017-08-08

Dél (Nr. 2017-ESO-1429) elektros tinklo jrengimo darby, kuriy verté nuo 35.000,00 Eur be PVM
iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Sirvintos raj., Elektrénus,
Traky raj., Saléininky raj., Vilniaus raj., Vilniaus m., pirkimo

UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau — Pirkéjas) vykdomame (Nr. 2017-ESO-1425) elektros
tinklo jrengimo darby, kuriy verté nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM
Vilniaus regione apima savivaldybes: Sirvintos raj., Elektrénus, Traky raj., Saléininky raj.,
Vilniaus raj., Vilniaus m., pirkime (2017 m. birZelio 23 d. Pirkimo salygos) (toliau — Pirkimas).
Pirkéjas, vadovaudamasis Bendryjy pirkimo sglygy 14.1 punkto nuostatomis, savo iniciatyva tikslina
Pirkimo salygas ir pateikia atsakymus j tiekéjy klausimus:

Tikslinamos Pirkimo sglygos:

1. Tiksliname Specialiyjy pirkimo salygy (SPS) 2.1 punktg ir iSdéstome jj taip:
»2.1. Pirkimo objektas — (Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo jrengimo darbai, kuriy verté nuo
35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes:
Sirvintos raj., Elektrénus, Traky raj., Sal€ininky raj., Vilniaus raj., Vilniaus m. (toliau tekste —
Darbai).”

2. Tiksliname Specialiyjy pirkimo salygy (SPS) 2.7 punktg ir iSdéstome jj taip:
»2.7. Detali informacijg apie reikalavimus Pirkimo objektui bus pateikiama kiekviename Uzsakyme
(SPS 4 priedas Pagrindinés sutarties projektas Priedas Nr. 2), kuris bus pateikiamas visiems
atnaujinto varzymosi metu Laiméjusiems Dalyviams, su kuriais bus sudaryta Preliminarioji Sutartis.”

3. Naikiname Specialiyjy pirkimo sglygy (SPS) 3.3 punktg ir atitinkamai kei¢iame
Specialiyjy pirkimo sglygy 3 pastraipos numeracija.

4. Tiksliname Specialiyjy pirkimo salygy (SPS) 3.6 (buves 3.7) punktg ir iSdéstome jj taip:

,3.6. Tiekéjas, numatantis samdyti Ukio subjektus darbams, kuriems néra taikomi atskiri
kvalifikaciniai reikalavimai nurodomi SPS priedo Nr. 5 (Minimaliy kvalifikacijos reikalavimy atitikties
deklaracijos) 1-oje lenteléje, yra atsakingas uz tai, kad numatomi pasitelkti Ukio subjektai Pirminio
pasitlymo pateikimo dienai yra jgije reikiamg kvalifikacijg perduodamiems darbams atlikti ir turi tai
patvirtinan€ius dokumentus pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus (Sie dokumentai
kvalifikacijos tikrinimo metu néra pateikiami). ]galiojusi ir/ar |galiotoji organizacija turi teise
kvalifikacijos tikrinimo ar Sutarties vykdymo metu prasyti Tiekéjo, kad $is pateikty Ukio subjekty
kvalifikacijg atlikti perduodamus darbus patvirtinan€ius dokumentus pagal galiojan€ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.*

5. Tiksliname Specialiyjy pirkimo salygy (SPS) 4.2.5 punktg ir iSdéstome jj taip:
,4.2.5 darby jkainiy lentele SPS 7 priedas ir Perkamy medziagy, kurias pateiks AB ,Energijos
skirstymo operatorius®, sgraSas SPS 8 priedas, kuriose Tiekéjas nurodo sillomas kainas, batina
pateikti duomeny faily formatais .pdf ir .xls.”

6. Tiksliname Specialiyjy pirkimo sglygy (SPS) 4.2.6 punktg ir iSdéstome jj taip:
»4.2.6 Tiekéjo sitlomy medziagy ir jrenginiy tipus, uZpildant SPS Priede Nr. 6 pateiktg lentele,
pagal lenteléje esancias instrukcijas. Pildant lentele, kiekvienai pozicijai reikia nurodyti tik vieng
jrenginiy ir medzZiagy gamintoja, iSskyrus www.eso.lt nurodytame ,SilGlomy medziagy ir jrenginiy,
kuriems galima nurodyti alternatyvy tipg ir gamintojg sgrase“ pateiktas medziagas ir jrenginius,



kuriems galima nurodyti ne daugiau kaip 2 jrenginiy ir medziagy gamintojus, ir tai nebus laikoma
alternatyviu Pasitlymu;*

7. Tiksliname Specialiyjy pirkimo sglygy (SPS) 4.3.1 punktg ir iSdéstome jj taip:
,4.3.1. 1.-SPS 2 priedas (Pasidlymo forma)*;
»2.-SPS 7 priedas (Darby jkainiai excel), SPS 8 priedas (Perkamy medZiagy lentelé
excel);
»3.-SPS 5 priedas (MKRAD)".

8. Tiksliname Specialiyjy pirkimo salygy (SPS) 5.2 punkta ir iSdéstome jj taip:

,D.2 Tuo atveju, kai Tiekéjo siulomas Darby jkainis yra didesnis nei nurodyta SPS priedo Nr. 7
stulpelyje ,Maksimalus priimtinas darby jkainis, EUR be PVM* bus laikoma, kad tokio Tiekéjo
Galutinis pasitlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy (Bendryjy pirkimo
salygy 12.3.6 punktas) ir bus atmetamas. Tuo atveju, kai Tiekéjo sillomas medziagy jkainis yra
didesnis nei nurodyta SPS priede Nr. 8 pateiktos lentelés stulpelyje ,Maksimalus jkainis, EUR be
PVM*, laikoma, kad tokio Tiekéjo Galutinis pasitlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty
reikalavimy (Bendryjy pirkimo salygy 12.3.6 punktas) ir bus atmetamas.”

9. Papildome Specialigsias pirkimo sglygas (SPS) 8 skyriumi ir isdestome jj
taip:
8. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

8.1 Ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos Laiméjes Dalyvis pateikia
Jgaliojusiai organizacijai Sutarties reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutarties
jvykdymas turi bati uztikrintas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sgjungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko garantija arba kito tarptautinio
banko, turin€io ne Zemesnj nei A reitingg ir pateiktas rasytine forma. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
turi galioti ne trumpiau, negu galioja pati Sutartis. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis — 5 000,00
EUR.

10. Papildome Specialigsias pirkimo sglygas (SPS) nauju SPS 8 priedu — ,Perkamy
medziagy, kurias pateiks AB ,Energijos skirstymo operatorius®, sgrasas”.

11. Tiksliname Specialiyjy pirkimo salygy (SPS) 2 priedg Pasidlymo forma:
3.2 punktas Pasidlymo kaina nurodoma uzpildant pateiktg lentele.

Pirkimo pavadinimas ir trumpas aprasymas S(ubrg?g,th;J)R Atlikimo terminas
(Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo jrengimo darbai, kuriy verté nuo
35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione A* . )
apima savivaldybes: Sirvintos raj., Elektrénus, Traky raj., Saléininky Pagal UZsakovo ir
raj., Vilniaus raj., Vilniaus m. Tiekéjo pasirasyta
Medziagy, kurias tieks AB ,Energijos skirstymo operatorius* sidGlomos g uzsakyma darbams,
Kainos** kuriame nurodomas
konkreciy darby
Pasiulymo kaina (C = A*0,995 + B*0,005) EUR be PVM: C sgrasas ir darby
PUM: atlikimo terminas.
Pasitlymo kaina EUR su PVM:

* (A) suma nurodoma i$ SPS Priede Nr. 7 uzpildytos lentelés.

** (B) suma nurodoma susumuojant SPS Priede Nr. 8 uzpildytos lentelés siiilomus jkainius.

12. Tiksliname Specialiyjy pirkimo salygy (SPS) 2 priedg Pasialymo forma:

Patiksliname — konfidencialumo lentele, pridedame aktualig redakcija.

13. Tiksliname Specialiyjy pirkimo salygy (SPS) 5 priedg MKRAD:
Patiksliname kvalifikacijos lentele ir naikiname Subrangovams ir Okio subjektams (specialistams)

galimy perduoti darby sgrasa. Pridedame aktualig redakcija.

14. Tiksliname Specialiyjy pirkimo salygy (SPS) 3 priedo Preliminarios Sutarties BD 10.8

punktg ir iSdéstome jj taip:




,10.8. Atnaujinto varzymosi metu Uzsakovas rastu kreipiasi j visus Rangovus (Rangovy Sios
Preliminariosios sutarties prieduose nurodytais el. paSto adresais), su kuriais sudarytos
Preliminariosios sutartys, ir pateikia jiems Uzsakymga ir patvirtintg techninj projektg bei praso iki
nurodyto termino, bet neilgiau kaip per 5 d.d., pateikti Atnaujintus pasitlymus.*

15. Tiksliname SPS Priedo Nr. 3 Preliminarios sutarties SD 1.1 ir 1.2 punktus ir iSdéstome
juos taip:

,1.1. Sios Preliminariosios sutarties objektas yra Elektros tinklo jrengimo darbai, kuriy verté nuo
35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes:
Sirvintos raj., Elektrénus, Traky raj., Saléininky raj., Vilniaus raj., Vilniaus m., aprasyti $ioje
Preliminariojoje sutartyje ir Techninéje specifikacijoje.

1.2.Rangovas jsipareigoja Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sglygomis ir terminais atlikti
Elektros tinklo jrengimo darbus, kuriy verté nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM
Vilniaus regione apima savivaldybes: Sirvintos raj., Elektrénus, Traky raj., Saléininky raj.,
Vilniaus raj., Vilniaus m. (toliau — Darbai), o Uzsakovas jsipareigoja sumokéti uz tinkamai ir laiku
atliktus Darbus Preliminariojoje sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.”

16. Tiksliname SPS Priedo Nr. 3 Preliminarios sutarties SD 5.1. punktg, papildome 5.1.1 ir
5.1.2 papunkdiais ir iSdestome juos taip:

,9.1.1. 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny darby atlikimui) nuo Uzsakymo pateikimo dienos, kai
prijungimo darby iSlaidos (pagal projekte numatytg sgmatine verte) virSija 35 000,00 EUR (trisdeSimt
penkis tikstancius eury 00 ct) be PVM, bet nevirsija 50 000,00 EUR (penkiasdeSimties tukstanciy
eury 00 ct) be PVM;

5.1.2. 50 (penkiasdesimt) kalendoriniy dieny darby atlikimui) nuo Uzsakymo pateikimo dienos, kai
prijungimo darby iSlaidos (pagal projekte numatytg sgmatine verte) virSija 50 000,00 EUR
(penkiasdesimt tdkstancius eury 00 ct) be PVM, bet nevirSija 144 000,00 EUR (vieno Simto
keturiasdesSimt penkiy tikstanciy eury 00 ct) be PVM.©

17. Papildome SPS Priedo Nr. 3 Preliminarios sutarties SD priedy sgrasg Priedu Nr. 6 —
L,Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sgrasas”.

18. Papildome Specialiyjy pirkimo salygy (SPS) 3 priedg Preliminarios Sutarties BD
priedais Nr. 1 ,Prane§imo pavyzdys dél planinio elektros jrenginiy remonto iSjungimo® Nr. 2 ,Jkainiy
perskaiciavimo formulé“ ir Nr. 3 ,Atsakomybés uz saugig aplinkg ir darby saugos reikalavimy
pazZeidimus taisykles”.

19. Papildome Specialiyjy pirkimo sglygy (SPS) 3 priedg Preliminarios Sutarties BD 6.3
punktu ir iSdestome jj taip:
6.3 Sutarties SD priede nurodyti |[kainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaiCiuojami
vadovaujantis Sutarties BD priede Nr. 2 nurodytomis sglygomis.



Pateikiame atsakymus j Tiekéjy pateiktus klausimus:

ﬁ'rl' Klausimas Atsakymas
PraSome nurodyti minimalius darby atlikimo terminus, pagal kuriuos Rangovas galéty | Papildome SPS Priedg Nr. 3 Preliminarios sutarties SD 5.1.1 ir 5.1.2 punktais ir iSdéstome
jsivertinti savo pajegumus atlikti darbus ir pateikti konkurencinga pasitlyma. juos taip:
5.1.1 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny darby atlikimui) nuo Uzsakymo pateikimo dienos, kai
prijungimo darby iSlaidos (pagal projekte numatytg samatine verte) virsija 35 000,00 EUR
(trisdesSimt penkis tdkstan¢ius eury 00 ct) be PVM, bet nevirSijja 50 000,00 EUR
(penkiasdeSimties tikstanciy eury 00 ct) be PVM;
1. 5.1.2 50 (penkiasdeSimt) kalendoriniy dieny darby atlikimui) nuo Uzsakymo pateikimo
dienos, kai prijungimo darby iSlaidos (pagal projekte numatyta sgmatine verte) virSija 50
000,00 EUR (penkiasdesimt tikstancius eury 00 ct) be PVM, bet nevirsija 144 000,00 EUR
(vieno Simto keturiasdeSimt penkiy tikstanciy eury 00 ct) be PVM.
Pateikiame patikslinta SPS Priedg Nr.3 Preliminarios sutarties SD (Aktuali redakcija)
Preliminarioji sutartis bus pasiraSoma su 5 dalyviais ir jos galiojimas bus vieneri metai. | Informuojame, kad sutartis nebus nutraukiama ir nebus skelbiamas naujas pirkimas, o
Praéjus vieneriems metams 1, 2 ar 3 Rangovai informuoja Uzsakovg, kad nebepratesia | atnaujintas varzymasis bus vykdomas su tiekéjai, kuriy sudarytos preliminarios sutartys
2. preliminarios sutarties. PraSome paaiskinti, ar Uzsakovas tokioje situacijoje toliau vykdys | galios.
atnaujintg varzymasi tarp likusiy Rangovy ar bus nutraukinéjamos preliminarios sutartys su
visais Rangovais ir skelbiamas naujas pirkimas?
PraSome paaiskinti kokius dokumentus UZsakovas pateiks Rangovui atnaujinto varzymosi | Papildome SPS Priedg Nr. 3 Preliminarios sutarties BD 10.8 punktg ir iSdéstome jj taip:
metu, kad Rangovas galéty jsivertinti visus darbus ir pateikti konkurencingg pasitdlyma.
10. 8. Atnaujinto varzymosi metu UzZsakovas rastu kreipiasi j visus Rangovus (Rangovy Sios
Preliminariosios sutarties prieduose nurodytais el. pasto adresais), su kuriais sudarytos
3. Preliminariosios sutartys, ir pateikia jiems Uzsakymg ir patvirtintg techninj projektg bei praso
iki nurodyto termino, bet neilgiau kaip per 5 d.d., pateikti Atnaujintus pasidlymus.
Pateikiame patikslintg SPS Priedg Nr.3 Preliminarios sutarties BD (Aktuali redakcija)
Prasome paaiskinti kaip pildyti SPS-6 priedg ,Tiekéjy silomy medziagy ir jrenginiy sgrasg | Pateikiame patikslintg SPS Priedg Nr. 6 Medziagy lentelé.
4 su galimais alternatyviais pasitlymais®, jei langeliai ,Gaminys i§ ESO sgraso” yra pazyméti
’ kaip neredaguojami ir nepildomi, o0 mes planuojame 1.3, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 28, 36, 48, 49, eilutése naudoti medziagas i§ ESO saraso.
Kaip pildyti eilutes Nr. 1.1 ir 1.7 nes galima nurodyti tik vieng tipg, o realiai modulinése | Tuo atveju, kai sitdlomi narveliai SF6 dujomis ar oro izoliacija, galima j vieng langelj jrasyti
5 transformatorinése su SF6 ar su oro izoliacija jranga skiriasi. abu — narvelius su SF6 dujomis ir narvelius su hermetizuoto oro izoliacija. Kitais atvejais j

vieng langelj raSomas vieno gamintojo vienas gaminys.




SPS 6 priedas Medziagy lentelé pildymo instrukcijos 8 eilutéje raSoma ,Reikalinga uzpildyti
tik tas eilutes, kuriose reikia jvykdyti konkretaus pirkimo darbus ” Ar teisingai supratome , kad
eilu¢iy Nr. 13, 14, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, nereikia pildyti, nes SPS 7 priede ,Darby jkainiai“ anks€iau paminétoms
eilutéms darbai neperkami.

Patiksliname, kad atsizvelgus j pateiktg klausima néra bitina medziagy lenteléje pildyti Siy
eiluciy, 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74. Visas kitas
eilutes sillomy medzZiagy lentelése reikia pildyti.

SPS priedas Nr.7 Darby jkainiai. kodél Sio priedo exelinéje lenteléje néra maksimaliy jkainiy
verciy stulpelio?

Informuojame, kad papildome Excel lentele maksimaliy jkainiy verciy stulpeliu.

Pateikiame patikslinta SPS Priedg Nr. 7 Darby jkainiai (Aktuali redakcija)

Darby jkainiy lenteléje néra numatyti darbai kaip pvz.TP, SP 35 skirstykly ir narveliy
montavimas ir kt. darbai, o sillomy medziagy ir jrenginiy lenteléje pradote pateikti medZiagas
ir jrenginius kuriy néra darby jkainiuose.

PraSome patikslinti siilomy medziagy ir jrenginiy lentele?

Patiksliname, kad atsiZvelgus j pateiktg klausimg néra butina medziagy lenteléje pildyti Siy
eiluciy, 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74. Visas kitas
eilutes sitlomy medziagy lentelése reikia pildyti.

Pateikiame patikslinta SPS Priedg Nr. 6 MedzZiagy lentelé

PraSome patikslinti dél mazy maksimaliy kainy Siems jkainiams. Max jkainiai tokie pat kaip
prie$ kelis metus o, ESO reikalavimai jrengimams, medziagoms ir darbams keitési kelis
kartus , bet tai maksimaliy kainy nepakeité. Pagal pateiktas max kainas kai kuriems darbams
Sios sumos neuztenka medziagoms pirkti.

23. Kabeliy spintos montavimas su dviem apskaitomis , bei 1 linijiniu saugikliy kirtikliy bloku
max kaina 380€ - KS ir lenteliy kaina -355 €

24. Kabeliy spintos montavimas su keturiomis apskaitomis , bei 1 linijiniu saugikliy kirtikliy
bloku max kaina 400€ - KS ir lenteliy kaina -460 €

25. Kabeliy spintos montavimas su dviejomis apskaitomis , bei 2 linijiniu saugikliy kirtikliy
bloku max kaina 445€ - KS ir lenteliy kaina -360 €

26. Kabeliy spintos montavimas su keturiomis apskaitomis , bei 2 linijiniu saugikliy kirtikliy
bloku max kaina 500€ - KS ir lenteliy kaina -460 €

36. Kabeliy spintos keitimas j tranzitine su dviem apskaitomis , bei 1 linijiniu saugikliy
kirtikliy bloku max kaina 480€ - KS ir lenteliy kaina -335 €

121. Geodeziné nuotrauka virs 50 m max kaina 170€ ,. Objektui nuo 35000€ iki 144000 €
trasy ilgis gali bati keli kilometrai ir uz 170€ niekas topo nuotraukos nedaro.

123. Geodezinis nuzyméjimas vir§ 50 m max. Kaina 130€. Objektui nuo 35000€ iki 144000
€ trasy ilgis gali bati keli kilometrai ir uz 130€ niekas nuzyméjimo nedaro.

138. 10 kV saugikliy keitimas max kaina 70 € , kai 16A 10 kV saugikliai 3vnt kainuoja 96€
(3x32)

144. 10 kV vir§jtampiy ribotuvy montavimas , keitimas . Neai$ky kokie ribotuvai | ar Il
klasés. Max kaina 120€ kai | klasés ribotuvy medziagos kainuoja 96,5€ , o Il klasés
ribotuvy -205€

165. Stulpinés ST iki 63 kVA montavimas max kaina 2600€ kai vien medziagos pagal
naujus ESO reikalavimus su apskaitos skydu 11m atramomis sudaro 2244€ ,o kur dar
darbo uzmokestis, mechanizmai ir kitos iSlaidos . Pastaruoju metu 63 kVA ST daznai
montuojama ant 13m atramy ir tokiu atvejy medziagy kaina sudarys visg ST kaing.

166. Stulpinés ST iki 400 kVA montavimas max kaina 2850€ kai vien medziagos pagal
naujus ESO reikalavimus su apskaitos skydu sudaro 2574€ , o kur dar darbo uzmokestis,
mechanizmai ir kitos iSlaidos

Atsizvelgiant j pateiktas pastabas tiksliname SPS Priedg Nr. 7 Darby jkainiai:
Atsizvelgiant j pateiktas pastabas koreguojame darby jkainj eil.nr.23 (Kabeliy spintos
montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugikliy — kirtikliy bloku vieta) ir
padidiname maksimaly priimting darby jkainj iki 490 Eur be PVM.

Atsizvelgiant j pateiktas pastabas koreguojame darby jkainj eil.nr.24 (Kabeliy spintos
montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugikliy — kirtikliy bloku vieta) ir
padidiname maksimaly priimting darby jkainj iki 520 Eur be PVM.

Atsizvelgiant j pateiktas pastabas koreguojame darby jkainj eil.nr.25 (Kabeliy spintos
montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugikliy — kirtikliy bloku viety) ir
padidiname maksimaly priimting darby jkainj iki 580 Eur be PVM.

Atsizvelgiant | pateiktas pastabas koreguojame darby jkainj eil.nr.26 (Kabeliy spintos
montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugikliy — kirtikliy bloku viety) ir
padidiname maksimaly priimting darby jkainj iki 650 Eur be PVM.

Atsizvelgiant j pateiktas pastabas koreguojame darby jkainj eil.nr.36 (Kabeliy spintos
keitimas j tranziting dviejy apskaity spintg, bei 1 linijiniu saugikliy — kirtikliy bloku vieta) ir
padidiname maksimaly priimting darby jkainj iki 520 Eur be PVM.

Atsizvelgiame | pastabg, jkainj eil.nr.121 padidiname maksimaly priimting darby jkainj iki
250 Eur be PVM. Papildomai jtraukiama naujas jkainis eil.nr.122(Geodeziné nuotrauka vir$
300 m esant - skaitmeninei, neskaitmeninei topografinei nuotraukai, vienam objektui
(i8pildomoiji))

Atsizvelgiame j pastaba, keiCiame jkainj eil.nr.123 padidiname maksimaly priimting darby
jkainj iki 200 Eur be PVM. Atnaujinus darby jkainius numeracija keicCiasi j eil.nr.124.
Papildomai jtraukiama naujas jkainis eil.nr.125 (Geodezinis nuzyméjimas virs 300 m,
vienam objektui).

Atsizvelgiant j pateiktas pastabas koreguojame darby jkainj eil.nr.138 (10 kV saugikliy
keitimas) ir padidiname maksimaly priimting darby jkainj iki 140 Eur be PVM. Atnaujinus
darby jkainius numeracija keiciasi j eil.nr.140

Atsizvelgiant | pateiktas pastabas panaikiname darby jkainj eil.nr.144 (10 kV lauko tipo
vir§jtampiy ribotuvy montavimas, keitimas) ir jtraukiame tris naujus jkainius:

Jkainio eil.nr.146 (10 kV | kl. lauko tipo vir§jtampiy ribotuvy montavimas, keitimas) paliekant
maksimaly priimting darby jkainj 120 Eur be PVM;

Jkainio eil.nr.147 (10 kV Il kl. lauko tipo virSjtampiy ribotuvy montavimas, keitimas) su
maksimaliu priimtinu darby jkainiy 240 Eur be PVM,;




Jkainio eil.nr.148 (10 kV lauko tipo kibirkstiniy iSkrovikliy montavimas, keitimas) su
maksimaliu priimtinu darby jkainiy 220 Eur be PVM;

Atsizvelgiant j pateiktas pastabas koreguojame darby jkainj il.nr.165 (Stulpinés
transformatorinés (iki 63 kVA) montavimas) ir padidiname maksimaly priimting darby jkainj
iki 3400 Eur be PVM. Atnaujinus darby jkainius numeracija keiciasi j eil.nr.169
Atsizvelgiant j pateiktas pastabas koreguojame darby jkainj eil.nr.166 (Stulpinés
transformatorinés (iki 400 kVA) montavimas) montavimas) ir padidiname maksimaly
priimting darby jkainj iki 3750 Eur be PVM. Atnaujinus darby jkainius numeracija keiciasi |
eil.nr.170

Pateikiame patikslinta SPS Priedg Nr. 7 Darby jkainiai (Aktuali redakcija)

PraSome patikslinti maksimalig kaing 145 jkainiui (10 kV oro linijos trumpo jungimo
indikatoriaus montavimas, keitimas), maksimali suma 390,00 Eur. Uz Sig suma buvo galima
nupirkti ir sumontuoti indikatoriy kuris atitiko AB ESO reikalavimg Nr. 16.3, taciau

Informuojame, kad tiksliname Nr. 145 ,10 kV oro linijos trumpo jungimo indikatoriaus
montavimas, keitimas“ maksimaly darby jkainio sumg j 1100,00 Eur be PVM. Atnaujinus
darby jkainius numeracija keiciasi j eil.nr.149. Pateikiame patikslintg SPS Priedg Nr. 7 Darby

10. nebegalioja: (Nuo 2016-08-03 d. reikalavimai nebegalioja ir j projektus nebeteikiami). Siuo | jkainiai.
metu naudojami reikalavimai Nr. 16.2-10 kV oro linijjos trumpo jungimo indikatorius su
nuotoliniu duomeny perdavimu, kurio kaina yra tris kartus didesné uz maksimalig suma. Pateikiame patikslinta SPS Priedg Nr. 7 Darby jkainiai (Aktuali redakcija)
Prasome patikslinti ar reikia pildyti siilomy medziagy lentelés Siuos punktus : Patiksliname, kad atsizvelgus j pateiktg klausimg néra bitina medziagy lenteléje pildyti Siy
1.2;1.3,1.7; 5; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 70; | eiluciy, 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74. Visas kitas
11. | 71;72; 73; 74, kadangi darby jkainiy lenteléje néra nurodyti darbai, kuriy atlikimo metu bdty | eilutes siGlomy medziagy lentelése reikia pildyti.
naudojami minéty punkty jrengimai ir medziagos, praktiskai visi Sie jrenginiai yra naudojami
skirstomyjy punkty ir rajoniniy pasto€iy rekonstrukcijoms.
Prasom patikslinti max kaing 145 jkainiui (10kV OL trumpo jungimo indikatorius). Nes pagal | Informuojame, kad tiksliname Nr. 145 ,10 kV oro linijos trumpo jungimo indikatoriaus
ESO reikalavimus nuo 2016-08-03 dabar naudojami indikatoriai su kodu 16.2, kuriy kaing | montavimas, keitimas“ maksimaly darby jkainio sumg j 1100,00 Eur be PVM. Atnaujinus
12 3kartus didesné uz max kaing. darby jkainius numeracija keiciasi j eil.nr.149. Pateikiame patikslintg SPS Priedg Nr. 7 Darby
' jkainiai.
Pateikiame patikslinta SPS Priedg Nr. 7 Darby jkainiai (Aktuali redakcija)
Medziagos ir jrenginiai yra ESO patvirtinty gaminiy sgrase, o SPS 6 priede Medziagy | Pateikiame patikslinta SPS Priedg Nr. 6 MedZziagy lentele.
13 lenteléje nurodyta kad jie nepatvirtinti ir neleidziama jy jrasyti, todél turime pateikti medziagy
" | apraSymus ir sertifikatus, nes pateikta senos formos lentelé. Ar galite pateikti naujesnés
formos medziagy ir jrenginiy lentele?
2016 m. ESO pristatydama struktdrinius pokyc€ius informavo Rangovus, kad ESO bus 5 | (2017-ESO-1454) Elektros tinklo jrengimo darbai, kuriy verté nuo 35.000,00 Eur be PVM iki
regionai: Klaipéda, Siauliai, Panevézys, Kaunas ir Vilnius. Siame pirkime yra perkami darbai | 144.000,00 Eur be PVM Alytaus regione apima savivaldybes: Vilkaviskio rajonas, Kazly
Alytaus regione. Prasome paaiskinti, kokie rajonai sudaro Alytaus regiona. Rddos, Marijampolés, Kalvarijos, Alytaus rajonas, Alytaus miesto, Lazdijy rajonas,
Druskininky savivaldybe, Varénos rajonas.
Taip pat patiksliname:
1.1. (2017-ESO-1458) Elektros tinklo jrengimo darbai, kuriy verté nuo 35.000,00 Eur be
14. PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Panevézio regione apima savivaldybes:

Panevézio miestas, Panevézio rajonas, Kédainiy rajonas, Kupiskio rajonas,
Pasvalio rajonas, Birzy rajonas, Rokiskio rajonas.

1.2. (2017-ES0O-1456) Elektros tinklo jrengimo darbai, kuriy verté nuo 35.000,00 Eur be
PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Siauliy regione apima savivaldybes: Siauliy
miesto, Siauliy rajonas, Akmenés rajonas, Mazeikiy rajonas, Jonigkio rajonas,
Pakruojo rajonas, RadviliSkio rajonas, Kelmés rajonas, Raseiniy rajonas.




1.3. (2017-ESO-1460) Elektros tinklo jrengimo darbai, kuriy verté nuo 35.000,00 Eur be
PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Utenos regione apima savivaldybes: Anyksciy
rajonas, Utenos rajonas, Zarasy rajonas, Ignalinos rajonas, Visagino miestas,
Svengioniy rajonas, Moléty rajonas, Ukmergés rajonas.

1.4. (2017-ESO-1451) Elektros tinklo jrengimo darbai, kuriy verté nuo 35.000,00 Eur
be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Kauno regione apima savivaldybes: Kauno
miestas, Kauno rajonas, Jonavos rajonas, KaiSiadoriy rajonas, Prieny rajonas,
BirStonas, Sakiq rajonas, Jurbarko rajonas.

1.5. (2017-ESO-1455) Elektros tinklo jrengimo darbai, kuriy verté nuo 35.000,00 Eur be
PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Klaipédos regione apima savivaldybes: Skuodo
rajonas, Kretingos rajonas, Plungés rajonas, TelSiy rajonas, Rietavos rajonas,
Silalés rajonas, Tauragés rajonas, Pageégiy, Silutés rajonas, Klaipédos miesto,
Klaipédos rajono, Neringos.

PraSome patikslinti, kokiems konkreciau rajonams numatytas Sis pirkimas.

(2017-ESO-1425) Elektros tinklo jrengimo darbai, kuriy verté nuo 35.000,00 Eur be PVM iki

15. 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Sirvintos rajonas, Elektrénai,
Traky rajonas, Salininky rajonas, Vilniaus rajonas, Vilniaus miestas.
16 Prasome patikslinti SPS 6 priedg Medziagy lentele. Kadangi daug medziagy negalima jrasyti | Pateikiame patikslinta SPS Priedg Nr. 6 MedZziagy lentele.
" | i Gaminys i§ ESO sgra$o eilutes.
17 Ar Siame pirkime perkami darbai nuo nulio iki begalybés, ar nuo 35.000,00 EUR be PVM iki | Informuojame, kad Siame pirkime darbai perkami nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 144.000,00
" | 144.000,00 EUR be PVM? EUR be PVM.
18 Ar Siame pirkime bus vienas laimétojas, ar keli? Jei keli, tai kiek? SPS Prieda Nr.3 Preliminarios sutarties SD 5.3 punktas Preliminarioji sutartis bus sudaryta
) su 5 maziausias kainas pateikusiais ir tiekéjy eiléje jradytais tiekéjais.
Jei laimétojai keli, tai ar su visais bus pasiraSomos sutartys? SPS Prieda Nr.3 Preliminarios sutarties SD 5.3 punktas Preliminarioji sutartis bus sudaryta
su 5 maziausias kainas pateikusiais ir tiekéjy eiléje jraSytais tiekejais.
19. Paaiskiname viena preliminari sutartis su 5 tiekéjais SPS Priedas Nr. 3, o véliau po atnaujinto
varzymosi pagrindiné sutartis bus sudaroma su atnaujintg varzymasi laiméjusiu tiekéju SPS
Priedas Nr. 4.

20. | Ar Sio pirkimo darbai apima naujus vartotojus ir investicinius objektus? Informuojame, kad Sio pirkimo darbai apima naujus vartotojus ir investicinius objektus.
Kadangi paraleliai Siam pirkimui yra vykdomi ir rajony pirkimai (pvz. ,(2017-ESO-1565) | Informuojame, kad pirkimy sutartys, pateikti minimalius darby uzsakymo kiekius, kurie
Tipiniy elektros tinkly objekty projektavimo paslaugos ir jrengimo darby, kuriy verté iki 145 | garantuoja tiekéjams i§ anksto numatomas pajamas. Atsizvelgiant | tai, pazymime, kad

21. | 000,00 EUR be PVM bei avariniy tinklo remonto ir techninés priezitros darby, Klaipédos | nustatytos Pirkimy ir atitinkamai sutarciy salygos garantuoja tiekéjams, kad laiméjus kurj nors
regiono Klaipédos m. sav., Klaipédos r. sav. (Gargzdai), Neringos r. sav.“), tai kuris | pirkimg arba dalj pirkimy, sutartys bus faktiSkai vykdomos ir bus teikiami uzsakymai sutartyse
laimétojas turés pirmenybe vykdyti darbus, ar Sio pirkimo ar pavyzdyje nurodyto pirkimo? nurodytomis apimtimis.

Sio pirkimo pasililymo garantijos dydis 1.000,00 EUR, o tarkime (pvz. ,(2017-ESO-1565) | Paaiskiname, kad prievoliy jvykdymo uZtikrinimo biidg ir dydj turi teise pasirinkti (nustatyti)
Tipiniy elektros tinkly objekty projektavimo paslaugos ir jrengimo darby, kuriy verté iki 145 | pati perkancioji organizacija, atsizvelgdama j pirkimo objekto specifikg, apimtj, sudétinguma,
000,00 EUR be PVM bei avariniy tinklo remonto ir techninés priezitros darby, Klaipédos | planuojamy sudaryti sutar€iy trukme ir kt. kriterijus. Perkancioji organizacija, priimdama
regiono Klaipédos m. sav., Klaipédos r. sav. (Gargzdai), Neringos r. sav.“) pasiilymo | sprendimg dél pasitlymy galiojimo uztikrinimo reikalingumo ir jo dydzio nustatymo, kiekvieno
garantija turi bati ne mazesné kaip 15.000,00 EUR, ar tai ne klaida? Nes keli rajonai turi | pirkimo atveju turi vertinti prievoliy nejvykdymo tikéting rizikg ir galimus nuostolius.
22. | didesnj pasitlymo garantijos dydj nei visas regionas, praSome paaiskinti. Atkreipiame démesj, kad pirkimuose, kuriuose bus taikoma atnaujinto varzymosi procedira,

preliminarios sutartys bus sudaromos su 5 tiekéjais, o pagrindiné sutartis kiekvieno atnaujinto
varzymosi metu (konkre€iam uzsakymui) bus sudaroma tik su vienu atnaujintg varzymasi
laiméjusiu tiekéju, todél pasidlymo ir sutarties garanty dydziai mazesni negu Jisy minimame
pirkime, kuriame sutartis bus sudaroma i$ karto su 1 pirkimg laiméjusiu tiekéju. Perkancioji
organizacija, nustatydama tokius pasidlymo ir sutarties jvykdymo uztikrinimo dydzius, jvertino




galima sutarciy netinkamo vykdymo arba nevykdymo rizikg ir galimybe tokiu atveju pasitelkti
Kitus rangovus.

Prasome tiksliai nurodyti datg, iki kada turi galioti pasitlymo galiojimo uztikrinimo

Pasidlymo galiojimo uztikrinimo dokumentas turi galioti tiek, kiek galioja pasidlymas. Nukélus
pasitlymy pateikimo terming, tiekéjai turés atitinkamai pratesti ir pasidlymy galiojimo

23. | dokumentas. Ar bus tas terminas keiCiamas dar kartg nukélus pasidlymo pateikimo laikg? uztikrinimus. Pabréztina, kad pasitlymo galiojimo uZtikrinimas privalo galioti ir biti pateiktas
pasidlymy pateikimo dieng.
PraSome patikslinti darbu jkainiy lenteles, kadangi Jose skiriasi darby kiekis, lenteléje be | Informuojame, kad néra projektavimo jkainiy ir Sviesolaidinio kabelio tiesimo jkainiy.
24. | maksimaliy priimtiny darby jkainiy yra daugiau darby nei lenteléje su maksimaliais priimtinais
darby jkainiais.
PraSome pateikti atnaujint ,SPS 6 priedo Medziagy lentele”lentele su Pateikiame patikslinta SPS Prieda Nr. 6 MedZiagy lentelé
25. papildytais gaminiais atitinkanciais ESO techninius reikalavimus.
PraSome patvirtinti, kad uzsakovas pateiks Micro TSP] spintg, nes jkainio iSaiSkinime néra | PaaiSkiname, kad darby jkainyje Nr.194  ,Micro TSP] jrengimas, sumontavimas ir
numatyta pati spinta kaip medziaga, tik jos sumontavimas ir prijungimas: jkainyje jvertinti | prijungimas* reikia jvertinti Micro TSP} spintos montavimg su spinta, 1 vnt.
26. | visus Micro TSP] jrengimo, sumontavimo ir prijungimo darbus (Micro TSP] spintos tvirtinimas
MT numatytoje vietoje, jvertinant visas, reikalingas montavimui medziagas (tvirtinimo
elementai, kabelio pajungimo gnybtai ir t.t.).
27 PraSome patikslinti ar galima subrangovams numatytiems darbams pateikti kelis | PaaiSkiname, kad taip, subrangovams numatytiems darbams (konkre¢iam darbui) galima
" | subrangovus? numatyti kelis subrangovus.
PF priedas Nr. 2 Medziagy jkainiai 4.3 ir 4.4 jkainiai 10 kV jtampos su 1x630 ir 2x630 kVA | PaaiSkiname, kad PF priede Nr. 8 AB ESO tiekiamy medziagy ir jrenginiy sgrasas 4.3. ir4.4.
transformatoriais modulinés tranzitinés transformatorinés ar turima omenyje pozZemines | neturima omenyje pozeminiy moduliniy tranzitiniy transformatoriniy. PF priede Nr. 8 AB ESO
MTT? tiekiamy medziagy ir jrenginiy sarasas 4.3. (10-0.4 kV jtampos su dviem 630 kVA galios
28. transformatoriais tranzitiné moduliné transformatoriné ) ir 4.4. (10-0.4 kV jtampos su vienu iki
630 kVA transformatoriais tranzitiné moduliné ) turima omenyje modulines tranzitines
transformatorines (naudotas, kurios yra sandélyje, naujy nebus gaminama), kuriy techniniy
reikalavimy kodai yra 15.2.1.ir 15.2.8.
PraSome patvirtinti, kad pasidlymo formos priede Nr. 1 ,Darby jkainiai“ jkainyje Nr. 196 ,Micro | PaaiSkiname, kad priede Nr. 7 ,Darby jkainiai“ jkainyje Nr.194 ,Micro TSP] jrengimas,
29 TSP] jrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ Micro TSP| jranga | jkainj nejtraukta, jos | sumontavimas ir prijungimas“ reikia numatyti visus darbus susijusius su Micro TSP)
" | tiekéjui nereikés pateikti montavimu, t. y. jkainyje reikia jvertinti Micro TSP] jrangos montavimg su jranga, Micro TSP)
spintos montavima su spinta 1 vnt. bei Micro TSP] prijungima.
30 Ar darby jkainiy lenteléje 1 priedas jkainio eiluté 196 (nenurodyta ar TSP] spintas pateiks | PaaiSkiname, kad priede Nr. 7 darby jkainyje Nr.194 ,Micro TSP] jrengimas, sumontavimas
" | AB ESO ar rangovas)? ir prijungimas" reikia jvertinti Micro TSP] spintos montavimg su spinta 1 vnt.
Kaip nustatéte montavimo darby jkainius "lubas”, praSome supazindinti su jkainiy sudarymo | PaaiSkiname, kad maksimalus priimtinas darby jkainis nustatomas remiantis esamomis
metodika? ilgalaikémis sutartimis jy analize bei rinkos darby kainomis. Pazymime, kad nuolat
31 pirkimuose dalyvaujantys tiekéjai, teikdami pasidlymus, daznai pasiilo dar mazesnius darby
) jkainius negu buvo nustates Uzsakovas pirkimo salygose, todél pagrjstai darytina iSvada, kad
profesionalls tiekéjai, veikdami atitinkamoje rinkoje, yra pajégls vykdyti sutartinius
jsipareigojimus savo pasitdlymuose nurodytais darby jkainiais.
32 Kokiems darbams galima pasitelkti Subrangovus? Informuojame, kad pagal patikslintus Pirkimo dokumentus, subrangovy pasitelkimas néra
) ribojamas.
Elektros skydy standartiné spalva — RAL 7032. UZsakovas turi teise uzsakant pasirinkti vieng | PaaiSkiname, kad skydy dazymo iSlaidos spalvomis pagal RAL 7032, RAL 6005, RAL 7021,
33 iS Siy spalvy - RAL 6005, RAL 7021, RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003. | RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003 turi bati jvertintos skydy montavimo

Skydy dazymo iSlaidos turi bati jvertintos darby jkainiuose. Kodél néra atskiros eilutés

darby jkainiuose. Atsizvelgiant j tai papildomy montavimo darby jkainiy su nestandartinés
spalvos skydais nebus.




nestandartinés spalvos skydams, nes jy kaina yra kelis kartus didesné nei standartiniy?
PraSome jtraukti papildomas eilutes nestandartinés spalvos skydams.

34.

10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla turi bati naudojami: kabeliy
linijose tarp 10/0,4 kV transformatoriniy, tarp transformatoriniy ir 10 kV skirstomyjy punkty.
Kabeliy linijos klojamos tik Zeméje (nesant iSvady j oro linijas, kabeliy kolektoriy, lovy, kanaly
ir pan.). 10 kV trigysliai (viename apvalkale) plastikine izoliacija turi bati naudojami: tiesiant
kabeliy linijas Zeméje, kai bent viena i§ galiniy movy yra ,stulpiné®, taip pat tiesiant kabeliy
linijas per kolektorius, tunelius lovius ir pan.;

Ar galima visur naudoti 10 kV trigyslius (viename apvalkale) plastikine izoliacija kabelius?

Paaiskiname, kad jrengiant naujas, rekonstruojant ar remontuojant esamas 10 kV elektros
linijas, atsizvelgiant j esamus ir perspektyvinius EE srautus, naudoti Siy tipy laidininkus, t. y.
viengyslis aliuminio laidininko kabelis naudojamas iSvadams i§ TP | oro linijas ir 10 kV
skirtykly jvadams i§ galios transformatoriaus. Visais kitais atvejais naudojamas trigyslis
aliuminio laidininky kabelis su bendru izoliacijos apvalkalu.

35.

Ar jkainyje TSP] jrengimas, sumontavimas ir prijungimas max priimtiname darby jkainyje
jvertintas tik TSP| pajungimas ir tam darbui reikalingos medziagos?

PaaiSkiname, kad priede Nr. 7 ,Darby jkainiai“ jkainyje ,Micro TSP] jrengimas, sumontavimas
ir prijungimas* reikia numatyti visus darbus susijusius su Micro TSP] montavimu, t. y. jkainyje
reikia jvertinti Micro TSP jrangos montavimg su jranga, Micro TSP] spintos montavimg su
spinta 1 vnt. bei Micro TSP] prijungima.

36.

Ar tame jkainyje jvertinti ir TSP] jranga bei jos derinimas bei projektavimas? Jei j §j punktg
jtrauktas jrangos sumontavimas, pati jranga ir derinimo bei projektavimo darbai, tai toks
jkainis yra per mazas.

PaaiSkiname, kad darby jkainyje ,Micro TSP] jrengimas, sumontavimas ir prijungimas” reikia
numatyti visus darbus susijusius su Micro TSP] montavimu, t. y. jkainyje reikia jvertinti Micro
TSP] jrangos montavimg su jranga, Micro TSP] spintos montavimg su spinta 1 vnt. bei Micro
TSP] prijungima.

37.

Prasome pateikti aktualig Tiekéjo perkamy medziagy ir jrenginiy lentele paliekant tik tas
pozicijas, kurios turi bati uzpildytos Siam pirkimui kaip ir ankstesniuose UAB Verslo
aptarnavimo centras vykdomuose analogiSkos apimties pirkimuose:

+,(7655) Tipiniy elektros tinkly objekty projektavimo paslauga ir jrengimo darbai bei avariniai
tinklo remonto ir techninés priezidros darbai Vilniaus Il reg.”, skelbta CVP IS 2016-11-09,
pirkimo Nr. 180532;

+,(7612) Tipiniy elektros tinkly objekty projektavimo paslauga ir jrengimo darbai bei avariniai
tinklo remonto ir techninés prieziGros darbai Vilniaus | reg.?, skelbta CVP IS 2016-11-09,
pirkimo Nr. 180530;

+,(7627) Tipiniy elektros tinkly objekty projektavimo paslauga ir jrengimo darbai bei avariniai
tinklo remonto ir techninés priezidros darbai Klaipédos 1l reg.”, skelbta CVP IS 2016-11-09,
pirkimo Nr. 180531;

+,(7515) Tipiniy elektros tinkly objekty projektavimo paslauga ir jrengimo darbai bei avariniai
tinklo remonto ir techninés priezitros darbai Kauno Il reg., skelbta CVP IS 2016-11-09,
pirkimo Nr. 180527;

+,(7530) Tipiniy elektros tinkly objekty projektavimo paslauga ir jrengimo darbai bei avariniai
tinklo remonto ir techninés prieZidros darbai Siauliy reg.©, skelbta CVP IS 2016-11-09,
pirkimo Nr. 180528;

+,(7569) Tipiniy elektros tinkly objekty projektavimo paslauga ir jrengimo darbai bei avariniai
tinklo remonto ir techninés priezitdros darbai Utenos reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09,
pirkimo Nr. 180529;

+,(7494) Tipiniy elektros tinkly objekty projektavimo paslauga ir jrengimo darbai bei avariniai
tinklo remonto ir techninés priezilros darbai Panevézio reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09,
pirkimo Nr. 180526;

+,(7412) Tipiniy elektros tinkly objekty projektavimo paslauga ir jrengimo darbai bei avariniai
tinklo remonto ir techninés priezitros darbai Alytaus reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09,
pirkimo Nr. 180524;

Patiksliname, kad medziagy ir jrenginiy lentelé koreguota nebus todél atsizvelgus | pateiktg
klausimg informuojame, kad néra batina medziagy lenteléje pildyti Siy eiluciy, 33; 34; 35; 37;
38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74. Visas kitas eilutes sillomy medziagy
lentelése reikia pildyti.




leidZiant kiekvienai medZiagai nurodyti alternatyvius tipus.

38.

SPS 7 priedas Darby jkainiai pateikti be max jkainiy, o SPS "5.2 punktas Tuo atveju, kai
Tiekéjo sillomas Darby jkainis yra didesnis nei nurodyta SPS priedo Nr. 7 stulpelyje
,Maksimalus priimtinas darby jkainis, EUR be PVM*® bus laikoma, kad tokio Tiekéjo Galutinis
pasidlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy (Bendruyjy pirkimo salygy
12.3.6 punktas) ir bus atmetamas"

PaaiSkiname, kad Tiekéjas pasilles didesnes kainas uz nurodytas priede Nr. 7 darby jkainiy
kainas neatitiks pirkimo sglygy ir jo pasidlymas bus atmestas. Papildomai informuojame, kad
visy tipiniy darby jkainiy iSsaikinimai pateikti pri€dé Nr. 7. Taip pat visuose darby jkainiuose
turi bati numatyti franko iSlaidos, praSome vadovautis iSaiskinimu punktu Nr.7 ,Visi jkainiai
darbai turi bati numatyti su franko iSlaidomis (naujy jrenginiy ir medziagy atvezimas, esamy
demontuoty jrenginiy ir medziagy iSvezimas j AB ESO sandélj bei atliekamo grunto ir
statybiniy Siuksliy iSvezimas, utilizavimas). Papildomuose darbuose neturi bati atskirai franko
iSlaidy nes iSlaidos numatytos darby jkainiuose. Taip pat visuose jkainiuose turi biti jvertintas
atliekamy darby sezoniskumas.”

39.

Medziagos ir jrenginiai yra ESO patvirtinty gaminiy sgraSe, o SPS 6 priede Medziagy
lenteléje nurodyta kad jie nepatvirtinti ir neleidziama jy jrasyti, todél turime pateikti medziagy
aprasymus ir sertifikatus, nes pateikta senos formos lentelé. Ar galite pateikti naujesnés
formos medziagy ir jrenginiy lentele?

Pateikiame patikslinta SPS Priedg Nr. 6 Medziagy lentelé.

40.

Ar turime uZpildyti visas eilutes medziagy ir jrenginiy lenteléje ir pateikti apradymus, nors
darby jkainiuose tokie darbai ir medziagos nenumatytos pvz.:10kV kompensacinés rités ir
eile kity medziagy ir jrenginiy?

Patiksliname, kad atsiZvelgus j pateiktg klausimg néra butina medziagy lenteléje pildyti Siy
eiluciy, 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74. Visas kitas
eilutes sidlomy medziagy lentelése reikia pildyti.

41.

Prasome patikslinti, kokie darbai bus duodami rangovui, pasiraSius sutartj su Sio konkurso
laimétoju ir koks preliminarus objekty skaicius. Pagal anksCiau vykdytus pirkimus " Tipiniy
elektros tinkly objekty projektavimo paslauga ir jrengimo bei avariniai tinklo remonto ir
techninés priezidros darbai kuriy verté iki 35.000", buvo taikomi apribojimai, kad vienas
tiekéjas gali teikti pasidlymus tik 2-juose regiono rajonuose, Siame konkurse visas Alytaus
regionas nustatytas kaip viena neskaidoma pirkimo dalis, nors LEEA ir ESO vadovy
susitikime buvo iSaiskinta , kad Sis pirkimas bus skiriamas j dvi dalis: I-a dalis Varénos,
Druskininky, Alytaus sav., ll-a dalis Marijampolés, Kalvarijos, Kazly Rados, Vilkaviskio ir
Lazdijy sav. Ar pajégus vienas rangovas atlikti darbus visose savivaldybése vienu metu, kai
nustatyti tokie trumpi darby terminai.

Informuojame, kad pirkimai Alytaus regione, kuriy verté nuo 0 Eur be PVM iki 144 000,00
Eur be PVM yra iSskaidyti j dvi dalis, o pirkimai Alytaus regione, kuriy verté nuo 35 000,00
Eur be PVM iki 144 000,00 Eur be PVM nebus skaidomi j dvi dalis.

42.

Pirkimo dokumentuose nepateikta forma, kurioje baty nurodytos uZsakovo pateikiamos
medziagos. Kurias medzZiagas planuoja pateikti uZzsakovas ir jy nereikia jvertinti jkainiy
lentelés pozicijose. Ar nereikia jsivertinti uzsakovo pateikiamy medziagy kainy atskiru priedu,
kaip buvo numatyta kituose metinuose konkursuose?

Pridedame lentele kurias medziagas planuoja pateikti uzsakovas ir reikia jsivertinti jkainiy
lentelés pozicijose.

43.

Darby jkainiy lenteléje néra pozicijy, kuriuose baty reikalingi RAA ir TSP|] darbai. Ar
reikalavimai tiekéjo kvalifikacijai turéti AB "Energijos skirstymo operatorius" leidimg darbams
pagal kodus 4.2; 4.3 néra pertekliniai, kas priestarauty VieSujy pirkimy jstatymui.

Paaiskiname, kad RAA darbai numatomi montuojant Modulines transformatorines su 10kV
SF6 dujy arba hermetizuoto oro izoliacijos narveliais. Patiksliname, kad TSP] darbai
numatomi jkainyje eil.Nr.194 Micro TSP] jrengimas, sumontavimas ir prijungimas.

44.

Kokiu pagrindu jkainiy lenteléje nustatyti maksimalds priimtini jkainiai. Poz. 121 geodezinés
nuotraukos, kai trasos ilgis vir§ 50m, maksimalus priimtinas jkainis 170 Eur, poz. 123
geodezinio nuzymejimo vir§ 50m maksimalus priimtinas jkainis 130 Eur, objekto kurio verté
iki 144 000 Eur, kabelio trasos ilgis gali siekti iki 5000, todél nurodyti maksimalds jkainiai
keletg karty mazesni, nei faktinés iSlaidos tokiy apimciy geodeziniams darbams atlikti.

Atsizvelgiame j pastabg, priede Nr.7 jkainj eil.nr.121 padidiname maksimaly priimting darby
jkainj iki 250 Eur be PVM. Papildomai jtraukiama naujas jkainis eil.nr.122(Geodeziné
nuotrauka vir§ 300 m esant - skaitmeninei, neskaitmeninei topografinei nuotraukai, vienam
objektui (iSpildomoiji)). Atsizvelgiame j pastaba, kei€iame jkainj eil.nr.123 padidiname
maksimaly priimting darby jkainj iki 200 Eur be PVM Atnaujinus darby jkainius numeracija
keiCiasi j eil.nr.124. Papildomai jtraukiama naujas jkainis eil.nr.125 (Geodezinis
nuzymejimas vir§ 300 m, vienam objektui).

45,

Klausimas: Ar jkainyje TSP] jrengimas, sumontavimas ir prijungimas max priimtiname
darby jkainyje jvertintas tik TSP] pajungimas ir tam darbui reikalingos medziagos?

Paaiskiname, kad priede Nr. 7 ,Darby jkainiai“ jkainyje Nr. 194 ,Micro TSP] jrengimas,
sumontavimas ir prijungimas” reikia numatyti visus darbus susijusius su Micro TSP|




montavimu, t. y. jkainyje reikia jvertinti Micro TSP] jrangos montavima su jranga jos
derinimas bei projektavimas, Micro TSP] spintos montavimg su spinta 1 vnt. bei Micro TSP)
prijungima.

46.

Klausimas: Ar tame jkainyje jvertinti ir TSP] jranga bei jos derinimas bei projektavimas? Jei
i 8] punktg jtrauktas jrangos sumontavimas, pati jranga ir derinimo bei projektavimo darbai,
tai toks jkainis yra per mazas.

PaaiSkiname, kad priede Nr. 7 ,Darby jkainiai“ jkainyje Nr. 194 ,Micro TSP| jrengimas,
sumontavimas ir prijungimas*“ reikia numatyti visus darbus susijusius su Micro TSP|
montavimu, t. y. jkainyje reikia jvertinti Micro TSP] jrangos montavimg su jranga jos
derinimas bei projektavimas, Micro TSP] spintos montavimg su spinta 1 vnt. bei Micro TSP
prijungima. Atsizvelgiant j pateiktas pastabas koreguojame darby jkainj (Micro TSP]
jrengimas, sumontavimas ir prijungimas) ir padidiname maksimaly priimting darby jkain;j iki
2000 Eur be PVM (priedas Nr. 1 pridedamas).

Pridedame:

1. Specialiosios pirkimo sglygos (2017-ESO-1460) (Aktuali redakcija);

CoNGOA~WN

SPS 5 priedas MKRAD (Aktuali redakcija);

SPS 3 priedas Preliminariosios sutarties SD (Aktuali redakcija);
SPS 3 priedas Preliminariosios Sutarties BD (Aktuali redakcija);
SPS 2 priedas Pasidlymo forma (Aktuali redakcija);

SPS 6 priedas Medziagy lentelé (Aktuali redakcija);

SPS 7 priedas Darby jkainiai (Aktuali redakcija);

SPS 8 priedas Perkamy medziagy, kurias pateiks AB ESO sgraSas
Preliminarios Sutarties BD Priedas Nr. 3;

10. Preliminarios Sutarties BD Priedas Nr. 2;
11. Preliminarios Sutarties BD Priedas Nr. 1
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