
 
 

 

 

2017-08-31 
 
Dėl  (Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 
144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., 
Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m., pirkimo   
 

UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – Pirkėjas) vykdomame (Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo 
įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione 
apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m., 
pirkime (2017 m. birželio 23 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas). Pirkėjas, vadovaudamasis Bendrųjų 
pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, savo iniciatyva tikslina Pirkimo sąlygas ir pateikia atsakymus į tiekėjų 
klausimus: 

 
Tikslinamos Pirkimo sąlygos: 

 

1. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 4.2.6 punktą ir išdėstome jį taip: 

„4.2.6 Tiekėjo siūlomų medžiagų ir įrenginių tipus, užpildant SPS Priede Nr. 6 pateiktą lentelę, pagal lentelėje 
esančias instrukcijas. Pildant lentelę, kiekvienai pozicijai galima nurodyti po tris įrenginių ir medžiagų 
gamintojus ir tai nebus laikoma alternatyviu Pasiūlymu;” 

 
2. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 5.4 punktą ir  išdėstome jį taip: 

„5.4. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjų pateiktuose Pasiūlymuose nurodyta kaina naudojama tik pasiūlymų 
vertinimui bei Laimėjusiam Dalyviui nustatyti, šiame Pirkime neįprastai maža kaina laikoma Tiekėjo pateiktame 
Galutiniame pasiūlyme nurodyta Pasiūlymo kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų Pasiūlymus 
pateikusių Tiekėjų, kurių Pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, Pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį, taip pat, 
kai Tiekėjo pasiūlytas konkrečios eilutės darbų ir (arba) medžiagų įkainis yra daugiau nei 30 procentų mažesnis 
už toje eilutėje nurodytą maksimalų priimtiną darbų įkainį.“ 

 
3. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedą „Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB „Energijos 

skirstymo operatorius“, sąrašas“ ir išdėstome jį nauja redakcija. 
 
4. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 3.2 punktą ir išdėstome jį taip: 

„3.2 Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę. 

Pirkimo pavadinimas ir trumpas aprašymas 
Suma, EUR  
(be PVM) 

Atlikimo terminas 

(Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbai, kurių 
vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM 
Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., 
Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus 
m., 

A*  Pagal Užsakovo ir 
Tiekėjo pasirašytą 

užsakymą darbams, 
kuriame nurodomas 

konkrečių darbų 
sąrašas ir darbų 

atlikimo terminas. 

Medžiagų, kurias tieks AB „Energijos skirstymo operatorius“  
siūlomos kainos** 

B**  

Pasiūlymo kaina (C = A*0,9999 + B*0,0001) EUR be PVM: C  

PVM:  

Pasiūlymo kaina EUR su PVM:  

*  (A) suma nurodoma iš SPS Priede Nr. 7 užpildytos lentelės. 

** (B) suma nurodoma susumuojant SPS  Priede Nr. 8 užpildytos lentelės siūlomus įkainius.“ 

 

5. Tiksliname Preliminariosios sutarties bendrosios dalies 7.5 punktą ir išdėstome jį taip: 
„7.5. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo 

kaltės, normalaus susidėvėjimo ar kitų nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių, praneša Rangovui 
elektroniniu paštu arba per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali 
būti vykdomas išimtiniais atvejais). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, jei 
Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo 



apie trūkumus pateikimo per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą data arba išsiuntimo elektroniniu paštu 
data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius 
nuostolius.“ 

 
6. Tiksliname Preliminariosios sutarties bendrosios dalies 11.5 punktą ir išdėstome jį taip: 
„11.5. Jei kitaip nenumatyta Preliminariosios sutarties SD 5 dalyje, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 

5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo raštiško kreipimosi pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo 
aktą, jei Darbų kokybė atitinka Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje nustatytus reikalavimus, arba raštu 
informuoti Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“ 

 
7. Papildome Preliminariosios sutarties bendrąją dalį 11.10.3.3. punktu: 
„10.10.3.3. Jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visos Darbų vykdymo teritorijos gruntas yra 

įmirkęs arba grunto teritorija įmirkusi tokia dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, 
būtų techniškai neįmanomas. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais 
Rangovas pateikia rašytinį asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „grunto įmerkimo 
lygis___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas““ 

 
8. Papildome Preliminariosios sutarties bendrąją dalį 4 priedu „Dėl papildomų darbų, kurių įkainiai 
nenumatyti darbų įkainių lentelėje, pirkimo“. 
 
9. Tiksliname Preliminariosios sutarties specialiosios dalies 5.5. punktą ir išdėstome jį taip: 
„5.5. Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Užsakovas turi priimti atliktus Darbus (t. y. 

pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato 
trūkumus.“ 

 
10. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 5.7 punktu: 
„5.7. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais 

Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.8. punkte 
numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais 
Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų 
atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, 
kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 11.10. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti 
tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų 
patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui 
tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo 
termino pabaigos.“ 

 
11. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 5.8 punktu: 
„5.8. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.“ 
 
12. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 5.9 punktu: 
„5.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino 

pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.“ 
 
13. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 5.10. punktu: 
„5.10. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 5.7. 

punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas 
perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių 
Darbų atlikimo terminą.“ 

 
14. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 5.11. punktu: 
„5.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 5.10. punkte numatyta 

tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią 
Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, 
mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi 
suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.“ 

 
15. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 7 priedu „Užsakymas – Techninė 

specifikacija“. 
 
16. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 8 priedu „Pasiūlymo forma atnaujintam 

varžymuisi“. 
 



17. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 9 priedu „Kvietimas pateikti pasiūlymą“. 
 
18. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą ir išdėstome jį nauja redakcija. 
 
19. Tiksliname specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedą ir išdėstome jį nauja redakcija. 
 
 

 
 



 
 

 

 

 
Pateikiame atsakymus į Tiekėjų pateiktus klausimus: 

Eil. 
Nr. 

Klausimas Atsakymas 

1.  

Viešąjį pirkimą vykdanti organizacija turi įsitikinti, kad pasiūlymą pateikęs tiekėjas 
gali tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Kaip gali Tiekėjas tinkamai įvykdyti 
sutartį, jei yra nustatyta maksimali įkainio riba? 
 
Prašome padidinti įkainius, panaikinti įkainio "lubas" ar kitaip neriboti įkainių. 

Atkreipiame dėmesį, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas) 
vykdomuose Pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai yra savo srities profesionalai, 
turintys ilgametę patirtį analogiškų darbų atlikime, todėl dalyvaudami pirkimuose turi 
galimybes objektyviai įsivertinti savo turimus pajėgumus ir galimybes tinkamai 
vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Pažymime, kad nuolat pirkimuose dalyvaujantys 
tiekėjai, teikdami pasiūlymus, dažnai pasiūlo dar mažesnius darbų įkainius negu 
buvo nustatęs Užsakovas pirkimo sąlygose, todėl pagrįstai darytina išvada, kad 
profesionalūs tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje, yra pajėgūs vykdyti sutartinius 
įsipareigojimus savo pasiūlymuose nurodytais darbų įkainiais. Atsižvelgiant į tai 
Užsakovas nepanaikins nustatytų maksimalių darbų įkainių. Papildomai 
informuojame, kad pateikiama nauja priedo Nr. 7 redakcija. 

2.  

Ar gali Tiekėjas siūlyti daugiau kaip du medžiagų gamintojus (tarkim Pvz: 10/0,4kV 
kabelius, kurie yra patvirtinti AB ESO)? PVZ: gamintojai nespėja pagaminti-
pristatyti, pagal Užsakovo reikalaujamus terminus (reikia užsakinėti ir laukti kol 
pristatys). Kažkuris gamintojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai medžiagas 
neapibrėžtam terminui, kaip jau buvo nutikę. Pasikeičia specifikacija ir ne visi 
gamintojai dar turi technines specifikacijas atitinkančias medžiagas(nuolat keliami 
reikalavimai). Koks skirtumas ar Reka ar TFcable ar NKT ar dar kitas gamintojas, 
juk visi atitinka Užsakovo keliamus reikalavimus. 

Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai 
medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 
variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus 
iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma 
„ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių 
sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO 
techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai 
medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO 
medžiagų ir įrenginių sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio 
pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris. 
 
Taip pat informuojame, kad pateikiame naują pirkimo sąlygų 6 priedo redakciją, 

3.  

Prašome padidinti įkainius arba jų netaikyti. Pridedame pavyzdį lokalinės sąmatos 
(priedas Nr.1, sudarytos pagal Sistela įkainius, patvirtintus LR įstatymais) , iš kurios 
matosi , kad neįmanoma įvykdyti darbų su Jūsų siūlomais įkainiais. Pasirinkta tik 
viena eilutė iš darbų žiniaraščio "Eil.Nr. 12 Trifazio ĮAS montavimas ant atramos su 
vienu el. skaitikliu., nes tokių darbų pasitaiko dažnai ir ji paprasta ir visiems 
suprantama. O tokių eilučių yra dauguma. Jūs siūlote įrengti trifazę apskaitą už 290 
eurų be PVM, iš 1 priedo matosi, kad mažiausiai tam reikia 291,54 eurų be PVM ir 
tai jeigu nebus įvertinta užrašų, schemų uždėjimo, esamo vartotojo arba naujojo 
vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimo į ĮAS, įžeminimo 
laidininko prijungimo, elektros skaitiklio (-ių) montavimo, laikinas plombavimo ir kt.; 

Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) 
redakciją. 



taip pat nebus įvertinta nė vieni iš rekomendacinių procentuotės punktų , tokių kaip 
Papildomų medžiagų vertė 3%, Papildomų mechanizmų vertė 3%, Sezoniniai 
darbai 15%, Specifiniai darbai 17%, Papildomas darbo užmokestis 8%, 
Soc.draudimo išlaidos 31%, Statybvietės išlaidos 9%, Pridėtinės išlaidos 30%, 
Pelnas 5%. 
 
Ar Užsakovas nori, kad Tiekėjas nemokėtų mokesčių (sodra 31%)?, ar kad 
nevykdytų kažkurių darbų įrenginėdamas apskaitos skydus ir kabelių klojimo - 
prijungimo darbus (pvz kabelis ne vamzdyje, be galinių movų ir pan.)? ar kad dirbtų 
tik tuomet, kai labai geros oro sąlygos? Kaip Tiekėjas turi įvykdyti aprašyto ĮAS 
montavimo darbus už 290 eurų be PVM? 
Priedas Nr.1 prisegtas. 
 

4.  

Jeigu laimėjimo atveju sutartis bus vykdoma Jungtinės veiklos partnerių: 
 
a) ar užsakovas užsakymus pateiks kiekvienam Jungtinės veiklos sutarties  
partneriui ar tik atstovaujančiajam partneriui? 
 
b) ar Jungtinės veiklos partneriai galės užsakovui pateikti atliktų darbų aktus savo 
vardu, ar aktus turės pateikti tik atstovaujantis partneris? 
 
c) ar Jungtinės veiklos partneriai galės užsakovui pateikti PVM sąskaitą faktūrą 
savo vardu, ar tai galės daryti tik atstovaujantis partneris? 
 

A) Užsakymas bus pateikiamas pagrindiniam jungtinės veiklos sutartyje 
nurodytam partneriui. 

B) Aktus turės pateikti pagrindinis jungtinės veikos sutartyje nurodytas 
partneris. 

C) PVM sąskaitą faktūrą savo vardu turi pateikti pagrindinis jungtinės veiklos 
sutartyje nurodytas partneris. 

5.  

Prašome atsiųsti patikslintą medžiagų ir įrenginių lentelę, kadangi pateiktoje 
lentelėje skiltyje "Gaminiai iš eso sąrašo" negalima įrašyti medžiagų bei įrenginių, 
kurię  yra suderinti ir pateikti  gaminių atitinkančių AB ESO techninių reikalavimų 
sąraše. 

Informuojame, kad pateikiame naują pirkimo sąlygų 6 priedo redakciją, 

6.  
Medžiagų lentelėje dalis yra AB ESO patvirtinto medžiagų sąrašuose, o lentelėje 
turime nurodyti kaip tiekėjo medžiagų techninį aprašymo, psl. Ar galite patikslinti? 

Informuojame, kad pateikiame naują pirkimo sąlygų 6 priedo redakciją, Taip pat 
informuojame, kad tiekėjo medžiagų techninį aprašymo, psl. Reikia pildyti tik tose 
pozicijose, kuriose siūlomos medžiagos nėra ESO patvirtintame medžiagų sąraše. 

7.  
Darbų įkainių lentelė kitokia ((2017-ESO-1458) Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių 
vertė nuo 35000 Eur be PVM iki 144000 be PVM, Panevėžio regione) negu 
lygiaverčiuose konkursuose. Ar nesuklysta 

Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) 
redakciją. 

8.  
Prašome padidinti Maksimalius priimtinus darbų įkainius kurie yra pažymėti 
raudonai. 

Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr. 7 (darbų įkainių) 
redakciją. 

9.  

Prašome patikslinti: poz.65-poz.70 Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) 
tiesimas  vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis. 
 

Paaiškiname, kad darbų įkainiuose Nr.65-70 ir 153-155 nereikia vertinti žemės 
kasimo darbų, tačiau reikia įvertinti elektros kabelio 1 m tiesimą vamzdyje su kabeliu 
1m. Papildomai informuojame, kad vamzdžiai aktuojami atskirais įkainiais Nr.61 ir 
62. Prašome vadovautis tipiniais darbų išaiškinimais Nr.26 ir 62. 



Taip pat informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų 
įkainių) redakciją. 
 

10.  
Ar reikia vertinti žemės kasimo darbus ir kabelio 1 m kainą įkainiuose. 
Prašome patikslinti darbų įkainių numerius kuriems yra užduotas kalimas. 

Informuojame, kad po darbų įkainių lentele yra surašyti tipinių darbų įkainių 
išaiškinimai. 

11.  
Prašome patikslinti įkainius:poz.51. 0,4 kV KS, ĮAS su pamatu išmontavimas arba 
esamo ĮAS, KS permontavimas/montavimas. 

Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) 
redakciją. 

12.  

Viename įkainyje įvardinti skirtingi darbai (išmontavimas, arba permontavimas 
arba  montavimas), kuriuos reikia vertinti skirtingai, todėl prašome juos išskirti į 
atskirus įkainius. 

Informuojame, kad minėtas darbų įkainis nebus išskirtas į atskirus darbų įkainius. 
Paaiškiname, kad darbų įkainyje reikia numatyti minėtų darbų vidurkį. 
Papildomai informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 
(darbų įkainių) redakciją. 

13.  
Poz.50. ĮAS ant atramos, sienos išmontavimas arba esamo ĮAS 
permontavimas/montavimas, ir 

Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) 
redakciją. 

14.  

81 pozicijoje nurodyti darbai: (9, 11, 13 m  atramos, paramsčio, atramos su 
paramsčiu demontavimas ir išvežimas arba esamos atramos/paramsčio 
permontavimas/montavimas), maksimalus priimtinas darbų įkainis 100Eur. 
Prašome paaiškinti ar į šį įkainį įeina atramos/paramsčio permontavimo/montavimo 
darbams reikalingos medžiagos (stiebas, tvirtinimo mazg., kt.)? Jei taip tuomet 
maksimalus priimtinas darbų įkainis yra per mažas, atlikti šiems darbams. 

Paaiškiname, kad darbų įkainyje Nr.50 nereikia vertinti atramos stiebo. Įkainyje 
reikia įvertinti 9, 11, 13 atramos, paramsčio, atramos su paramsčiu demontavimo ir 
išvežimo darbų arba esamos atramos/paramsčio permontavimo/montavimo darbų 
vidurkį. 

15.  

Sutarties BD 7.5. p. Nuostata papildytina atsižvelgiant į LR CK 6.697 str.: „7.5. 
Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl 
Užsakovo kaltės, Darbų normalaus susidėvėjimo ar kitų nuo Rangovo 
nepriklausančių priežasčių, praneša Rangovui elektroniniu paštu arba per 
Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti 
vykdomas išimtiniais atvejais). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 
darbo dienų, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie 
trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus pateikimo per 
Užsakovo nurodytą informacinę sistemą data arba išsiuntimo elektroniniu paštu 
data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų 
šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.“ 
 

Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, yra tikslinamas Sutarties BD 7.5 punktas ir jis 
išdėstomas nauja redakcija: 
„7.5. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado 
ne dėl Užsakovo kaltės, normalaus susidėvėjimo ar kitų nuo Rangovo 
nepriklausančių priežasčių, praneša Rangovui elektroniniu paštu arba per 
Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti 
vykdomas išimtiniais atvejais). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 
darbo dienų, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie 
trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus pateikimo per 
Užsakovo nurodytą informacinę sistemą data arba išsiuntimo elektroniniu paštu 
data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų 
šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.“ 

16.  

Sutarties BD 7.7. p., SD 5.6. p. Analogiškai kitoms AB „Energijos skirstymo 
operatoriaus“ sutartims, siūlome netesybas (delspinigius) riboti 10 (dešimties) 
procentų nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Darbų kainos EUR be PVM verte. 
 

Atsižvelgiant į tai, kad su šių pirkimų laimėtojais bus sudarytos Preliminariosios 
sutartys, kurių pagrindu, pagal Užsakovo poreikį ir įvykdžius atnaujinto varžymosi 
procedūras, bus sudaromos trumpalaikės Pagrindinės sutartys, kurių vykdymo 
terminai bus nustatomi konkrečiam užsakymui (atitinkamų užsakymų terminai gali 
skirtis) ir praktikoje jie įprastai būna trumpesni už objektinėse sutartyse nustatomus 
darbų atlikimo terminus , Užsakovas įvertinęs galimą užsakymų atlikimo vėlavimo 
riziką, taip pat vykdomų sutarčių statistiką ir patirtį, informuoja, kad prašymas 
nustatyti netesybų ribojimą nebus tenkinamas. 

17.  
Sutarties BD 9 dalis. LR viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. 4 d. numatyta, kad tiekėjas 
turi teisę pasitelkti ne tik pirkimo metu nurodytus, tačiau ir naujus subtiekėjus, apie 

Atkreipiame dėmesį, kad Sutarties BD 9 skyriuje nustatytos sąlygos dėl subrangovų 
pasitelkimo ir keitimo atitinka nuo 2017-07-01 įsigaliojusį teisinį reglamentavimą. 



tai informuodamas perkančiąją organizaciją. Sutarties 9 d. nustatyta subrangovų 
pasitelkimo tvarka, o juo labiau, Sutarties 9.9. p. nustatyta bauda (5 proc. nuo Darbų 
kainos, Sutarties BD 9.13 p. esanti nuostata (kad šio skyriaus nuostatų 
nesilaikymas laikomas esminius Sutarties pažeidimu) akivaizdžiai neatitinka 
(prieštarauja) naujojo viešųjų pirkimų reglamentavimo nuostatoms ir todėl 
taisytinas. Pastebėtina, kad minėta (sušvelninanti ankstesnį reglamentavimą) LR 
viešųjų pirkimų įstatymo nuostata įsigaliojo nuo 2017-07-01 (nors, atsižvelgiant į ES 
teisės normas, analogiška direktyvos nuostata jau tiesiogiai taikytina Lietuvoje nuo 
2017-04-17). Sutartis su Rangovais bus pasirašyta galiojant naujam (sušvelnintam) 
subrangovų pasitelkimo reglamentavimui, todėl, vadovaujantis LR CK 6.157 str. 1 
d., veiksmų, kurie įstatymo imperatyviomis normomis yra leistini, traktavimas 
Sutarties pažeidimu bei reikalavimas dėl jų atlikimo sumokėti didžiules baudas, yra 
akivaizdžiai neteisėti. 

Pažymime, kad vadovaujantis Sutarties sąlygomis, rangovams numatyta galimybė 
pasitelkti subrangovus (tiek nurodytus pasiūlyme, tiek vėliau – sutarties vykdymo 
metu) tiems darbams, kuriuos (darbus) jie nurodė savo pasiūlyme, t. y. subrangovai 
gali vykdyti tik tuos darbus, kuriuos rangovas pasiūlyme pirkimui numatė perduoti 
subrangovams (ankstesnis reglamentavimas numatė reikalavimą pasiūlymo metu 
išviešinti ir pačius subrangovus, o šiuo atveju lieka įstatyme nustatyta pareiga 
nurodyti darbus, kuriems bus pasitelkiami subrangovai); taip pat sutarties vykdymo 
metu rangovams nustatyta galimybė tiek keisti subrangovus, tiek pasitelkti naujus. 
Pažymime, kad vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 88 str. 4 
d., perkančioji organizacija turi pareigą reikalauti, kad tiekėjas iki pirkimo sutarties 
vykdymo pradžios praneštų jam žinomų subtiekėjų pavadinimus (ir kitus susijusius 
duomenis), taip pat informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo 
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti 
vėliau, o jeigu pirkimo dokumentuose subtiekėjams yra keliami kvalifikacijos 
reikalavimai, tai rangovui numatoma pareiga kartu su informacija apie naujus 
subtiekėjus pateikti ir jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei įrodyti 
subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Šios VPĮ nuostatos yra imperatyvios ir 
atitinkamai jos yra įtvirtintos ir Sutartyje.   
 
Atkreipiame dėmesį, kad Sutartyje nustatytos subrangovų pasitelkimo ir keitimo 
sąlygos niekaip nekeičia, neriboja ir nepanaikina imperatyvių teisės normų, o 
netesybos yra nustatytos būtent už imperatyvių teisės aktų ir Sutarties nuostatų 
pažeidimą, todėl keičiamos nebus.  
 
 

18.  

Sutarties BD 11.5., SD 5.5. p. p. Sutartyje nustatomi darbų atlikimo terminai yra 
labai trumpi. Sutartyje nustatyta Užsakovo pareiga per 10 darbo dienų (arba 14 k.d.) 
priimti Rangovo atliktus darbus arba pateikti pastabas, faktiškai dar „sutrumpina“ 
Rangovo darbų atlikimui skirtą terminą 10 d.d. (arba 14 k.d.), ko pasėkoje 
programuojami darbų atlikimo terminų pažeidimai (nes savalaikiai darbus atlikti 
tampa nebeįmanoma). Siekiant išvengti tokios nesąžiningos situacijos, siūlytina 
Sutarties BD 11.5. ir SD 5.5. p. nustatyta 10 d.d. terminą keisti į 3 d.d. 

Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, yra tikslinami Sutarties BD 11.5 ir Sutarties SD 5.5 
punktai ir išdėstomi taip: 
„11.5. Jei kitaip nenumatyta Preliminariosios sutarties SD 5 dalyje, Užsakovas turi 
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo raštiško kreipimosi 
pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą, jei Darbų kokybė atitinka 
Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje nustatytus reikalavimus, arba raštu informuoti 
Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“ 
 
„5.5. Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Užsakovas turi priimti 
atliktus Darbus (t. y. pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba 
raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“ 
 

19.  

Sutarties BD 11.10.3.2. punktas papildytinas dar viena ypač nepalankia 
meteorologine sąlyga – įmirkęs gruntas, dėl ko negali pravažiuoti / įvažiuoti 
Rangovo technika.  
 

Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, Sutarties BD papildoma 11.10.3.3. punktu: 
„11.10.3.3. Jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visos Darbų vykdymo teritorijos 
gruntas yra įmirkęs arba grunto teritorija įmirkusi tokia dalimi, kad Darbų vykdymas 
teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas. Aplinkybė taikoma 



tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia 
rašytinį asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „grunto 
įmerkimo lygis___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas““ 

20.  

Sutarties BD 14.3.1. – 14.3.4. p. Pagal LR CK 6.217 str. ir teismų praktiką, 
vienašalis sutarties nutraukimas – kraštutinė priemonė, taikytina šaliai iš esmės 
pažeidus sutartį. Juolab, nutraukus Sutartį, rangovas būtų įrašomas į „juoduosius 
sąrašus“, ko pasėkoje netektų galimybės vykdyti viešojo pirkimo sutarčių ir dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose. Vadovaudamasis Sutarties BD 14.3.1. – 14.3.4. p., 
Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl įvairių, jokios esminės reikšmės 
neturinčių priežasčių: pvz. jei Rangovas, vykdydamas vieną iš daugelio darbų, 
nespėja savalaikiai ištaisyti defektų arba, Užsakovui vienu metu pateikus 
neproporcingai daug užduočių, pavėluoja daugiau nei 30 dienų įvykdyti 1 iš 
daugybės užduočių, ir t.t. Todėl minėti Sutarties BD 14.3.1. – 14.3.4. p. brauktini 
arba pakeistini pažeidimais, kurie iš tiesų esminiai pažeidžia Užsakovo interesus. 
 

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis LR CK 6.217 straipsniu šalis gali nutraukti 
sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis 
sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti 
atsižvelgiama į LR CK 6.217 str. 2 d. nurodytas sąlygas.  
 
Pažymime, kad pagal pirkimų esmę, pirkimų objektų specifiką ir apimtį, taip pat 
pirkimų tikslą, darbų atlikimas pagal nustatytas sąlygas, techninius ir teisės aktų 
reikalavimus, darbų atlikimo ir nustatytų trūkumų šalinimo terminų laikymasis, taip 
pat rangovų, sudariusių preliminariąsias sutartis, atnaujintų pasiūlymų teikimas 
atnaujinto varžymosi metu, yra esminės sutarties vykdymo sąlygos, kurių 
nesilaikymas turi esminės reikšmės ir neabejotinai pažeidžia Užsakovo interesus ir 
sąlygoja sutarties tikslo nepasiekimą arba netinkamą pasiekimą, todėl nurodytos 
Sutarties BD nuostatos keičiamos nebus. 

21.  

Prašome patikslinti ar  teisingos formulės pateiktos pasiūlymo 1 priede, 
skaičiuojant  lyginamųjų koeficientų bei įkainių sandaugos sumą. Ši suma gaunasi 
labai maža. Įvedus  į pasiūlymo bendros kainos lentelę sumas A ir C bei padauginus 
iš nurodytų indeksų, darbų suma A sudaro 55 %, o medžiagų, tiekiamų AB ESO, 
suma C- 45 % nuo bendros pasiūlymo sumos. Ar teisinga, kad medžiagų ar 
įrenginių , kurių užsakovas iš rangovo gali ir nepirkti, vertė sudaro tokią didelę dalį 
bendroje pasiūlymo kainoje ir gali būti lemiama, nustatant laimėtoją. Nežinant koks 
šių medžiagų ar įrenginių poreikis bus sutarties galiojimo metu, sunku tikėtis iš šių 
medžiagų tiekėjų palankių kainų pasiūlymų.  

Atsižvelgdami į pateiktas pastabas informuojame, kad Pateikiame naują tiekėjo 
kainos apskaičiavimo formulės redakciją ir išdėstome ją taip: 
C=A*0,9999+B*0,0001 
A – suma nurodama iš šios Pasiūlymo formos Priede Nr. 7 užpildytos lentelės; 
B – suma nurodoma sumuojant šios Pasiūlymo formos Priede Nr. 8 užpildytos 
lentelė siūlomus įkainius. 

22.  

Įkainis Nr. 194 - Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas, maksimalus 
įkainis 2'000,00 Eur, iš gautų atsakymų paaiškėjo, kad šioje kainoje turi būti ir pati 
TSPĮ spinta, tačiau gavus pasiūlymus iš šios įrangos tiekėjų, paaiškėjo, kad spintos 
kaina sudaro maksimalų įkainį. Net profesionalūs tiekėjai, veikdami atitinkamoje 
rinkoje, nėra pajėgūs vykdyti sutartinius įsipareigojimus savo pasiūlymuose 
nurodytu šiuo darbų įkainiu. Šiuo atvėju rangovas negali įvykdyti įkainio montavimo 
darbų, šis įkainis taikomas pirmą kartą iš kur nustatėte šio montavimo darbų įkainio 
"lubas"? Prašome padidinti įkainį bent pusantro karto, kad rangovas galėtu tinkamai 
atlikti šio įkainio darbus su medžiagomis. 

Paaiškiname, kad maksimalus priimtinas darbų įkainis nustatomas remiantis 
esamomis ilgalaikėmis sutartimis jų analize bei rinkos darbų kainomis. Pažymime, 
kad nuolat pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai, teikdami pasiūlymus, dažnai pasiūlo 
dar mažesnius darbų įkainius negu buvo nustatęs Užsakovas pirkimo sąlygose, 
todėl pagrįstai darytina išvada, kad profesionalūs tiekėjai, veikdami atitinkamoje 
rinkoje, yra pajėgūs vykdyti sutartinius įsipareigojimus savo pasiūlymuose 
nurodytais darbų įkainiais. 

23.  

Prašome patikslinti ar privaloma užpildyti priedo Nr. 3, medžiagų ir įrenginių lentelės 
eilutes, pagal pozicijas: Nr. 3, 5, 33, 41, 42, nors darbų įkainiuose tokie darbai ir 
medžiagos nenumatytos? 

Paaiškiname, kad į šį klausimą atsakymas pateiktas 2017 m. rugpjūčio 7 d.: 
„Nėra būtina medžiagų lentelėje pildyti šių eilučių: 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 54, 
55, 56, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74. Visas kitas eilutes medžiagų lentelėje reikia 
pildyti. 

24.  
Prie 2017-08-02 patikslinimo pateikto SPS 6 priedo eilutėse 1.7;  70; 73 yra 

nurodytas įrenginio pavadinimas „Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo 

Medžiagų lentelėje į 1.7 eil, pildoma įranga pagal AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 29.9 techninius reikalavimus, o į 70 eil. pildoma įranga pagal AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ 29.5 techninius reikalavimus. 



įrenginys“. Prašome paaiškinti, ar eilutėse  1.7;  70; 73 „Teleinformacijos surinkimo 

ir perdavimo įrenginys“ dubliuojasi, jei ne prašome nurodyti techninius reikalavimus 

atskirose 1.7;  70; 73  eilutėse nurodytiems įrenginiams. 

 

Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.6 redakciją.  

25.  

Prie 2017-08-02 patikslinimo pateiktame SPS Priede Nr. 8, į stulpelio „Vnt. kaina 

Eur be PVM (Rangovo)“ nesumuojamos eilutės 2.3.- 2.4., 4.3.-4.6., 5.1.-5.2. 

Prašome pateikti patikslintą SPS Priedą Nr. 8. 

Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.8 redakciją. 

26.  

Prie 2017-08-02 patikslinimo pateikto SPS 6 priedo eilutėse 2, 30, 41, 42, 68 

minimos medžiagos ir įranga yra ESO sąraše tarp atitinkančių ESO reikalavimus 

medžiagų, bet jų mes negalime nurodyti nes paminėtų eilučių langeliai „ Gaminys 

iš ESO sąrašo“ neaktyvūs. Prašome aktyvuoti anksčiau paminėtus eilučių langelius. 

Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.6 redakciją.  

27.  

Prašome pateikti pakoreguotą lentelę „SPS 8 priedas Perkamų medžiagų, kurias 

pateiks AB ESO sąrašas", nes yra blogai sudedamos sumos M stulpelyje "Vnt. 

kaina, Eur be PVM (Rangovo)". 

Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.8 redakciją. 

28.  

Laba diena , patiklinus geodezinių nuotraukų ir nužymėjimų kainas , įkainiai P-

122,125 yra per maži. Virš 300m geodezinės nuotraukos  ir nužymėjimo kaina 

priklauso nuo kabelio ilgio . Geodezinės nuotraukos kainą yra apie 0,26-0,3 Eur už 

metrą. Už siūloma 400Eur kaina galima atlikti 1,5 km linijos geodezinę nuotrauka , 

orentaciniai tai objektas už 40000--50000 Eur . Didesniems objektams iki 

144000Eur. kabelių ilgis gali būti ir 5-6 km ir už tokia kainą geodezistai nuotraukos 

nedaro. Siūlome geodezinę nuotrauką virš 300m vertinti 1m kaina ( 1m maksimali 

kaina). 

Per maži įkainiai ir 10 kV izoliuoto laido montavimui( su traversomis , izoliatoriai ir 

tt) pagal142 ir 143 p. Galima sumažinti kai kurias išlaidas , bet tai esmės nesudaro, 

nes į maksimalią kaina be mokesčių. 

Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) 
redakciją. 

29.  
Laba diena, gal galite patikslinti MKRAD 6 eil.  Ar reikia visiems subrangovams , 

kuriuos numatysime pasitelkti, pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą. 

Ne, tik tiems subrangovams, kuriuos pasitelksite šio reikalavimo atitikčiai. 



30.  

Kaip nustatėte montavimo darbų įkainius"lubas", prašome supažindinti su įkainių 

sudarymo metodika? 

Paaiškiname, kad maksimalus priimtinas darbų įkainis nustatomas remiantis 
esamomis ilgalaikėmis sutartimis jų analize bei rinkos darbų kainomis. Pažymime, 
kad nuolat pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai, teikdami pasiūlymus, dažnai pasiūlo 
dar mažesnius darbų įkainius negu buvo nustatęs Užsakovas pirkimo sąlygose, 
todėl pagrįstai darytina išvada, kad profesionalūs tiekėjai, veikdami atitinkamoje 
rinkoje, yra pajėgūs vykdyti sutartinius įsipareigojimus savo pasiūlymuose 
nurodytais darbų įkainiais. 

31.  

1, 4, 7, 12, 15, 18 p. ĮAS montavimas ant atramos, įvertinti visus ĮAS prijungimo 
darbus (ĮAS tvirtinimo elementai, medžiagos ir jų montavimas, kabelio tiesimas, 
automatinių jungiklių montavimas, galinių movų montavimas su antgaliais, 
gnybtinais, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais 
tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, plastikinių 
vamzdžių (gofruotas vamzdis) su sandarinimu montavimas, kabelio izoliacijos 
varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir 
laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis 
paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, 
įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas 
plombavimas ir kt.). Vienfaziams ir trifaziams atvadams kai 
apskaitos spinta montuojama ant atramos nusileidimui nuo laidų iki apskaitos 
spintos naudoti iki 1 kV jėgos kabelį (kabelio ilgis 10 m) su plastiko izoliacija. 
Apskaitai su vienu elektros energijos apskaitos prietaisu naudojamas 4x16 mm2 
skerspjūvio kabelis, apskaitai su dviem ir daugiau elektros energijos apskaitos 
prietaisais naudojamas 4x35 mm2 skerspjūvio kabelis. 
Nusileidimuose nuo atramos viršaus iki ĮAS kabelį montuoti įveriant jį į plastikinį 
vamzdį (gofruoto vamzdžio ilgis 9 m). ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru 
įkainiu. Atvadas turi būti įrengtas pilnai ir paruoštas pridavimui. Elektros skaitiklį 
pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip; 
 

Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtuose punktuose. 

32.  

2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 p. ĮAS montavimas ant 
pastato sienos arba sklypo ribos, įvertinti visus ĮAS prijungimo darbus (tvirtinimo 
elementai, medžiagos ir jų montavimas, automatinių jungiklių montavimas su 
automatiniais jungikliais, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais 
tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, 
schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo 
(jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų 
nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) 
montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu 
nenurodyta kitaip; 
 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtuose punktuose. 



Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

33.  

1-42 p. ĮAS ir KS skydus su pamatu, tvirtinimo elementais ir medžiagomis pateikia 
Tiekėjas (ĮAS ir KS skydai turi būti pilnai sukomplektuoti įskaitant automatinius 
jungiklius, šynų sistemą, laidus iki elektros skaitiklio, elektros skaitiklio (-ių) 
montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Elektros skydų standartinė spalva – RAL 
7032. Užsakovas turi teisę užsakant pasirinkti vieną iš šių spalvų - RAL 6005, RAL 
7021, RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003. Skydų dažymo 
išlaidos turi būti įvertintos darbų įkainiuose. Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, 
jeigu nenurodyta kitaip; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtuose punktuose. 

34.  

43-47 p. automatinio jungiklio montavimo ir keitimo įkainis taikomas tik tuo atveju, 
kai reikia sumontuoti ar pakeisti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS. Įkainyje 
įvertinti visus automatinio jungiklio montavimo ir keitimo darbus (automatinio 
jungiklio montavimas su automatiniu jungikliu 1 vnt., automatinio jungiklio 
demontavimas 1 vnt., naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais 
tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, visi būtini 
matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba 
naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, 
jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

35.  

54, 55 p. 1 m įkainyje įvertinti visus iki 1 kV kabelio ant pastato sienos tiesimo 
darbus (kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, gofruoto vamzdžio su sandarinimu 
montavimas 1 m, tvirtino elementai, kabelio izoliacijos varžos matavimas, 
grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų 
markiravimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

36.  

56-60 p. 1 m įkainyje įvertinti visus iki 1 kV kabelio paklojimo tranšėjoje darbus 
(kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto 
tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas su juosta 1 m, 
kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, 
schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų 
atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

37.  

61, 62 p. 1 m įkainyje įvertinti visus polietileninių vamzdžių klojimo darbus 
(vamzdžių klojimas 1 m su vamzdžiu ir sandarinimu, tranšėjos kasimas/užpylimas 
1 m su tranšėjos dugno išlyginimu, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos 
klojimas su juosta 1 m, grunto tankinimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų 
atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje. Naudojami HDPE, PP arba PE 
vamzdžiai. Įkainis taip pat taikomas viesolaidinio kabelio montavimui vamzdyje; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 



38.  

63, 64 p. 1 m įkainyje įvertinti visus pradūrimo arba kryptinio gręžimo montavimo 
darbus (pradūrimo arba kryptinio gręžimo montavimo darbai, vamzdis pradūrimui 
arba kryptiniam gręžimui 1 m, duobių iškasimo, duobių užpylimo, grunto 
tankinimas ir kt.) Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 
30 cm gylyje; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

39.  

65-70 p. 1 m įkainyje įvertinti visus iki 1 kV kabelio tiesimo vamzdyje darbus 
(kabelio tiesimas vamzdyje su kabeliu 1 m arba kabelio tiesimas įrengtomis 
metalo konstrukcijomis su kabeliu 1 m, tvirtinimo elementais ir medžiagomis, 
kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas ir kt.) 
Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

40.  

71-74 p. 1 m įkainyje įvertinti visus vamzdžio tiesimo atramoje įtraukiant kabelį 
montavimo darbus (vamzdžio su sandarinimu tiesimas atramoje 1 m, tvirtinimo 
elementų montavimas, kabelio įtraukimas į vamzdį su kabeliu 1 m, kabelio 
izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų 
uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį 
su apkabomis atramoje be vamzdžio; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

41.  

75, 77, 79 p. įkainyje įvertinti visus vienstiebės atramos montavimo darbus 
(atramos numeravimas, montavimas su g/b stiebu 1 vnt., atvežimas į pastatymo 
vietą ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

42.  

76, 78, 80 p. įkainyje įvertinti visus galinės atramos montavimo darbus 
(numeravimas, atramos su vienu ramsčiu montavimas su g/b stiebais 2 vnt., 
ramsčio tvirtinimo mazgas su apkabomis 1 vnt., atvežimas į pastatymo vietą ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

43.  

81 p. įkainyje įvertinti visus atramos, paramsčio (-ių) arba atramos su paramsčiu (-
iais) demontavimo ir išvežimo darbus (g/b atramos (-ų) demontavimas ir 
išvežimas, esamų traversų, izoliatorių bei kitų medžiagų demontavimas ir kt.). 
Įkainis taip pat taikomas esamos atramos arba paramsčio 
permontavimo/montavimo/keitimo darbams su koeficientu 1,3 (darbų įkainis 
Nr.81*1,3); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

44.  

82-84 p. įkainyje įvertinti visus paramsčio montavimo darbus (paramsčio 
montavimas su g/b stiebu 1 vnt., ramsčio tvirtinimo mazgas su apkabomis, 
atvežimas į pastatymo vietą ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

45.  
85 p. įkainyje įvertinti visus atotampos atramai montavimo darbus (atotampos 
montavimas su atotampa 1 vnt., su tvirtinimo elementais bei medžiagomis ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 



46.  

86, 87 p. 1 m įkainyje įvertinti visus A tipo laido, metalo konstrukcijų (traversų), 
izoliatorių montavimo darbus (laido montavimas su A tipo laidu 1 m, traversų 
montavimas su traversomis, izoliatorių montavimas su izoliatoriais, laidų 
reguliavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

47.  

88 p. 1 m įkainyje įvertinti visus A tipo laido demontavimo ir išvežimo darbus (A 
tipo laido demontavimas ir išvežimas 1 m, traversų demontavimas, izoliatorių 
demontavimas ir kt.). Įkainis taip pat taikomas OL atvadui demontuoti; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

48.  

89-94 p. 1 m įkainyje įvertinti visus kabelio AMKA tiesimo darbus (AMKA 
montavimas su kabeliu 1 m, traversų montavimas su traversomis, gnybtų 
montavimas su gnybtais, kabelio izoliacijos varžos matavimą, grandinės „fazė-
nulis“ matavimas, OKL reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų 
markiravimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

49.  

95 p. 1 m įkainyje įvertinti visus kabelio AMKA demontavimo ir išvežimo darbus 
(AMKA demontavimas ir išvežimas 1 m, traversų demontavimas ir kt.). Įkainis taip 
pat taikomas OKL atvadui demontuoti; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

50.  

96 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimo darbus (0,4 kV 
viršįtampių ribotuvų montavimas su ribotuvais 3 vnt./1 kompl., 0,4 kV viršįtampių 
ribotuvų prijungimas prie linijos laidų ir įžeminimo su įžeminimo laidininku, užrašų, 
schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Ribotuvus pateiks AB ESO, jeigu 
nenurodyta kitaip 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

51.  

97,98 p. įkainyje įvertinti visus automatinio jungiklio montavimo darbus 
(automatinio jungiklio montavimas su automatiniu jungikliu 1 vnt., naujų ir esamų 
laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/ perjungimas/ 
atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, visi būtini matavimai, užrašų, schemų 
uždėjimas ir 
laidų markiravimas ir kt.) Visi automatiniai jungikliai turi būti su „D“ atjungimo 
charakteristika; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

52.  

99-101 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 kV saugiklių-kirtiklių bloko montavimo darbus 
(saugiklių-kirtiklio bloko montavimas 1 vnt. su saugikliais 3 vnt., keitimo atveju 
esamo saugiklių-kirtiklių bloko demontavimas, naujų ir esamų laidų su laidais ir 
antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo 
aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir  laidų markiravimas ir kt.);  
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

53.  
102 p. įkainyje įvertinti visus saugiklio-kirtiklio bloko SZ-152 montavimo darbus 
(SZ-152 montavimo darbai su saugikliais 3 vnt. iki 160 A, traversas SZ-152, 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 



keitimo atveju esamo saugiklio-kirtiklio bloko demontavimas, naujų ir esamų laidų 
su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas 
prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

54.  

103-105 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 kV saugiklių montavimo darbus (0,4 kV 
saugiklių montavimas su saugikliais 3 vnt., keitimo atveju esamų saugiklių 
demontavimas, užrašų, schemų uždėjimas/atnaujinimas ir kt.). Įkainį taikyti tik tuo 
atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikia pakeisti 0,4 kV saugiklius; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

55.  

106, 107 p. įkainyje įvertinti visus srovės transformatorių montavimo ir 
demontavimo darbus (srovės transformatorių montavimas/keitimas su srovės 
transformatoriais 3 vnt., srovės transformatorių demontavimas 3 vnt., naujų ir 
esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais 
tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, visi būtini 
matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

56.  

108-114 p. įkainyje įvertinti visus iki 1 kV galinės movos montavimo darbus 
(galinės movos montavimas ir prijungimas su galine mova 1 vnt., varžtinių antgalių 
montavimas su antgaliais, gnybtinais, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų 
markiravimas ir kt.);Kabelių antgaliai turi būti varžtiniai; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

57.  

115-119 p. įkainyje įvertinti visus iki 1 kV jungiamosios ir jungiamosios 
pereinamosios movos montavimo darbus (movos montavimas ir prijungimas su 
mova 1 vnt., varžtinių sujungiklių montavimas su sujungikliais, žemės 
kasimo/užpylimo darbai, grunto tankinimas, kabelio suradimas, atrinkimas, užrašų, 
schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.) Įkainyje turi būti įvertintas darbų 
atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

58.  
125, 127, 129, 131 p. 1 m2 įkainyje įvertinti visus dangos ardymo darbus (dangos 
ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

59.  

126, 128, 130, 132 p. 1 m2 įkainyje įvertinti visus dangos atstatymo darbus (pilno 
dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m2, medžiagų 
atvežimas į montavimo vietą ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

60.  

133 p. įkainyje įvertinti visus žalios vejos atstatymo darbus (1 m2 žalios vejos 
atstatymo darbai su žolių sėklomis, augalinis gruntas, augalinio grunto atvežimas 
ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

61.  
134 p įkainyje įvertinti visus atramų numeravimo atnaujinimo darbus (numeravimo 
atnaujinimo darbai su plokštele 1 vnt., dažai ir kt.). Įkainyje reikia įvertinti 1 vnt. oro 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 



linijų gelžbetoninių atramų (plokštelės medžiaga: minkštas aliuminiomangano 
lydinis arba kietas, standus plastikas 1,5 mm) plokštelių kainos vidurkį. Įkainį 
taikyti tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti 
operatyvinius žymenis. Montuojant naujus įrenginius, operatyvinius žymenis 
įsivertinti šių įrenginių įkainiuose; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

62.  

135 p. įkainyje įvertinti visus užrašų/schemų uždėjimo darbus (laidų ir kabelių 
gyslų markiravimas su markiruote 1 vnt. arba užrašų/schemų 
uždėjimas/atnaujinimas 1vnt. ir kt.). Įkainį taikyti tik tuo atveju, kai esamuose 
elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti operatyvinius žymenis. Montuojant naujus 
įrenginius, operatyvinius žymenis įsivertinti šių įrenginių įkainiuose; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

63.  

136, 137 p. įkainyje įvertinti visus 10/0,42 kV galios transformatoriaus iki 1000 kVA 
keitimo darbus (esamo galios transformatoriaus demontavimo darbai ir 
transportavimas į AB ESO sandėlį, naujo galios transformatoriaus atvežimas, 
galios transformatoriaus montavimas, prijungimas, naujų ir esamų laidų su laidais 
ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo 
aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Galios 
transformatorius pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

64.  
138 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV saugiklių keitimo darbus (saugiklių keitimas su 
saugikliais 3 vnt. iki 100 A, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

65.  

139 p. įkainyje įvertinti visus metalinės kabelio apsaugos prie atramos montavimo 
darbus (kabelio apsaugos montavimas su metaliniu gaubtu 1 vnt., gaubto apkabų 
montavimas su apkabomis ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

66.  

140-141 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV OL izoliuoto laido tiesimo darbus (izoliuoto 
laido montavimas su laidu 1 m, tempiamųjų girliandų, traversų, viršūnių, izoliatorių 
montavimas su traversomis, viršūnėmis ir izoliatoriais, gnybtų montavimas su 
gnybtais, izoliuoto laido izoliacijos varžos matavimą, grandinės „fazė-nulis“ 
matavimas, izoliuoto laido reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų 
markiravimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

67.  

142 p. 1 m įkainyje įvertinti visus OL neizoliuoto arba izoliuoto laido demontavimo 
ir išvežimo darbus (neizoliuoto arba izoliuoto laido demontavimas ir išvežimas 1 
m, traversų/viršūnių/izoliatorių/tempiamųjų girliandų demontavimas ir kt.).  Įkainis 
taikomas 10 kV OL įvadui/išvadui demontuoti; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

68.  
143 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 arba 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais 
montavimo/keitimo darbus (0,4 arba 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 



montavimo/keitimo darbus su traversu, viršūne ir izoliatoriais, laidu reguliavimas, 
užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainį taikyti tik tuo atveju, 
kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti 0,4 arba 10 kV traversos su 
viršūne ir izoliatoriais netiesiant naujų laidų. Įkainis taip pat taikomas jeigu reikia 
pakeisti tik esamą 0,4 arba 10 kV traversą; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

69.  

144 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimo 
darbus (10 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimas 3 vnt./1 kompl. su 
viršįtampių ribotuvais, 10 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvų prijungimas prie 
įžeminimo su įžeminimo laidininku ir linijos laidų ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

70.  

145 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV OL trumpo jungimo indikatoriaus montavimo 
darbus (10 kV OL trumpo indikatoriaus montavimas su indikatoriumi, su tvirtinimo 
elementais ir medžiagomis ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

71.  

146-148 p. 1 m įkainyje įvertinti visus 10 kV kabelio paklojimo tranšėjoje darbus 
(kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto 
tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas su juosta 1 m,  
apsauginės juostos paklojimas su juosta 1 m, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų 
markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti  įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui 
iki 30 cm gylyje. Įkainyje reikia įvertinti 1 m 10 kV (trigyslis, viengyslis, suvytas 
su varine gysla) jėgos kabelių kainos vidurkį; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

72.  

149-151 p. 1 m įkainyje įvertinti visu 10 kV kabelio tiesimo vamzdyje darbus 
(kabelio tiesimas vamzdyje su kabeliu 1 m arba kabelio tiesimas įrengtomis 
metalo konstrukcijomis su kabeliu 1 m, tvirtinimo elementais ir medžiagomis ir kt.) 
Įkainyje 
turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

73.  

152-154 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV kabelio tiesimo atramoje darbus (kabelio 
tiesimas tvirtinant uždedamomis 
apkabomis atramoje su kabeliu 1 m ir apkabomis, užrašų, schemų uždėjimas ir 
laidų markiravimas kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

74.  

10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla turi būti 
naudojami: kabelių linijose tarp 10/0,4 kVtransformatorinių, tarp transformatorinių 
ir 10 kV skirstomųjų punktų. Kabelių linijos klojamos tik žemėje (nesant išvadų į 
oro linijas, kabelių kolektorių, lovų, kanalų ir pan.). 10 kV trigysliai (viename 
apvalkale) plastikine izoliacija turi būti  naudojami: tiesiant kabelių linijas žemėje, 
kai bent viena iš galinių movų yra „stulpinė“, taip pat tiesiant kabelių linijas per 
kolektorius, tunelius lovius ir pan.; 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 



Ar galima visur naudoti 10 kV trigyslius (viename apvalkale) plastikine izoliacija 
kabelius? 

75.  

155-159 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV galinės kabelių movos montavimo darbus 
(galinės movos montavimas ir prijungimas, varžtinių antgalių montavimas, užrašų, 
schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). 10 kV kabelių movas pateiks AB 
ESO, jeigu nenurodyta kitaip; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

76.  

160-164 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV jungiamosios ir jungiamosios 
pereinamosios kabelių movos montavimo darbus (movos montavimas ir 
prijungimas, varžtinių sujungiklių montavimas, žemės kasimo/užpylimo darbai, 
kabelio suradimas,  atrinkimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir 
kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės  įšalui iki 30 cm gylyje. 
10 kV kabelių movas pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

77.  

168 p. įkainyje įvertinti visus KT, ST, MT demontavimo darbus (KT, ST, MT 
demontavimo darbai, galios transformatoriaus demontavimas, jeigu reikia 0,4 ir 10 
kV išvadų demontavimas, demontuotų įrenginių ir medžiagų išvežimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

78.  

169-170 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) montavimo 
darbus (10 kV skyriklio montavimas su skyrikliu 1 vnt. ir pirmos klasės viršįtampių 
ribotuvais 3 vnt., 10 kV viršįtampių ribotuvų prijungimas prie linijos laidų ir 
įžeminimo su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos iki 10 Ω įrengimas ir 
prijungimas su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos matavimas, 10 kV 
atraminių izoliatorių montavimas su izoliatoriais 3 vnt., tempiamoji girlianda 
3kompl., metalo konstrukcijos, valdymo rankena, pakabinama spyna 1 vnt., laidus 
SAX, laidų su antgaliais, gnybtinais prijungimas prie aparatų gnybtų ir kt.). 
Montuojant OLS vadovautis techniniais reikalavimais „10 kV oro linijų skyrikliai“; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

79.  
171 p. įkainyje įvertinti visus OLS demontavimo darbus (OLS demontavimo 
darbai, demontuotų įrenginių ir medžiagų išvežimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

80.  

172-174 p. įkainyje įvertinti visus projektavimo darbus (projektavimo darbai, 
topografinės nuotraukos išlaidos ir kt.). Užsakovas kompensuos darbų Tiekėjui jo 
turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu 
susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, geležinkelių, 
automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos 
sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, servitutų nustatymo 
sutarčių, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo 
gavimo, ekspertizės išlaidas. Papildomų paslaugų atlikimo kaina nustatoma iš 
anksto atskiru Šalių susitarimu. Darbų rezultatas - techniniai projektai, kuriuos 
sudaro: statybą leidžiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 



pan., projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar, kai to pageidauja Pirkėjas), 
topografinės nuotraukos, melioracijos drenažo atstatymo projektai, įvertinant 
inžinerinių-geologinių 
tyrinėjimų darbų kainą, jei tai yra reikalinga, sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra 
reikalinga, dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) 
privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo 
sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir 
kt.). Visi šie dokumentai turės būti pateikti atspausdinti 2 (dviem) egzemplioriais, 
sąmatos 1 (vienu) egzemplioriumi, skaitmeninė kopija, įrašyta į kompiuterinę 
laikmeną (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, ne vėlesne AUTOCAD-2000 versija, 
kiti dokumentai „pdf“ bylose) 1 (vienu) egzemplioriumi, 1 (vienas) egzempliorius 
konkursinės medžiagos skaitmeninėje laikmenoje, adresu Pramonės g. 7, Alytus 
(AB ESO Alytaus regionas). Visa projektinė medžiaga turi būti parengta 
vadovaujantis AB ESO techninių ir darbo projektų rengimo reikalavimais (AB ESO 
reikalavimai techniniams ir darbo projektams). Techninio projekto statybos 
montavimo darbų (SMD – 
neįskaičiavus įrenginių kainos ir PVM) vertė iki 35 000,00, virš 35 000 iki 70 000, 
virš 70 000 iki 145 000 Eur be PVM. Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir 
numatydamas projekte ĮAS, KS pastatymo vietą turi suderinti ją su naujuoju (- ais) 
vartotoju (-ais); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

81.  
175 p. įkainyje įvertinti visus kabelio bandymo darbus (iki 10 kV jėgos kabelio 
badymas su protokolų pateikimu AB ESO ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

82.  

176 p. įkainyje įvertinti visus AEEAS montavimo darbus, ryšio patikrinimo, antenos 
sumontavimo darbus su protokolo pateikimu AB ESO (automatizuotos elektros 
energijos apskaitos sistemos montavimo darbai žiūrėti „AEEAS įrangos įrengimas 
techniniai reikalavimai“, ir kt.). AEEAS valdiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta 
kitaip; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

83.  

177 p. įkainis taikomas tik esamoms paklotoms AB ESO kabelinėms ir 
šviesolaidinėms linijoms. 1 m įkainyje įvertinti visus surenkamų vamzdžių klojimo 
darbus (surenkamų vamzdžių klojimas 1 m su vamzdžiu ir sandarinimu, 1 m 
tranšėjos kasimas/užpylimas su tranšėjos dugno išlyginimu, 1 m pakloto 
įrengimas, signalinės juostos klojimas su juosta 1 m, grunto tankinimas ir kt.). 
Naujai klojamiems kabeliams įkainis netaikomas; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

84.  

183, 184 p. įkainyje įvertinti visus lauko tipo paskirstymo skydelio montavimo 
darbus (tvirtinimo elementai, medžiagos ir jų montavimas, automatinio jungiklio 
montavimas su automatinių jungikliu, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, 
gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 



užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, įžeminimo laidininko prijungimas 
ir kt). Paskirstymo skydelius pateikia tiekėjas pilnai sukomplektuotus įskaitant 
tvirtinimo elementus, montavimo medžiagas, automatinius jungiklius iki 63 A, 
kištukinius lizdus, ir kt.; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

85.  

185 p. įkainyje įvertinti visus esamo 0,4 arba 10 kV jėgos kabelio 
perklojimo/paklojimo darbus (esamo kabelio atkasimas, tranšėjos užkasimas, 
esamo kabelio tiesimas, naujos tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto 
tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas su juosta 1 m, 
apsauginės juostos paklojimas su juosta 1 m, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų 
markiravimas, kabelio suradimas, atrinkimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

86.  

186, 187 p. įkainyje įvertinti visus šviesolaidinio kabelio paklojimo darbus (kabelio 
tiesimas su kabeliu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, 
pakloto įrengimas 1 m, šviesolaidinio kabelio įputimas į vamzdį 1 m, įspėjamosios 
juostos paklojimas su juosta 1 m, kabelio reikalingi matavimai, signalinio laido 
montavimas su laidu 1 m., dėžutės signaliniam kabeliui montavimas su dėžute, 
signalinio laido rišimo dirželiai su užtraukiamais dirželiais, šviesolaidinio kabelio 
patikrinimas ir matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimo ir tvirtinimo medžiagos, 
užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas 
darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje. Įkainis taikomas klojant 
šviesolaidinį kabelį vamzdyje ir be vamzdžio. Vamzdžio montavimo darbai 
aktuojami atskiru įkainiu Nr.61; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

87.  

188 p. įkainyje įvertinti visus šviesolaidinio kabelio movos montavimo darbus 
(movos montavimas su mova 1 vnt., naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, 
gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, 
movos patikrinimas/matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimo ir tvirtinimo 
medžiagos, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

88.  

189 p. įkainyje įvertinti visus gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimo darbus 
(gelžbetoninio šulinio su dangčiu ir užraktu montavimas 1 vnt., duobių 
kasimas/užkasimas šulinio įrengimui, grunto tankinimas, pakloto įrengimas, 
perdangos plokštės montavimas su plokšte, metalinių konstrukcijų įrengimų 
tvirtinimui montavimas su konstrukcijų medžiagomis, skylių vamzdžiams iškalimas 
ir jų užtaisymas, įžemiklio iki 10 Ω įrengimo darbai su įžeminimo laidininkų ir 
prijungimu, įžemiklio varžos matavimas, grandinės patikrinimu tarp įžemiklio ir 
įžemintų elementų, užrašų, schemų uždėjimas ir kt.). Įkainis taikomas montuojant 
visų tipų RKŠ, taip pat ir gelžbetoninių šulinių elektros jėgos kabeliams; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 



89.  

190 p. įkainyje įvertinti visus trasos valymo darbus (trasos valymas 100 m2, 
išvežimas ir kt). Atliekant darbus vadovautis aktualia redakcija „0,4-10 kV oro, oro 
kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros tvarka“; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

90.  

191 p. įkainyje įvertinti visus atskirų medžių iškirtimo darbus (išvartų surinkimas, 
krūmų ir medelių, trukdančių kirtimui  iškirtimas sausuolių ir išvirtusių medžių 
surinkimas, medžių kirtimas, išvežimas ir kt.). Atliekant darbus vadovautis aktualia 
redakcija „0,4-10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros tvarka“; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

91.  

192 p. įkainyje įvertinti visus medžių šakų genėjimo darbus (medžių šakų 
genėjimas, šakų nuleidimas, supjaustymas ir sudėjimas į krūvas, išvežimas ir kt.). 
Atliekant darbus vadovautis aktualia redakcija „0,4-10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV 
oro linijų proskynų priežiūros tvarka“; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

92.  

193 p. įkainyje įvertinti visus giluminio įžeminimo įrengimo darbus (giluminio 
įžeminimo kontūro įrengimo darbai su įžeminimo laidininkų ir vamzdžiais, su 
giluminio įžeminimo kontūro varžos matavimu, grandinės patikrinimu tarp įžemiklių 
ir įžemintų elementų, giluminio įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių ir kt.). 
Įkainis taikomas tik tuo atveju jeigu giluminis įžeminimas yra numatytas techninio 
projekto sprendiniuose; 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

93.  

194 p. įkainyje įvertinti visus saugiklio-kirtiklio bloko SZ-41 montavimo darbus (SZ-
41 montavimo darbai su saugikliais 3 vnt. iki 400 A, traversas SZ-41, keitimo 
atveju esamo saugiklio-kirtiklio bloko demontavimas, naujų ir esamų laidų su 
laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas 
prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); 
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

94.  

195 p. įkainyje įvertinti visus asfalto dangos (šaltasis asfaltas) atstatymo darbus 
(pilno dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m2, medžiagų 
atvežimas į montavimo vietą, pagrindo džiovinimas ir pašildymas klojant 
asfaltobetono dangą šaltu ir šlapiu laikotarpiu 1 m2 ir kt.). Ikainis taikomas tik 
šaltuoju periodu, imtinai nuo gruodžio 15 d. iki balandžio 15 d., tik tame 
laikotarpyje kada negaminama paprasta asfalto danga;  
Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt." 

Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie 
nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose. 

95.  Ar galima pasitelkti Subrangovus tranšėjų kasimui(užpylimui), kabelių klojimui? Taip, galima. 

96.  

Prašome prailginti sutarčių (projektavimo ir darbų) įvykdymo laiką, kaip Jūs 
nustatėte tokius terminus? Pateikite skaičiavimo metodiką. Projektams 
nepatenkantiems į kultūros paveldo zoną reikia min 65 dienų. (toponuotrauka, 
derinimas min 20dienų; projektavimas ir derinimas min 15-20dienų; NŽT min 30 
dienų) 

Paaiškiname, kad konkretūs terminai bus nurodomi Darbų Užsakyme. 



Projektams patenkantiems į kultūros paveldo zoną reikia min 180 dienų. 
(toponuotrauka, derinimas min 20dienų; sąlygų gavimas iš KPD min 30 dienų; 
paveldosauginės dalies parengimas pagal kultūros paveldo sąlygas min 15 dienų; 
projekto derinimas Vilniaus m. sav. ir KPD min 40 dienų; projektavimas ir 
derinimas min 15dienų; NŽT min 30 dienų, Vilniaus m sav. pritarimas min 30 
dienų) 
Kaip suskaičiavote savo siūlomus terminus? Ir kodėl terminas negali būti ilgesnis? 
(lauksime argumentuoto atsakymo). 

97.  

8.3.3.; 8.3.4.; 8.3.5.; 8.3.6. punktuose darbų terminas mažesnis nei įrangos ir 
medžiagų pagaminimas bei pristatymas į objektą (ar sandėlį). Kaip Jūs manot , 
kas nors sugebės pagaminti 2-3-4 kartus greičiau tranzitinę transformatorinę 
modulinę pastotę, nei įprastai ? 
Kaip suskaičiavote savo siūlomus terminus? Ir kodėl terminas negali būti 
ilgesnis?(lauksime argumentuoto atsakymo). 

Paaiškiname, kad konkretus terminai bus nurodomi Darbų Užsakyme. 
Papildomai paaiškiname, kad tiekėjo įrangos pristatymo terminai yra nurodyti priede 
Nr.8 „Tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas“ pastabose. 

98.  
Ar AB ESO gali paspartinti projektų derinimo laiką su suinteresuotomis 
institucijomis, ar suderinti be eilės (nelaukiant viso nustatyto derinimui laiko)? Jei 
negali , tai kaip turi tai įgyvendinti Tiekėjas? 

Paaiškiname, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas) 
sutartyje bus nurodytas kaip projektavimo paslaugos Užsakovas. Todėl minėtus 
darbus tiekėjas turės atlikti pats kaip savo srities profesionalas. 

99.  

Ar reikia pildyti siūlomų medžiagų lentelės 68 poziciją (TP, SP 10kV vidaus tipo 
galios skyrikliai), kadangi joje aiškiai yra parašyta, kai tai skirstomųjų punktų ir ir 
rajoninių pastočių įrenginiai? 

Paaiškiname, kad į šį klausimą atsakymas pateiktas 2017 m. rugpjūčio 7 d.: 
„Nėra būtina medžiagų lentelėje pildyti šių eilučių: 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 54, 
55, 56, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74. Visas kitas eilutes medžiagų lentelėje reikia 
pildyti. 

100.  

Ar galima 1 pozicijai viename stulpelyje nurodyti ir MTT (modulinės) gamintoją ir 
BTT (betoninės), kadangi šiuos įrenginius gamina skirtingi gamintojai? 

Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai 
medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 
variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus 
iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma 
„ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių 
sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO 
techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai 
medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO 
medžiagų ir įrenginių sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio 
pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris. 
 

101.  

Klausimas: Kaip pildyti eilutes Nr. 1.1 ir 1.7 nes galima nurodyti tik vieną tipą, o 

realiai modulinėse transformatorinėse su SF6 ar su oro izoliacija įranga skiriasi. 

Atsakymas: Tuo atveju, kai siūlomi narveliai SF6 dujomis ar oro izoliacija, galima į 

vieną langelį įrašyti abu – narvelius su SF6 dujomis ir narvelius su hermetizuoto 

oro izoliacija. Kitais atvejais į vieną langelį rašomas vieno gamintojo vienas 

gaminys. 

Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai 
medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 
variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus 
iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma 
„ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių 
sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO 
techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai 
medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO 



Prašom paaiškinti kaip mes tai turime padaryti, nes pateiktoje medžiagų lentelėje 
Gaminiai iš ESO sąrašo leidžia nurodyti tik vieną gamintoją, o antro įrašyti 
neleidžia? 

medžiagų ir įrenginių sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio 
pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris. 
Taip pat informuojame, kad pateikiame naują pirkimo sąlygų 6 priedo redakciją, 

102.  

Norime pasiteirauti ar SPS 7 Priede Įkainių stulpelyje (esant įtampai koef. 1,2), 
Eur be PVM  darbų įkainis gali viršyti maksimalią ESO kainą ar ne?  Jeigu ne, tai 
maksimalus įkainis nesant įtampai bus 20% procentų mažesnis už maksimalią 
ESO kainą? 

Informuojame, kad priede Nr.7 darbų įkainių stulpelyje „Mato vnt. Įkainis (esant 
įtampai koef. 1,2), Eur be PVM (Rangovo)“ darbų įkainiai gali viršyti nurodytus 
maksimalius priimtinus darbų įkainius stulpelyje „Maksimalus priimtinas darbų 
įkainis, Eur be PVM (ESO)“. Papildomai paaiškiname, kad priedo Nr.7 darbų įkainių 
stulpelis „Mato vnt. Įkainis (esant įtampai koef. 1,2), Eur be PVM (Rangovo)“ 
užsipildo automatiškai. Atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjas privalo užpildyti tik priedo 
Nr.7 darbų įkainių stulpelį „Mato vnt. Įkainis (nesant įtampai), Eur be PVM 
(Rangovo)“. 

103.  

Prašome patikslinti SPS Priede Nr. 6 lentelę, kadangi negalima užpildyti iš ESO 
sąrašo to paties gamintojo medžiagų pozicijomis. Analogiškos pozicijos: 1.1, 1.3, 
21.1, 23.1, 26, 57, 58. 
 
Pvz.: pozicijoje 21.1 0,4 kV elektros skydai KAS (vienfaziai ir trifaziai) leidžiama 
pasirinkti tik vieną gaminį, nors to paties gamintojo pateikiami du gaminiai. 
 
Prašome patikslinti, kodėl neleidžiama 1 pozicijoje nurodyti transformatorinių iš 
ESO sąrašo. 

Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai 
medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 
variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus 
iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma 
„ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių 
sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO 
techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai 
medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO 
medžiagų ir įrenginių sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio 
pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris. 
 

104.  

Prašome patikslinti kodėl medžiagų lentelėje (priedas 6) eilutėse 1;41;42 negalima 

įrašyti medžiagų iš patvirtinto ESO medžiagų sąrašo. 

 

Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.6 redakciją.  
 

105.  

Medžiagų lentelės eilutėse 1.7; 70;73 nurodyta TSPĮ įranga, prašome paaiškinti ar 
visose šiose eilutėse  TSPĮ įrangai nustatyti vienodi techniniai reikalavimai ir ar 
visas jas būtina užpildyti nurodant vieną tipą ir gamintoją. 

Medžiagų lentelėje į 1.7 eil, pildoma įranga pagal AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 29.9 techninius reikalavimus, o į 70 eil. pildoma įranga pagal AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ 29.5 techninius reikalavimus. 
Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.6 redakciją.  

106.  

Kodėl 6 priedo 6 poz. 2:19;20;24;25;26;29;30;31;32;41;42;48;49 negalima siūlyti 

medžiagų  analogų,  kai kurių pozicijų ESO patvirtintame sąraše yra nurodyti 

keletas gamintojų. 

Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai 
medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 
variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus 
iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma 
„ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių 
sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO 
techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai 
medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO 
medžiagų ir įrenginių sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio 
pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris. 
 



107.  

Analogiškuose konkursuose  darbams iki 145.000 Eur buvo išaiškinta, kad 10-0,4 

kV kabelių (poz. 44;45;46;47) galima nurodyti daugiau nei 2 gamintojus, ar to 

negalima daryti šiame konkurse, jei galima, tai kaip vienam stulpelyje įrašyti 

daugiau nei vieną siūlomą gamintoją iš ESO medžiagų sąrašo. 

Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai 
medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 
variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus 
iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma 
„ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių 
sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO 
techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai 
medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO 
medžiagų ir įrenginių sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio 
pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris. 
 
Taip pat informuojame, kad pateikiame naują pirkimo sąlygų 6 priedo redakciją, 

108.  

Prašome patikslinti siūlomų medžiagų ir įrenginių lentelę. Kiek medžiagų galima 

surašyti į 47,48,49,52,53 eilutes? 

Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai 
medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 
variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus 
iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma 
„ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių 
sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO 
techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai 
medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO 
medžiagų ir įrenginių sąraše, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio 
pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris. 
 

109.  

Prašome pateikti Priedo Darbų įkainiai kiekvienai pozicijai numatomus užsakyti 

darbų kiekius 

Atsižvelgiant į tai, kad tiksliai suplanuoti kiekvienų darbų kiekių neįmanoma dėl 
objektyvių aplinkybių, tai yra dėl to, kad neįmanoma tiksliai numatyti kiek gali 
atsirasti naujų vartotojų, kuriuos reikės prijungti, kiekvienai pozicijai numatomų 
užsakyti darbų kiekių nenurodysime. Minimalios ir maksimalios darbų ribos 
nurodytos techninėje specifikacijoje dokumente „Darbų apimtys“. 

110.  

Prašome patikslinti maksimalią kainą 194 įkainiui (Micro TSPĮ įrengimas, 

sumontavimas ir prijungimas). Maksimali suma dabar nurodyta 2000 Eur, tačiau 

pati Micro TSPĮ spinta kainuoja daugiau nei nurodyta maksimali suma, neįskaitant 

montavimo, konfigūravimo bei derinimo darbų. Todėl suma su visais darbais 

dvigubėja. 

Koreguojame darbų įkainio Nr. 194 maksimalų įkainį ir pateikiame priedo Nr. 7 
Darbų įkainiai naują redakciją. 

111.  
Prašome patikslinti ar 106 įkainyje (Srovės transf. montavimas, keitimas KT, TR, 

MT ir KS (iki 300 A)) minimi srovės transformatoriai turi būti 0,4 kV ar 10 kV? 

Paaiškiname, kad srovės transformatoriai turi būti montuojami 0,4 kV ir 10 kV 
dalyse. 



112.  

Prašome patikslinti, kaip įkainiuose buvo priskirtas Lyginamasis svoris pagal 

darbus,%. 

Paaiškinkit, kaip atlikti skaičiavimai: 

ar nuo bendro darbų kiekio (vertinant darbus vnt.); 

ar nuo darbų suminės vertės (vertinant pinigine išraiška)? 

Paaiškiname, kad atlikti skaičiavimai nuo darbų kiekio - kuo įkainis daugiau 
naudojamas, tuo.didesni procentai. 

 
 
 
 

Pridedame: 
1. Specialiosios pirkimo salygos (Aktuali redakcija);  
2. SPS 2 priedas Pasiūlymo forma (Aktuali redakcija); 
4. SPS 3 priedas Preliminariosios Sutarties BD (Aktuali redakcija); 
5. SPS 3 priedas Preliminariosios sutarties SD (Aktuali redakcija); 
6. SPS 6 priedas Medžiagų lentelė (Aktuali redakcija); 
7. SPS 7 priedas Darbų įkainiai (Aktuali redakcija); 
8. SPS 8 priedas Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB ESO sąrašas (Aktuali redakcija); 
9. Preliminariosios sutarties BD priedas Nr. 4; 
9. Preliminarios Sutarties SD 7 priedas Užsakymas; 
10. Preliminarios Sutarties SD 8 priedas Pasiūlymo forma atnaujintam varžymuisi; 
11. Preliminarios Sutarties SD 9 priedas Kvietimas pateikti pasiūlymą. 
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