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Dėl  (Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 
Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus 
raj., Vilniaus m., pirkimo 

   
 
UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – Pirkėjas) vykdomame (Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbų, 

kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., 
Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m., pirkime (2017 m. birželio 23 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – 
Pirkimas) gavo tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus bei vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto 
nuostatomis, savo iniciatyva tikslina Pirkimo sąlygas: 

 
Klausimas: 

Perklausus skydų gamintojus, paaiškėjo kad AB ESO tiekiamų spintų kainos yra per mažos, neatitinkančios rinkos 
situacijos. 

Jos turėtų būti 20-30% didesnės. Prašome pakoreguoti kainas. 
 
Atsakymas: 

Atsižvelgdami į pastabą, tiksliname SPS priede 8 Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB ESO sąrašas (toliau – SPS 
8 priedas) nurodytus spintų įkainius.  

 
Klausimas: 

SPS 8 priede, 4 skyriuje "10 kV modulinės transformatorinės" 4.3 ir 4.4 punktuose yra nurodytos betoninės 
transformatorinės, kurių maksimalus įkainis paskutiniu kartu buvo atitinkamai padidintas iki 30000,00 / 40000,00 Eur. Kaip 
jau rašėme praeitą kartą, betoninių transformatorinių kaina su visa galima didžiausia įranga yra kelis kartus didesnė nei 
duoti maksimalūs įkainiai. Tiekėjas betoninę TR (su vienu galios transformatoriumi) pasiūlė už 32000 Eur, o betoninės TR 
(su dviem galios transformatoriais) medžiagų ir įrenginių kainos skiriasi dvigubai, todėl įtilpti į AB ESO nurodytą 40000 
neįmanoma, kadangi vien medžiagų savikaina brangesnė. Tiekėjas tokią TR pagamintų už 62.000,00 Eur. Prašome 
patikslinti maksimalius įkainius. 

 
Atsakymas: 

Atsižvelgdami į pastabą, tiksliname SPS priedas 8 nurodytus 4.3. ir 4.4. įkainius.  
 
 

Informuojame, kad patiksliname SPS priedą 7 Darbų įkainiai (toliau – SPS 7 priedas) ir SPS priedą 8:   
 
SPS 7 priede tiksliname maksimalius įkainius Eil. Nr. 12, 14, 15, 17, 18, 20 - 27, 29, 36 ir darbų pavadinimų (įkainių) 

išaiškinimus – 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158. 
SPS 8 priede tiksliname maksimalius įkainius Eil. Nr.  4.3., 4.4., 6. (6.1., .6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.7., 6.8.) 7. (7.1., 

7.2.) 8. (8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7.). 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
1. SPS 8 priedas Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB ESO sąrašas (Aktuali redakcija); 
2. SPS 7 priedas Darbų įkainiai (Aktuali redakcija). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rengė: Projektų vadovė Vita Girniūtė, tel. Nr. 8 61146193 


