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Klausimas: 

Kadangi Perkančioji organizacija analogiškuose vykdomuose pirkimuose ,,(2019-ESO-623) Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM pirkimas Šiaulių reg.(Akmenės r. sav., Mažeikių r. sav.).Ilgalaikė sutartis" ir ,,(2019-ESO-629) Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM pirkimas Klaipėdos regione (Plungės r. sav., Skuodo r. sav.) Ilgalaikė sutartis" pateikė įkainių 263-293 tikslesnius išaiškinimus, todėl prašome ir šitame pirkime patvirtinti, kad atliekant darbus pagal 263-293 įkainius, darbų įkainyje reikia įsivertinti po vieną modulinių kirtiklių-saugiklių blokų montavimą (kaip ir montuojant standartinius kirtiklių-saugiklių blokus). O papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru darbų lentelės įkainiu Nr. 216. Taip pat Rangovas turi įsivertinti vieno kirtiklių-saugiklių bloko kainą montuojamos KS (KAS) įkainyje. O papildomos medžiagos (papildomi saugiklių-kirtiklių blokai) aktuojami atskirais medžiagų lentelės įkainiais.

Atsakymas:  

Informuojame, kad pateikiame patikslintus darbų įkainių Nr.: 263-293 išaiškinimus. Atliekant darbus pagal 263-293 įkainius, darbų įkainyje reikia įsivertinti po vieną modulinių kirtiklių-saugiklių blokų montavimą (kaip ir montuojant standartinius kirtiklių-saugiklių blokus). O papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru darbų lentelės įkainiu Nr. 216. Taip pat Rangovas turi įsivertinti vieno kirtiklių-saugiklių bloko kainą montuojamos KS (KAS) įkainyje. O papildomos medžiagos (papildomi saugiklių-kirtiklių blokai) aktuojami atskirais medžiagų lentelės įkainiais.
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