Registruota: 2019-08-13
Nr. S-718

VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanavi¢iaus g. 36 Vilnius, duomenys apie istaigq

kaup1am1 ir saugomi  Lietuvos pubhkos Jurldlm eny gistre, va japna
/,é’awa a}{ j /;ﬁ%/v M

2 4

veikiandio pagal Lietuvos automobiliy kehq dlrekcuos prie Su5151ek1mo ministerijos nuostatus
patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkrigio 30 d. jsakymu Nr. 3-457,
toliau vadinama UZsakovu, ir

UZdaroji akciné bendrove ,,Sweco Lietuva®, juridinio asmens kodas 301135783, kurios
registruota buveiné yra Spaudos g.6, LT-05132 Vilnius, adresas korespondencijai: A. Strazdo g.22,
LT-48488 Kaunas, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama viceprezidento Audriaus Bunevidiaus, veikiandio pagal 2019 01 07
igaliojimg Nr. ]-03, toliau vadinama Teikéju, (ei tai itkio subjekty grupé — atitinkami duomenys apie
kiekvieng partnerj),

toliau kartu Sioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Kelio Nr. 4532 GrieZpelkiai I-Vilkyskiai ruoZo nuo 0,019 iki 8,466 km ir
kelio Nr. 4210 Galzdonai-Usénai-Degudiai ruoZo nuo 6,399 iki 6,964 km kapitalinio remonto
techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo prieZiara® vieSojo pirkimo
rezultatais,

sudare $ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:
I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UZsakovo pateikta technine specifikacijg ir technines uzduotis:

1.1.  gauti prisijungimo, technines bei specialigsias salygas;

1.2. parengti Uzsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkantj valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4532 GrieZpelkiai I-Vilkyskiai ruoZo nuo 0,019
1ki 8,466 km kapitalinio remonto techninj darbo projektg ir valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr.
4210 Galzdonai-Usénai~Deguciai ruoZo nuo 6,399 iki 6,964 km kapitalinio remonto techninj darbo
projekta (toliau — Projektas), suderinti jj su visomis suinteresuotomis institucijomis ir UZsakovu, taip
pat atlikti kitas procediiras, nurodytas UZsakovo techninéje specifikacijoje;

1.3. vykdyti Projekto priezitirg. ] projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto
priezilira susijusias i$laidas;

1.4, atlikti parengto Projekto vykdymo prieZiiira.

Teikéjo jsipareigojimai, apibréZti Sutarties 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 papunké&iuose, Sutartyje kartu
vadinami Paslaugomis.

2. Vadovaudamasis S$ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, UgZsakovas
isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui baitinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumokeéti Teikéjui uZ suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.
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II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskai¢iavimo bidas: fiksuotos kainos su perZiiira.

4. Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibréZta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2019 m.
sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!, 2.11.
papunktyje) yra 41 086,76 (keturiasdesimt vienas titkstantis astuoniasdeSimt Sesi eurai 76 ct.) eury
su PVM.

5. Sutarties kaina, nustatyta vie$ojo pirkimo metu yra 41 086,76 eurai su PVM
(keturiasdesSimt vienas titkstantis aStuoniasdesimt Sesi eurai 76 ct.). ] Sutarties kaing yra jskaiiuoti
visi Teikéjo mokami mokeséiai ir patiriamos i§laidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties
kainos sudétinés dalys:

5.1. Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4532 Griezpelkiai I-Vilkyskiai ruoZo nuo
0,019 iki 8,466 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
prieZitira:

5.1.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunk¢iuose, kaina be PVM 24 556,00 eurai
(dvideSimt keturi titkstanciai penki Simtai penkiasdesimt Sesi eurai 00 ct.);

5.1.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, kaina be PVM 2 200,00 eurai (du
tikstanciai du §imtai eury 00 ct.);

5.2. Valstybinés reik§mes rajoninio kelio Nr. 4210 Galzdonai-Usénai—-Degudiai ruoZo nuo
6,399 iki 6,964 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
priezilira:

5.2.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunkdiuose, kaina be PVM 6 500,00 eurai (Sesi
titkstanciai penki Simtai eury 00 ct.);

5.2.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, kaina be PVM 700 eury (septyni $imtai
eury 00 ct.);

5.3. 21 proc. PVM (nuo punkty 5.1 ir 52 suminés vertés) — 7 130,76 eurai (septyni
titkstanciai vienas Simias trisdesimt eury 76 ct.).

6.  Sutarties kaina dél] pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

6.2. perskaiCiavimas atlickamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesc€io jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas;

6.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydzZiui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

6.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu,

6.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiamas $io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

7. Suinteresuotos 3alies praSymu Sutarties kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskaiCiuojama (didinama ar maZinama) vieng karta nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 2
(dvejiems) metams, jeigu kainy pokytis, lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraSymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

7.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

7.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;
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7.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka i§
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 ir 5.2.2 papunkéiuose, atémus suteikty
Paslaugy per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj)
suma).

7.3. Pataisymo daugiklis (P):

7.3.1. P = SSKlesamas/S SKIbazinis;

7.3.2. SSKlesamas — esamos kainos indeksas tg ménesj, kai licka 49 (keturiasde$imt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

7.3.3. SSKlbazinis— bazinés kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 28 (dvide$imt a§tuonios) dienos
(PradZios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasiilymo atidarymo
dienos.

7.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy $altinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Sivos indeksus galima rasti (Zingsniai):

7.3.4.1. https://osp.stat.gov.1t;

7.3.4.2. Rodikliy duomeny bazé;

7.3.4.3. Visa duomeny bazé;

7.3.4.4. Pagal tema;

7.3.4.5. Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7.3.4.6. Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

7.3.4.7. Statytos sgnaudy elementy kainy indeksai;

7.3.4.8. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) - EREEZR

7.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios relksmes), Pagrindiné
statybos sagnaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés ilaidos);

7.3.4.10.Rodyti.

7.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal bendra
kainy lygio kitima pakeitimas atliekamas iki ateinangio ménesio 21 (dvide$imt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas paplldomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
paplldomo Saliy susitarimo pasira§ymo ménesio plrmos dienos. Paslaugy kainos perZitira netaikoma,
jeigu del Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj.

III. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8.  Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1 ir 1.2 papunkéiuose suteikti per
6 (SeSis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.  Teikéjas }sipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.3 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 1.1 ir 1.2 papunk¢iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

10.  Teik¢jas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projektg Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uZbaigimg pasira§ymo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
IV.A. Paslaugy grafikas

11.  Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
1.1-1.2 papunkciuose, grafika (toliau - Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su UZsakovo atstovu.

12.  Projektavimo grafike turi biti aiSkiai i§skirti $ie Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.2
papunkc¢iuose, etapai:

12.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas;

12.2. Keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas.
Statytojo (UZsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas;
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12.3. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo)
paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams
sprendiniams;

12.4. Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(toliau —Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas
projektui protokolu;

12.5. Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas ekspertizés
aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti®), projekto tvirtinimas jsakymu.

13.  Teikéjas isipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto prane§imo gavimo uZpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZiiiros
darby grafika (toliau — Projekto vykdymo prieZitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su UZsakovo atstovu.

14. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo prieZiGiros grafikas toliau karty vadinami
Paslaugy grafikais. A

15. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.4 papunkiuvose, privalo atlikti
laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty
Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

16. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

17. Tuo atveju, jei keiciasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasililyme) arba pasitilyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus,
nurodydamas juose naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti UZsakovo atstovas.

IV.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertize

18. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei saskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta per
Projektavimo grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir techning
(-es) uzduotj (-is), laikydamasis projektavimo sglygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanéiy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus.

19. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,.Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo® ir taikyti patvirtintus minimalius ir i§pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

20. UzZsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy keliy saugumo audita per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti saugaus
eismo audita, taip pat parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikeéjo praSymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas
isipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

21. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Keliy tiesimo
(rekonstravimo) projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédZio protokolo gavimo
dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (desimt) darbo dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
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Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 52 punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas i§laidas papildomiems statybos
darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 54 punkte.

22. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos i§skaifinojamos i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj
mokétiny sumy.

1V.C. Projekto prieZiiira

23.  Suteikes Sutarties 1.1-1.2 papunkciuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto prieZiliros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy iStaisyma,
atsakymus | klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios
informacijos teikima Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1V.D. Projekto vykdymo prieZiiira

24. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dienas nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto prane§imo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakymg dél
projekto vykdymo prieZitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés,
pareigos, dokumenty, suteikianiy teise eiti atitinkamas pareigas, i§davimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiek&jo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

25. Parengto Projekto vykdymo prieZiiira atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

26. Teikéjas likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su UZsakovu suderinta
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
UZsakovui naujg techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieZifiros metu, atitinkantj techninéje specitikacijoje
keliamus reikalavimus.

27. Teikéjas Projekto vykdymo prieZiliros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai bitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,»otatybos darbai. Statinio statybos priezitira“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje .

28.  Projekto vykdymo prieZiiira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

29.  Projekto vykdymo priezitira jforminama Projekto vykdymo priezitiros aktais, iSvadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

IV.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

30. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkanéius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanciy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

31. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus,
Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy etapo pabaigos
parengti ir pateikti Uzsakovo atstovui ataskaita (su Keliy direkcija suderinta forma) apie etapo metu
suteiktas Paslaugas.

32. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda UzZsakovui, o UZsakovas priima pasira§ydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo Uzsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. Uzsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraSo arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti



suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktq priezastis ir nustato protinga terming neatitikimams ir
trikumams paSalinti, nepratesiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakymg pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg ir
nurodZius prieZastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasira$yti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatyta termina.

33. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 1.1-1.2 papunkcivose, laitkomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas .

34. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidZia Teikéjo nuo
atsakomybeés uz nekokybiSkai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
triikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

35. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasiiilymu pateiktg Paslaugy kainos skai¢iavima.

37. Mokéjimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.2 papunkdiuose,
atliekami pagal techninés specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

37.1. Pirmas mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 15.1
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunkciuose nurodytos sumos;

37.2. Antras mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 15.2 ir 15.3
papunkciuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunkciuose nurodytos sumos;

37.3. Trecias mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.4
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunkciuose nurodytos sumos;

37.4. Ketvirtas moké¢jimas atliekamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.5
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunkciuose nurodytos sumos;

38. Teiké¢jas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus UZsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statyba pagal Projekta vykdancio
rangovo pateiktam darby grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje
tetkimo pradZios.

39. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einancio ménesio 2 (antros) dienos pateikti UZsakovui ataskaita apie suteiktas
Paslaugas ir PVM sgskaitg faktiirg. Teikéjas PVM sgskaitg faktiirg turi pateikti Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaitg faktiirg kitais
biidais ar priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais
atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

40. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM saskaitos faktiiros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

41. Uzsakovas uZ etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaita (su Keliy direkcija suderinta
forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM saskaitg faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja
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finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai gali biiti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

42. Pagal §ig Sutartj priklausancias sumokeéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikéjui
mokeéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepraneSimu susijusig ir i$ to kylancig rizika.

43. Véluojant finansavimui i$ biudZeto Uzsakovas paliikany nemoka.

44. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

45. Utzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i§skaiciuoti
1§ Teikéjui pagal §ig Sutart] mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliskai
iskaitant vienarii$j prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaityma UzZsakovas
ra$tu informuoja Teikéjg.

46. Uzsakovas turi teise raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausancius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
Loutarties sglygy jvykdymo uZztikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
Isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

47. UzZsakovas jsipareigoja:

47.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo dienos pateikti jgaliojima Teikéjui
dél prisijungimo, techniniy bei specialiyjy salygy gavimo, dél kity veiksmy, reikalingy Sutaréiai
jvykdyti, atlikimo.

47.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus SutarCiai
vykdyti;

47.3. informuoti Teikéjq apie rangos darby pagal Projektg sutarties pasira§yma ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po Sios sutarties pasira§ymo;

47.4. nedelsiant pasalinti Teikéjo ispéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

48. UizZsakovas turi teise:

48.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant j Teikéjo fiking komercine
veikla.

48.2. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trilkumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol triikumai ar netikslumai bus paSalinti.

49. Teikéjas jsipareigoja:

49.1. visa Paslaugy teikimo laikotarpi kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kitg
dokumentacijq bei medZiaga. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadines ar padargs kitokia Zala tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti Uzsakovui dél to kilusius
nuostolius;

49.2. pateikti parengta ir suderinta Projekta pagal techninéje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

49.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancius dokumentus;

49.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindZiancius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

49.5. suteikti teis¢ UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinéia
informacija ir medZiaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

49.6. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir trilkumus Projekte;
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49.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir kitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavima (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

49.8. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, blity parengti nesaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

49.9. UZsakovui ra$tu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny
perskaiCiuoti statinio statybos skaiciuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamuyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsiZvelgiant i rinkos kainy
lygi skaiCiuojamuoju-statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;

49.10. visa Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos ra$tu UZsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu.

50. Teikéjas turi teise:

50.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.2 papunkdéiuvose, rezultata UZsakovui pateikti
ank$¢iau nustatyto termino;

50.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepaSalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
UZsakovo valios priklausanciy aplinkybiy, kliudanéiy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uZ iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

51. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar $altinio, konkretaus
proceso ar prekés Zenklo, patento, tipy, konkreéios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti $iame Sutarties punkte iSvardyti konkretlis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto triikumais.

VIL. SALIU ATSAKOMYBE

52. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy §imtujy procento) dydZio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng
nuo visos kiekvieno neuzbaigto objekto kainos ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy
nepadengia netesybos. Delspinigiai i§skaiiuojami i§ Teikéjui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy (be
PVM). Apie atlikta jskaityma UzZsakovas rastu informuoja Teikéja.

53. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 1.3 ir (ar) 1.4 papunkciuose
numatytas Paslaugas, uZ kiekvieng paZeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokéti UZsakovui 200
(dviejy Simty) eury dydzio bauda.

54. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ netinkama Projekto parengima, Paslaugy teikimg, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimag dél netinkamai parengto Projekto bei uZ Projekto ir Paslaugy
trikumus  (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengty Projektg vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trakumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
UZsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas i$laidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanCiam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

55. Visg Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos savo saskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
UZsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 54 punkte.

56. PaaiSkéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:



56.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trukumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teisg taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

56.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

56.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uZ suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

56.1.3. taikyti Sutarties 52 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trukumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

56.2. Teikeéjui neiStaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

56.2.1. be atskiro jspé&jimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems Projekto trilkumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis i§laidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas,
o jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms i§laidoms, reikalauti
atlyginti patirtas iSlaidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

56.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

56.2.3. vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

57. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 99.3 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikéjas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties
salygas.

58. Teikéjas, pasitelkgs papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeitgs vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (maZesne) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
UZsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 73 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui
1000 Eur (vieno tiikstanCio eury) dydZio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj, kuri bus
i8skaiciuota i§ Teikéjui pagal §ig Sutartj mokeétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
rastu informuoja Teikéja.

59. UtZsakovas, nepagrjstai uZdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio palikanas nuo neapmokétos sumos uZ
kiekvieng uzdelstg diena, i§skyrus atvejj, numatytg Sutarties 43 punkte.

60. Teikéjui pagal Sig Sutartj nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
isipareigojimus, kurie yra uZtikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties 98-99 punkty
atvejais, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

61. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uZ Zala, padaryts tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas paZeis tre€iyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uZ subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

62. Teikéjas néra atsakingas uZ vieSojo administravimo subjekty* netinkama veikima ar
neveikimg (pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZsakovg ir ne véliau kaip per 20
(dvideSimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam S$ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél viesojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

63. Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutart] ir perduoti Paslaugy rezultata UZsakovui per Sutartyje nustatytq laikq ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés.
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64. Teikéjui nevykdant Sutarties 18 punkte nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripaZinimo paZymy, suteikianciy teis¢ Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikian¢iy teise uZsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrinéjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediiras.

VIII. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

65. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZifirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako u statinio
sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant ty&ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
del objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

66. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

67. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiradymo dienos savo
saskaita pateikti ,,Kelio Nr. 4532 GrieZpelkiai I-Vilky¥kiai rueZo nuo 0,019 iki 8,466 km ir kelio
Nr. 4210 Galzdonai-Usénai-Degudiai ruoZo nuo 6,399 iki 6,964 km Kkapitalinio remonto
techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo prieZitira konkurso salygy /jrasyri]
punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés i3duotg Sutarties salygy jvykdymo
uZtikrinimo garantija arba laidavimo draudimo rasta pagal UZsakovo konkurso salygy 6 priede
pateikta forma. Si Teikéjo pateikta Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantija arba laidavimo
draudimo rastas turi galioti iki konkurso salygy 86.1.4. punkte nurodyto galiojimo laikotarpio
pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia draudimo bendrovés i§duotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo
laidavimo draudimo rasta, tai kartu su 3iuo laidavimo draudimo ra$tu Teikéjas turi pateikti ir
draudimo liudijimo originala (arba saugiu elektroniniu parau pasiradyta elektroninj dokumenta) bei
mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uZ i§duotg laidavimo draudimo rasta yra sumoketa.

68. Teikéjas privalo per 10 (de$imt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima vienu
1§ Zemiau i§vardinty varianty:

08.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip
43 400 eury (keturiasdeSimt trijy tikstandiy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam
draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Uzsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai
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patvirtinan€ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu nurodyta Siame
punkte;

68.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart] dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdesimt trijy
tikstanciy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinandio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksdCiau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teisg verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sutartimi ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdegimt trijy
tikstanCiy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
UZsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtinta kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutart] ir pateikti UZsakovui tai patvirtinandius
dokumentus, jeigu i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu nurodyta Siame punkte.

69. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3 papunktyje nurodyto pranesimo
Teikéjas, raStu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo saskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo prieZifiros ne maZesne kaip 43 400 Eur (keturiasdeimt trijy tukstanciy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
prieZiiiros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés iSduota statinio projektuotojo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz iSduotg privalomojo draudimo liudijima yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudarytg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui $ios draudimo sutarties pratesima (atnaujinima) patvirtinandio
dokumento kopija, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anks&iau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
1.4 papunktyje numatytos Paslaugos.

70.  Teikejas per visg draudimo sutarSiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinandius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

71.  Teikéjas jsipareigoja, UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, per 10
(deSimt) darbo dieny pateikti naujg Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo dokuments.

X. SUBTEIKEJAI SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

72. SutarCiai vykdyti pasitelkiami S$ie subteikéjai: UAB ST projektai Teikéjas
isipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos pranesti UzZsakovo atstovui
subteikéjy kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

73.  Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikejy, didesnés (maZesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik ra$tu apie tai informavus UZsakova.



74.  Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesng (maZesng) Paslaugy dali, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikeéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

75. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vieojo pirkimo dalyvis ar pasifilyma
vieSajame pirkime teikusios iikio subjekty grupés partneris.

76.  Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesng (maZesne)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujinta
Paslaugy grafika su UzZsakovo atstovu.

77.  Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

78.  UZsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, tadiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutar&iai ivykdyti (uzbaigti)
paslaugos, kuriy bendra verté vir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatlickamos paslaugos
— paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tagiau Sutarties igyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad
tokio pobudZio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté vir§ija 0,5 procento Pradinés
Sutarties vertés.

79. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusiy ir butiny sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy,
kurios Sutartyje buvo numatytos, tatiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidzio
paslaugy vykdymas netikslingas, verté nevirsija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés, tokios
paslaugos néra laikomos papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama Sutarties
kaina.

80.  Papildomos paslaugos i$ to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms salygoms kartu:

80.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZ3 i$laidy dubliavima;

80.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevir§ija 10 (deSimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

80.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobidis;

80.4. kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UzZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikeéjas pagristai negaléjo numatyti.

81. Neatlickamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy vertés
suma negali virSyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.

82. Nesant sglygy, numatyty Sutarties 80 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

83. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateikta
technine specifikacija, objekto vizualing apZitira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kita vieai
prieinamga informacija, ir jos yra biitinos $iai Sutar&iai tinkamai ivykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo saskaita.

84. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, butinumas turi biti
pagristas dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

84.1. PaaiSkéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis | UZsakova dél papildomy ar
neatlickamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo tada, kai $ios aplinkybés
tapo Zinomos Tiekéjui, jis UZsakovui rastu teikia motyvuota sitilymg dél papildomy ar neatliekamy
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paslaugy bitinybés, pridédamas tai pagrindZian&ius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodel jo sitilymas neatitinka Sutarties 83 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas termina, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei ju ikainius ir pagrindimg
(vadovaujantis §ios Sutarties nuostatomis);

84.2. gaves 84.1 papunktyje nurodytus dokumentus, UZsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos Vie$ujy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,Del Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (desimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Tiekéjo sifilymo priimti ir ar Tiekéjo siilymas atitinka Sutarties 83 punkte
nurodytus kriterijus;

84.3. Uzsakovui nustacius ir ra§tu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
dél Tiekéjo sifilymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo
pranesimo gavimo dienos pateikti UZsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

84.4. UZsakovui nustacius, kad Sutarties 84.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, UZsakovas pritaria pateiktam pasifilymui arba jj atmeta;

84.5. gaves Uzsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo akta su technine uZduotimi ir kitais bitinais dokumentais sprendiniais, samatiniais
skaiCiavimais ir kitais bitinais dokumentais, o statinio statybos darby techninis priZitirétojas §j
paslaugy pakeitimg jformina. Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po pritarimo siilomam sprendiniui
gavimo, prieSingu atveju Tiekéjas neteks teisés j apmokéjimg uZ sprendinio igyvendinimo
papildomas paslaugas;

84.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 84.5 papunktyje, UZsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekts ir pateikia Ji Tiekéjui pasiradyti.

85.  Isigyjant papildomy paslaugy pagal $ig Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi
sumoketi Teikéjui, yra kaina, apskaitiuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
Paslaugas.

86. Papildomy paslaugy kaina apskaiCiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiCiuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficientg), gaunamg palyginus
Teikeéjo pasililyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skaiGiuojamajg kaing
(nurodytg UZsakovo vieSojo pirkimo uZduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

87. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 86 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos islaidos ir negali biiti didesné uZ vidutine rinkos
kaina.

88.  Paslaugy pakeitimo aktas turi biiti patvirtintas UZsakovo ir pasirasytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradeti teikti papildomas paslaugas, UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasiraSius papildomg susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokéjimo uZ papildomas paslaugas.

89.  Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendrg sumg, kitus papildomy paslaugy jsigijima pagrindZian&ius dokumentus.

XII. KONFIDENCIALUMAS
90. Salys isipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie ios Sutarties

sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, iskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
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91. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacijg, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokia konfidencialia informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

92. Teikéjas $ia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasifilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekts (taip pat projektinius pasiiilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teisg naudoti Projekta (taip pat projektinius pasililymus) ar jo dalj visais biidais
pagal UZsakovo poreikj.

93.  Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo diena Projektuotojas
duoda UZsakovui sutikima, numatyta statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZilira“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitg projektuotojg vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo prieZiiirg.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

94.  Salys visizkai ar i¥ dalies atleid¥iamos nuo ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos faktg turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

95. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,»De€l Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy paZymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

96. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai isipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranesimas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

97. Nenugalimos jégos atveju Salys deél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

98. Uzsakovas, ispéjes pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienaSaliSkai dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

98.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

98.2. bet kuriame i§ Sutarties 12 punkte nurodyty etapy Paslaugas veluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

98.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

98.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepasalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trikkumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

98.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas®
nustatyty reikalavimy;

98.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.

99.  Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienasaligkai dél esminio
sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:



99.1. Teikejas per Sutarties 67 punkte nurodyta laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

99.2. Teikejas daugiau kaip tris kartus nevykdo isipareigojimy, numatyty Sutarties 1.3
papunktyje;

99.3. bendras netesyby dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtasias procento)
pradinés Sutarties vertés;

99.4. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilyma vie§ajame pirkime teikusios fikio subjekty grupes partneris;

99.5. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

99.6. Teikéjas, sickdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

99.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas i nepatikimy tiekéjy sarasa.

100.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
UZsakovas nepasiraSo rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 1.4 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

101. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 98-99 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka
uZ iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias islaidas ir
kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

102. PaaiSkéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, UZsakovas turi teis¢ viena3aliSkai nutraukti Sutartj, apie tai radtu jspéjes Teikéjg ne
véliau kaip prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.

103. Teikejas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma Uzsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidZia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
virSijancius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodyta suma.

104. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

105. Vykdydamos 8ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitilymu.

106. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

107. UZsakovas, vadovaudamasis Viesujy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uZ pirkimo sutarties vykdyma - Transporto
infrastruktiros planavimo skyriaus projekto ininieriy Karolj Simkiing, jam nesant — T ransporto
infrastruktiiros planavimo skyriaus projekio vadove Rasq Rudyte Murauskiene, sutarties ir pakeitimy
paskelbima - VieSyjy pirkimy skyriaus pirkimy specialistq Viktorqg Kuznecovq.

108. Visi kilg gincai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gincai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UzZzsakovo buveinés vieta.

109. Sutartis jsigalioja, Salims pasirasius ja ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumenta, nurodyta Sutarties 67 punkte, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
Ivykdymo arba Sutarties nutraukimo.
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110. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ig Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

111. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienodg juriding galia turingiais
egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

112. Saliy atstovams yra #inoma, kad Saliy ir (ar) ju atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo.

113. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasililymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.

UZsakovas: Teikéjas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija UAB ,,Sweco Lietuva®

prie Susisiekimo ministerijos Spaudos g. 6, LT-05132 Vilnius

J. BasanaviCiaus g. 36 Adresas korespondencijai: A. Strazdo g. 22,
LT-03109 Vilnius 48488 Kaunas

Istaigos kodas 188710638 Imonés kodas: 301135783

Telefonas (8 5) 232 9600 PVM kodas LT100003469910

El. pastas lakd@lakd.1t Tel.: +370 37 221056

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 El pastas: kaunas@sweco.lt

AB ,,Swedbank* a/s Nr. LT54 7044 0600 0091 6067

AB ,,SEB bankas®, banko kodas 7044
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