
 
KETINIMŲ PROTOKOLAS 

 
2021 m. gegužės 11 d. 

Vilnius 
 
MB „Kelių projektavimas“, įmonės kodas 304932407 PVM mok. k. LT100011930012, adresas: 

Ukmergės g. 369a, LT-12142 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Edvardo Černausko, (toliau 

vadinama „Užsakovu“)  
ir  
UAB "Geoinžinerija" įmonės kodas 303106983, adresas: M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326 
Vilnius, atstovaujama direktoriaus Mariaus Šližio, (toliau vadinama „Subrangovu“) 
toliau Užsakovas ir Subrangovas gali būti kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
pasirašė šį Ketinimų protokolą (toliau – „Protokolas“): 
(A) Kadangi, Užsakovas dalyvauja VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos  pirkime 

„Rajoninio kelio Nr. 2213 Veiviržėnai–Brožiai–Vėžaičiai ruožo nuo 6,015 iki 6,76 km 

kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo 
priežiūra“ viešojo pirkimo būdu (toliau „Konkursas“) ir laimėjimo atveju ketina pasirašyti 

Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija. 
(B) Subrangovas atliktų su geologine veikla susijusias paslaugas.  

Šalys susitaria: 
1. Darbai, nurodyti šiame Protokole, bus atliekami kainomis, terminais bei sąlygomis, 

numatytomis Šalių pasirašomoje sutartyje. Pagrindinės subrangos darbų sutarties nuostatos 

atitiks pirkimo dokumentuose pateikto sutarties projekto nuostatas, kiek tai atitiks atliekamų 

darbų specifikai. 
2. Subrangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais, techniniais, gamybiniais pajėgumais, 

reikalingais Darbams atlikti. Subrangovas įsipareigoja savo sąskaita organizuoti Darbų 

atlikimą ir savo sąskaita apsirūpinti visomis Darbams atlikti reikalingomis priemonėmis. 
3. Užsakovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais ištekliais, kurie bus reikalingi apmokėti už 

Subrangovo atliktus darbus. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už Subrangovo atliktus darbus. 
4. Subrangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su Konkurso sąlygomis bei jų 

patikslinimais ir juose nurodytais reikalavimais, bei patvirtina, kad atitinka visus minėtus 

reikalavimus, suteikiančius teisę atlikti reikalingus Darbus. Taip pat kartu su Užsakovu 

prisiima besąlyginę solidarią atsakomybę už tinkamą įsipareigojimų vykdymą. 
5. Šalys susitaria, kad šis ketinimų protokolas netenka galios jei ir kai tampa akivaizdu, 

oficialiai pareiškus arba esant kitam lygiaverčiam įrodymui, kad Paslaugų pirkimo-
pardavimo sutartis su Užsakovu sudaroma nebus. 

 
Užsakovo vardu:  Subrangovo vardu: 
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