



UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Užsakovas/ Bendrovė: AB „Ignitis grupė“.
1.2. Atnaujintas varžymasis – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
1.3. Atnaujintas pasiūlymas – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
1.4. Pasiūlymas – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma. 
1.5. Preliminarioji sutartis – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2018 m. spalio 15 d. sutarties Nr. MIS_2018-100. 
1.6. Tiekėjas – Preliminariąją sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
1.7. Laimėjęs tiekėjas – Atnaujintame varžymesi laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo Bendrovė sudaro Sutartį.
1.8. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto.
1.9. VERT, Reguliatorius, Taryba - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
1.10. LRAIC – ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelis (angl. – Long run average incremental costs).
1.11. LRAIC Gairės – skirstomojo tinklo operatoriaus LRAIC vystymo paslaugų gairės. 
1.12. LRAIC modelių projektai - pagal LRAIC Gaires suformuoti skirstomojo tinklo operatoriaus techniniai-technologiniai ir ekonominiai modelių projektai.
1.13. LRAIC modeliai - pagal LRAIC Gaires suformuoti skirstomojo tinklo operatoriaus techniniai-technologiniai ir ekonominiai modeliai.
1.14. LRAIC Rezultatai – skirstymo paslaugų ir su šia veikla susijusių kitų reguliuojamų paslaugų teikimo licencijuotoje teritorijoje ilgu laikotarpiu sąnaudų (LRAIC) nustatymas pagal LRAIC Gaires ir LRAIC modelius.
1.15. STO – skirstomojo tinklo operatorius, AB „Energijos skirstymo operatorius“.
1.16. VERT Pirkimas – VERT paskelbtas LRAIC (Long-run average incremental cost) apskaitos modelio vystymo paslaugų pirkimas. Nuoroda į pirkimą: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-665254.
 
2. UŽSAKYMO OBJEKTAS
2.1. Konsultacijos, susijusios su ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio naujajam reguliavimo periodui atnaujinimu ir taikymu AB „Ignitis group“ įmonei, elektros skirstymo operatoriui - AB Energijos skirstymo operatorius.

3. UŽSAKYMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. Žemiau pateikiamos kiekvienos užduoties prognozuojamos maksimalios konsultanto darbų trukmės. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso maksimalaus valandų kiekio.  
	Užduotis*
	Maksimalus astronominių darbo valandų skaičius

	1. VERT pasiūlyto elektros skirstomojo tinklo apskaitos modelio (LRAIC) vystymo paslaugų gairių ir pagal jas suformuotų ir parengtų LRAIC techninių-technologinių ir ekonominių modelių projektų analizė ir su analize susijusių užduočių atlikimas.
	750

	2. STO ilgo laikotarpiu vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) nustatymo pagal atnaujintas LRAIC Gaires ir LRAIC modelius, galutinių LRAIC Rezultatų analizė ir su ja susijusių užduočių atlikimas.
	900

	3. VERT parengtų Metodikos pakeitimų, reikalingų LRAIC Gairių ir LRAIC Rezultatų įgyvendinimui, analizė ir ja susijusių užduočių atlikimas
	250

	Iš viso:
	[bookmark: _GoBack]1900


*Detalesnės paslaugų apimtys aprašytos 4 skyriuje Reikalavimai užsakymo objektui 1 lentelėje. Maksimalus užsakomų paslaugų kiekis gali kisti tarp eilučių, tik negali viršyti Bendro maksimalaus paslaugų kiekio. 

4. REIKALAVIMAI UŽSAKYMO OBJEKTUI
4.1 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT, Reguliatorius, Taryba) per 2021 m. planuoja elektros energetikos sektoriuje patobulinti (vystyti) ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (angl. – Long run average incremental costs) apskaitos modelį (toliau – LRAIC ), skirtą Skirstomųjų tinklų operatoriaus (toliau - STO), efektyviai veikiančio konkurencinėje elektros energijos rinkoje, naudojančio efektyviausius prieinamus techninius-technologinius tinklo sprendinius, skirstymo paslaugų ir su šia veikla susijusių kitų reguliuojamų paslaugų teikimo licencijuotoje teritorijoje sąnaudoms nustatyti.

4.2 Patobulintą LRAIC apskaitos modelį VERT planuoja pradėti taikyti nustatant STO valstybės reguliuojamų paslaugų kainų viršutines ribas naujam reguliavimo periodui nuo 2022 metų.

4.3 Šiuo metu naudojamo LRAIC apskaitos modelio, kurį Taryba siekia vystyti, vieša versija yra paskelbta https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/lraic-modelis.aspx .

4.4 Pagal atnaujintą modelį bus nustatomos reguliavimo periodo reguliuojamų kainų paslaugų (skirstymo) sąnaudos, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą 2022 – 2026 m. laikotarpiui ir tikėtina vėlesniems laikotarpiams. Sėkmingam šio modelio diegimui būtina teisingai pritaikyti hipotetinio tinklo modeliavimo instrumentus, sklandžią ekonominę ir finansinę logiką, techninį preciziškumą, kartu su skaidriu reguliavimo mechanizmu. Šį uždavinį Reguliatorius ketina įgyvendinti kartu su išoriniu konsultantu, nuoroda į VERT paskelbtą pirkimą (toliau – VERT Pirkimas):
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-665254

4.5 Šio modelio vystymas AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - STO), kaip didžiausiam Lietuvoje skirstomojo tinklo operatoriui, gali turėti didelę įtaką ir iš esmės gali paveikti STO veiklos aplinką. VERT kartu su išoriniu konsultantu atnaujindami šį modelį, numato aktyviai konsultuotis su STO kiekviename modelio rengimo etape, taip pat STO turės pateikti visus reikalingus duomenis VERT atnaujinamam LRAIC modeliui.
Dėl šios priežasties, STO siekia pasamdyti išorinį konsultantą, kuris STO komandai padėtų tinkamai pasiruošti bei kompetentingai sudalyvauti VERT organizuojamose viešosiose diskusijose dėl LRAIC apskaitos modelio atnaujinimo ir taikymo skirstomojo tinklo reguliavimui.

4.6 STO samdomas išorinis konsultantas privalo kokybiškai ir tinkamai atstovauti STO derybose su VERT ir/ar VERT samdomu išoriniu konsultantu bei veikti išimtinai STO interesais ir nepriklausomai nuo kitų Lietuvos energetikos sektoriaus dalyvių interesų.

4.7 Išorinis konsultantas pirkimo procedūrų ir/ar sutarties su STO vykdymo metu privalo neturėti interesų konflikto, vadovaujantis pirkimo Preliminariosios sutarties 1.7 punkte apibrėžta interesų konflikto sąvoka.

4.8 Konsultanto vaidmens, užduočių bei reikalingų pateikčių aprašymas pateikiamas žemiau pateiktoje lentelėje (1 lentelė). 

4.9 Nurodyta darbų apimtis nustatyta pagal VERT paskelbtos techninės specifikacijos apimtį, nuoroda į VERT paskalbtą konsultanto pirkimą ir paslaugų apimtį: 
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-665254

1 lentelė  Konsultanto vaidmens, užduočių bei reikalingų pateikčių aprašymas
	1.
	VERT pasiūlyto skirstomojo tinklo atnaujinto apskaitos modelio (LRAIC)  vystymo gairių ir pagal jas suformuotų LRAIC techninių-technologinių ir ekonominių modelių projektų analizė ir su ja susijusių užduočių atlikimas

	Užduoties tikslas ir aprašymas
	Reguliatoriaus atnaujintas LRAIC modelis apibrėš pagrindines modelio vystymo gaires ir pagal jas reguliatorius parengs LRAIC techninius-technologinius ir ekonominius modelių projektus. 
Konsultantas šiame etape turėtų parengti STO komentarus ir galutinę poziciją dėl modelio vystymo gairių ir pagal jas suformuotų LRAIC techninių-technologinių ir ekonominių modelių projektų, remiantis kitų šalių patirtimi, geriausiomis praktikomis ir vietinės rinkos situacijos bei STO poreikių analize. Rengdamas argumentus, konsultantas turėtų kritiškai įvertinti atnaujinto modelio parengimo gaires bei modelių projektus, palygindamas jį su panašiais LRAIC pritaikymais skirstomojo tinklo reguliavimui elektros, telekomunikacijų srityse kitose šalyse bei 2016-2020 m. taikomu LRAIC modeliu elektros sektoriuje bei atsižvelgdamas į STO poreikius.
Konsultantas, atsižvelgdamas į STO finansavimo galimybes, 10 (dešimties) metų (ilgalaikius) investicinius planus, ekonominio modeliavimo logiką turi pateikti pastabas LRAIC modelio vystymo gairėms bei ekonominiams modelių projektams bei turi atlikti modelio jautrumo analizę modelio parametrų pokyčiui. 
Konsultantas turi pateikti komentarus visų VERT rengiamų viešų konsultacijų bei Tarybos posėdžio metu, taip pat VERT paprašius papildomos argumentacijos ar komentarų. Pastabos turi būti suderintos su STO (forma ir turinys). 
Taip pat, šiame etape konsultantas turi įvertinti detalų užduočių ir veiksmų planą, duomenų apimtį, terminus reguliatoriaus numatytame grafike ir parengti projekto planą, kokiais terminais, resursais bus įvykdytos paslaugos.

	Paruošiamieji darbai
	LRAIC apskaitos modelių gairių kitose šalyse, kur šis modelis buvo naudojamas  skirstomojo elektros tinklo, telekomunikacijų tinkamumo STO taikymui identifikavimas ir apžvalga – geriausios praktikos ir padarytos klaidos. Surinkti ir įvertinti informaciją apie šiuo metu elektros sektoriui STO taikomą LRAIC apskaitos modelį bei modelio reglamentavimą, skirstomąjį tinklą, elektros energijos rinką, skatinamuosius mechanizmus (jei tokie taikomi), kitą informaciją, reikalingą modelio vystymo gairėms parengti.

	Pateiktys
	· Konsultanto parengtas projekto planas, kurį turi sudaryti bent šis turinys:
1. Projekto užduoties, tikslų ir siektinų rezultatų aprašymas.
2. Projekto konteksto ir pagrindinių suinteresuotų šalių (stakeholders) poreikių aprašymas.
3. Projekto grafikas su prognozuojamomis trukmėmis, valandiniais įverčiais ir reikalingais resursais.
4. Atliktas projekto rizikų vertinimas ir siūlomos valdymo priemonės.
5. Projekto valdymo metodika. 
6. Projekto kokybės užtikrinimo metodika.
· LRAIC apskaitos modelių kitose šalyse, kur šis modelis buvo naudojamas elektros skirstomojo tinklo, telekomunikacijų tinkamumo STO taikymui apžvalga – geriausios praktikos ir padarytos klaidos (ataskaita ir apibendrinanti prezentacija).
· Konsultanto komentarai VERT parengtoms modelio vystymo gairėms bei parengtiems LRAIC modeliams.
· Dokumentas, apibendrinantis komentarus bei tobulintinas vietas (pasiūlymus) VERT parengtoms modelio gairėms ir modeliams bei palyginimas su dabar taikomu LRAIC modeliu bei įvertinimas, kokią įtaką STO finansiniams rezultatams bei turto vertei gali turėti naujas LRAIC modelis. Parengtos jautrumo analizės kritiniams, su STO suderintiems modelio parametrams, įvertinta kokią įtaką parametrų, efektyvumo kriterijų pakeitimas, gali turėti investicijų dydžiui bei finansiniams rodikliams trumpuoju bei ilguoju laikotarpiu bei STO turto vertei.
· Prezentacija STO vadovams bei patronuojančios bendrovės vadovams, apibendrinanti komentarus modelio parengimo gairėms ir modeliams.
· Parengti komentarai (raštas pagal su STO suderintą formą ir turinį ) VERT, ir išsakantys STO poziciją dėl LRAIC modelio vystymo, modelio projektų bei vystymo grafiko (terminų, apimties) (atsakymas/ pastabų dokumentas bus pateikiamas VERT kiekvienos viešos konsultacijos metu pagal VERT Pirkime numatytus terminus)

	Konsultanto vaidmuo
	Ekspertinė pagalba STO komandai, argumentų formulavimas, patikrinimas, palyginimas su geriausiomis praktikomis, galutinių dokumentų parengimas, dalyvavimas susitikimuose su Reguliatoriumi[footnoteRef:1], STO atstovavimas VERT posėdžiuose, pastabų teikimas viešų konsultacijų metu , aktyvus suformuluotos STO pozicijos gynimas. [1:  Visos dokumente paminėtos diskusijos vyks lietuviu arba anglų kalbomis, rengiami ir derinami dokumentai – lietuvių kalba. Konsultantas privalo užtikrinti vertimo paslaugas esant poreikiui.] 


	2.
	STO ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) nustatymo pagal atnaujintas LRAIC Gaires  ir LRAIC modelius, galutinių LRAIC rezultatų analizė ir ja susijusių užduočių atlikimas.

	Užduoties tikslas ir aprašymas
	Reguliatorius šiame etape yra numatęs nustatyti skirstymo paslaugų ir su šia veikla susijusių kitų reguliuojamų paslaugų teikimo teritorijoje ilgu laikotarpiu sąnaudas (LRAIC): paruošti klausimynus dėl įvesties duomenų rinkos dalyviams, surinkti informaciją iš rinkos dalyvių surinktą informaciją suvesti į atnaujintą LRAIC modelį bei apskaičiuoti skirstymo paslaugų ir su šia veikla susijusių kitų reguliuojamų paslaugų teikimo licencijuotoje teritorijoje ilgu laikotarpiu sąnaudas (LRAIC), palyginti gautus rezultatus su faktiniais STO operatorių duomenimis bei įvertinti skirtumus. Taip pat papildomai reguliatorius parengs LRAIC modelių (bei jį sudarančių modulių) versijas bei naudojimo instrukciją. Taip pat šiame etape reguliatorius su rinkos dalyviais, tame tarpe ir su STO, derins galutinį LRAIC rezultatų projektą, taip pat įvertins STO rezultatų kokybę, tame tarpe: STO techninio-technologinio ir ekonominio LRAIC modelių rezultatų palyginimas su faktiniais PTO ir STO operatorių duomenimis, įvertins nustatytus skirtumus. 

Bus vykdomos viena ar kelios viešos konsultacijos dėl LRAIC rezultatų bei vyks LRAIC rezultatų tvirtinimas VERT posėdyje.  
Šiame etape Reguliatoriaus suformuotas skirstomojo tinklo ekonominis LRAIC modelis apibrėš tinklo elementų vertes, kainas, taikytinus nusidėvėjimo skaičiavimo metodus bei bus nustatytas  investicijų dydis tinkle. 

Konsultantas šiame etape turėtų išsamiai įvertinti VERT numatytus galutinius atnaujinto LRAIC modelio rezultatus, tai yra konsultantas turi įvertinti parengtą modelį ir jo parametrus (įvesties duomenis, skaičiavimus, kitus aspektus), remdamasis geriausiomis pasaulinėmis praktikomis.  taip pat įvertinti ar atsižvelgta į įmonės ilgalaikius investicijų planus bei finansavimo galimybes, ar yra pakankama ir atitinkanti geriausias pasaulines praktikas investicijų grąža ir pan. Konsultantas taip pat turėtų išanalizuoti VERT suformuluotus reikalavimus efektyviam operatoriui bei įvertinti jų pasiekiamumą.  
Konsultanto užduotis šiame etape yra įvertinti atnaujinto LRAIC modelio visų skaičiavimo prielaidų korektiškumą, duomenis, nusidėvėjimo skaičiavimo metodų tinkamumą remiantis geriausiomis praktikomis, palyginant su kitose šalyse naudojamomis geriausiomis praktikomis. Konsultantas turėtų pateikti nuomonę dėl Reguliatoriaus nustatyto investicijų dydžio ir jų nustatymo metodo. Taip pat šiame etape būtina įvertinti sukurto ekonominio modelio parametrų ekonominę įtaką skirstomajam tinklui bei STO ilgalaikiams finansiniams rezultatams bei turto vertei. Konsultantas turėtų apskaičiuoti STO finansinių rezultatų skirtumą tarp dabartinio reguliavimo modelio ir finansinių rezultatų gautų remiantis atnaujinto LRAIC reguliavimo principais. Konsultantas atlikdamas šį darbą turėtų įvertinti turto vertinimo paslaugos aktualumą Operatoriui.


	Paruošiamieji darbai
	Ekonominio LRAIC modelio taikymo elektros skirstomiesiems ir telekomunikacijų  tinklams principų ir gerųjų praktikų apžvalga (įvesties duomenys, naudojami parametrai, nusidėvėjimo metodai ir pan.), užsienio šalyse analizė.

	Pateiktys
	· Ekonominio LRAIC modelio taikymo elektros skirstomiesiems tinklams ir telekomunikacijų tinklams principų ir gerųjų praktikų apžvalga (įvesties duomenys, naudojami parametrai, nusidėvėjimo metodai ir pan.), užsienio šalyse analizė (ataskaita ir apibendrinanti prezentacija).
· Konsultanto komentarai VERT parengtam galutiniam LRAIC modelio rezultatui  (naudojamų įvesties duomenų tinkamumui, skaičiavimo principams, rezultatų palyginimui su faktiniais STO duomenimis, nustatytų skirtumų įvertinimo ir kt).
· Analizė, įvertinanti LRAIC modelio įtaką Operatoriui (finansiniu, ekonominiu, techniniu, paslaugų kokybės požiūriu) – įtaka finansiniams rodikliams ir STO turto vertei,
· Prezentacija STO vadovams bei patronuojančios bendrovės vadovams, apibendrinanti komentarus dėl atnaujinto LRAIC modelio rezultato.
· Alternatyvių, VERT atnaujinto LRAIC modelio (patvirtintoms gairėms neprieštaraujančių) variantų pasiūlymas Reguliatoriui dėl skirstomajam tinklui taikomo modelio korekcijų (prielaidų, skaičiavimų ir pan.)
· Parengti komentarai (raštas pagal su STO suderintą formą ir turinį ) VERT, ir išsakantys STO poziciją dėl atnaujinto LRAIC modelio galutinių rezultatų (atsakymas/ pastabų dokumentas bus pateikiamas VERT kiekvienos viešos konsultacijos metu pagal VERT terminus)

	Konsultanto vaidmuo
	Ekspertinė pagalba STO komandai, argumentų formulavimas, patikrinimas, palyginimas su geriausiomis praktikomis, galutinių dokumentų parengimas, dalyvavimas susitikimuose su Reguliatoriumi[footnoteRef:2], STO atstovavimas VERT posėdžiuose , pastabų teikimas viešų konsultacijų metu, aktyvus suformuluotos pozicijos gynimas. [2:  Visos dokumente paminėtos diskusijos vyks lietuviu arba anglų kalbomis, rengiami ir derinami dokumentai – lietuvių kalba. VERT posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Konsultantas privalo užtikrinti vertimo paslaugas esant poreikiui.] 


	3.
	Metodikos pakeitimų, reikalingų LRAIC Gairių ir LRAIC Rezultatų įgyvendinimui, analizė ir ja susijusių užduočių atlikimas

	Užduoties tikslas ir aprašymas
	Reguliatorius šiame etape parengs Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, kitų teisės aktų, susijusių su LRAIC atnaujinimu, reikalingų pakeitimų parengimas įgyvendinant LRAIC Gaires ir LRAIC Rezultatus, kurie apims  investicijų į LRAIC modeliu optimizuotus tinklo elementus plano ir fakto ilguoju laikotarpiu vertinimo bei leistino investicijų prognozės ir fakto nuokrypio vertinimo principų nustatymą. 
Taip pat reguliatorius pagal patvirtintas LRAIC Gaires ir LRAIC rezultatus, priims visus sprendimus, susijusius su LRAIC Gairių ir LRAIC Rezultatų įgyvendinimu ir nustatys perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas, taikant LRAIC apskaitos modelius.
Konsultantas šiame etape turėtų peržiūrėti parengtų metodikų pakeitimo pasiūlymus ir viešos konsultacijos metu pateikti komentarus ir pastabas. Konsultantas parengia pasiūlymus dėl VERT pakoreguotos Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo bei Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo bei kitų susijusių teisės aktų, reikalingų įgyvendinant LRAIC gaires ir LRAIC modelio rezultatus, kurie taip pat turi apimti investicijų į LRAIC modeliu optimizuotus tinklo elementus plano ir fakto ilguoju laikotarpiu vertinimo bei leistino investicijų prognozės ir fakto nuokrypio vertinimo principų nustatymą. 
Konsultantas šiame etape taip pat turi įvertinti visų VERT priimtų sprendimų, susijusių su LRAIC Gairių ir LRAIC Rezultatų įgyvendinimu, elektros skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymui,  įtaką STO finansiniams rezultatams ir STO turto vertei.


	Paruošiamieji darbai
	Esamų metodikų analizė ir pasiūlymai dėl tobulinimo reglamentuojant LRAIC nustatymo, apskaitos bei vertinimo principus bei nustatytas elektros skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas.

	Pateiktys
	· Konsultanto komentarai VERT parengtiems metodikų, reglamentuojančių  LRAIC nustatymo, apskaitos bei vertinimo principus, pakeitimams .
· Pasiūlymas Reguliatoriui dėl Operatoriaus skatinimo mechanizmo (incentives) už efektyvią veiklą sukūrimo.
· Parengti komentarai (raštas pagal su STO suderintą formą ir turinį ) VERT, ir išsakantis STO poziciją dėl metodikų, reglamentuojančių  LRAIC nustatymo, apskaitos bei vertinimo principus bei nustatytų elektros skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų (atsakymas/ pastabų dokumentas bus pateikiamas VERT kiekvienos viešos konsultacijos ar pažymos pateikimo metu pagal VERT terminus).

	Konsultanto vaidmuo
	Ekspertinė pagalba STO komandai, argumentų formulavimas, patikrinimas, palyginimas su geriausiomis praktikomis, galutinių dokumentų parengimas, dalyvavimas susitikimuose su Reguliatoriumi[footnoteRef:3], STO atstovavimas VERT posėdžiuose , pastabų teikimas viešų konsultacijų bei prieš VERT posėdžius ar posėdžių metu, aktyvus suformuluotos STO pozicijos gynimas. [3:  Visos dokumente paminėtos diskusijos vyks lietuviu arba anglų kalbomis, rengiami ir derinami dokumentai – lietuvių kalba. Konsultantas privalo užtikrinti vertimo paslaugas esant poreikiui.] 




5. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI
5.1 Paslaugų suteikimo terminas yra ne ilgiau 3 metai. Preliminarūs paslaugų suteikimo terminai pateikti žemiau esančioje lentelėje:

	Užduotis
	Preliminarūs paslaugų suteikimo terminai*

	1. VERT pasiūlyto elektros skirstomojo tinklo apskaitos modelio (LRAIC) vystymo paslaugų gairių ir pagal jas suformuotų ir parengtų  LRAIC techninių-technologinių ir ekonominių modelių projektų  analizė ir ja susijusių užduočių atlikimas.
	per 160 kalendorinių dienų nuo paslaugų užsakymo *

	2. STO ilgu laikotarpiu sąnaudų (LRAIC) nustatymo pagal atnaujintas LRAIC  Gaires  ir LRAIC modelius, galutinių LRAIC Rezultatų analizė ir ja susijusių užduočių atlikimas.
	per 220 kalendorinių dienų nuo paslaugų užsakymo *

	3. VERT parengtų Metodikos pakeitimų, reikalingų LRAIC Gairių ir LRAIC Rezultatų įgyvendinimui, analizė ir ja susijusių užduočių atlikimas
	per 185 kalendorines dienas nuo paslaugų užsakymo *


*nurodyti terminai orientaciniai, pagal VERT Pirkimo paslaugos suteikimo terminus ir gali keistis Paslaugos teikimo metu.
5.2 Paslaugų suteikimo terminai turi atitikti VERT Pirkime numatytus paslaugos teikimo terminus. 
5.3 Kiekvienos aukščiau aprašytos užduoties įgyvendinimo terminas turi būti derinamas su atitinkamu susijusiu VERT ir VERT konsultanto atliekamos užduoties terminu, kuris nurodytas VERT Pirkime, Pirkimo sąlygų skiltyje, nuoroda į VERT paskelbtą pirkimą: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-665254





