

SUTARČIŲ SARAŠO FORMA

(Jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

Sutarties objektas (nurodyti sutarties objekto pavadinimą)	Užsakovas (nurodyti pavadinimą, ir adresą)	Pagal sutartį atliktų darbų vieta	Sutarties galiojimo laikotarpis (nurodyti Sutarties galiojimo pradžios ir pabaigos datas dienų tikslumu)	Atliktų darbų aprašymas	Sutarties apimtyje atliktų inžinerinių tinklų statybos arba rekonstravimo rangos darbų ir (arba) bendro naudojimo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (vandentiekio įvadų į pastatus ir nuotekų išvadų iš pastatų) įrengimo darbų vertė, EUR be PVM	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Ar išduota Užsakovo pažyma? (Nurodyti „Taip“ arba „Ne“. Jeigu nurodoma „Taip“, turi būti nurodytas dokumento pavadinimas, data ir numeris)
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Vabalninko m. Biržų r. sav. statyba	UAB „Biržų vandenys“, adresas Rotušės g. 30, 41137 Biržai	Vabalninko m. Biržų r. sav.	Nuo 2020-08-04 iki 2022-08-02 d.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba	711 515,54 Eur	R	Taip „1. Biržų vandenys VN Vabalninkas“
Kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų Spaudos g. 8-1 plėtos SB „Aronija Vilnius	UAB „Vilniaus ir vandenys“, adresas Spaudos g. 8-1 Vilnius	Vilniaus m. sav., Vilniaus m.	2021-07-12 iki 2022-10-10 d.	Nuotekų ir vandentiekio tinklų nauja statyba	744 021,99 Eur	R	Taip „2. Atsiliepiamas VV_SB Aronija VN“
Raudondvario k., Dobilų g., nuotekų tinklų plėtra	UAB „Giraitės vandenys“	Raudondvario k. Dobilų g.	2020-11-10 iki 2021-08-09 d.	Nuotekų tinklų nauja statyba	164 400,00 Eur	R	Taip „3. Giraitės vandenys Dobilų g. VN“