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1. Pastatas (Objektas). Gydimo paskirties – ligoninės pastatas Žygimantų g. 8, Vilniuje (2D5p, unikalus Nr. 1094-0493-0021) (toliau – Pastatas arba Objektas)
2. Pirkimo objektas. Rangovas privalo atlikti šiuos Darbus: 
(a) Pastato stogo kapitalinio remonto darbus pagal UAB „Medstatyba“ parengtą Techninį darbo projektą „Gydymo paskirties pastato Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinis projektas“, numeris 22-01, parengimo metai 2022 (toliau taip pat – Statinio projektas Nr. 1) ir kitus Užsakovo užduoties reikalavimus. Šiems darbams išduotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos statybos leidimas Nr. LSKR-01-230418-00 (2023-04-18)pagal Statinio projektą Nr. 1 ir kitus Užsakovo užduoties reikalavimus; 
(b) Pastato kiemo ir gatvės dalies teritorijos (sklypo) sutvarkymo darbus pagal UAB „Enero“ parengtą Techninį darbo projektą „Gydymo paskirties (7.12) – ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas“ sklypo sutvarkymo (sklypo plano) (SP) dalį Nr. ENERO-69(2018)-TDP-SP, laida A, parengimo metai 2022 (toliau taip pat – Statinio projektas Nr. 2) ir kitus Užsakovo užduoties reikalavimus.
(c) Pastato rūsio dalies patalpų ir lauko laiptinės patalpų bei konstrukcijų paprastojo remonto darbus pagal Užsakovo techninės specifikacijos (užduoties) rangos darbams reikalavimus Pastato rūsio patalpų ir lauko laiptinės paprastojo remonto darbus pagal Užsakovo užduoties reikalavimus. 
3. Statinio projektai. 
Statinio projektas Nr. 1 (stogo kapitaliniam remontui): Techninis darbo projektas „Gydimo paskirties pastato Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinis projektas“, numeris 22-01, parengė UAB „Medstatyba“, parengimo metai 2022.
Statinio projektas Nr. 2 (sklypo/teritorijos sutvarkymui): Techninio darbo projekto „Gydymo paskirties (7.12) – ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas“ sklypo sutvarkymo (sklypo plano) (SP) dalis Nr. ENERO-69(2018)-TDP-SP, laida A, parengė UAB „Enero“, parengimo metai 2022.
4. Reikalavimai Darbams. Techniniai ir (arba) funkciniai reikalavimai, keliami Statybos produktams, Įrenginiams, Priemonėms, Darbams, kuriuos turi atlikti Rangovas, jų atlikimo ar gamybos ir (arba) tiekimo procesui ar metodui, bei duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti, ar Statybos produktai, Įrenginiai, Priemonės ir Darbai, jų kokybės lygis arba jų atlikimo ar gamybos ir (arba) tiekimo procesas ar metodas atitinka Užsakovo reikmes, nurodyti Statinio projektuose. Papildomi ar patikslinantys reikalavimai ir duomenys, kurių nėra Statinio projektuose, aprašomi šioje Užsakovo užduotyje ar kituose pridedamuose Užsakovo dokumentuose.
5. Iki Darbų vykdymo pradžios Rangovas privalo gauti visus reikalingus Užsakovo, viešojo administravimo subjektų ir trečiųjų suinteresuotų šalių išduodamus leidimus arba pritarimus Darbų vykdymui, atlikti detalų Darbų planavimą, organizavimą ir vykdymą statybvietėje ir parengti arba gauti iš Užsakovo privalomuosius dokumentus, leidžiančius pradėti Statybos darbus. Tokie Rangovo numatomi veiksmai ir dokumentai turi būti suderinami su Užsakovo atsakingais asmenimis.
6. Užsakovo užduotyje, Statinio projektuose ar kituose pridedamuose Užsakovo dokumentuose galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
7. Technologijos projektas. Rangovas iki Statybos darbų pradžios privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir statybos procesų technologines korteles pagal teisės aktų reikalavimus (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3 priedas „Statybos darbų technologijos projekto sudėtis“).
8. Statybos užbaigimas: Statybos užbaigimas turi būti inicijuotas ir (arba) Statybos užbaigimo dokumentas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo (Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.2.1 punktas). Statybos užbaigimo procedūrą pavedama iniciuoti ir atlikti Rangovui pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.1.5 punktas). Rangovas Užsakovo vardu privalo atlikti visus Sutartyje ir teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus Statybos užbaigimo procedūrai atlikti ir Statybos užbaigimo aktui gauti.
9. Atsiskaitymas. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo jos gavimo dienos (Sutarties Bendrųjų sąlygų 16.2.10 punktas).
10. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis. Po Sutarties sudarymo Rangovas privalės detalizuoti įkainius (kainas) ir per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui parengtą Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį (Sutarties priedas Nr. 6) pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.4 punkto nuostatas. 
11. Kaina ir sąnaudų įvertinimas. Visi susiję darbai ir medžiagos, kurie pagal Statinio projektus ir kitus dokumentus gali būti laikomis būtinais tinkamam suprojektuotų darbų atlikimui, jų užbaigimui ir tinkamai Statinio eksploatacijai turi būti įvertinti apskaičiuojant Darbų kainą. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti ir tiems darbams atlikti reikalingos medžiagos, įrenginiai ir susiję smulkūs darbai (arba prie medžiagų ir įrenginių - jiems įrengti reikalingi darbai ir montažinės medžiagos). Taip pat Rangovas privalo įvertinti grindų, langų, durų ar esamos įrangos uždengimą, demontuojamo statybinio laužo išnešimą, išvežimą ir utilizavimą, reikiamos projektinės dokumentacijos parengimo, suderinimo ir leidimų išėmimo, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu.
12. Statybos darbų žurnalas. Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą ir apmokėti visas išlaidas, susijusias su prieiga prie elektroninio statybos žurnalo programinės įrangos (sistemos) ir jos naudojimu. Rangovas, atsižvelgdamas į Užsakovo prašymą, turi arba a) užsakyti, apmokėti elektroninio statybos darbų žurnalo paslaugą ir perleisti Užsakovui žurnalo nuosavybę iki jo pildymo pradžios, arba b) apmokėti Užsakovo užsakytos elektroninio statybos darbų žurnalo paslaugos sąskaitas.
13. Grafikas. Rengiamas, teikiamas ir tikslinamas Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.1.2 – 11.1.5 punktų nustatyta tvarka bei terminais. Grafikas pateikiamas pasirašytas Rangovo atstovų pdf formatu ir redaguojamo excel arba Microsoft Project failo formatu. Planuojami Statybos darbų etapai nurodyti Statinio projektuose. Kartu su Grafiku Rangovas pateikia ir Planuojamų mokėjimų grafiką (pinigų srautų prognozę) pagal su Užsakovu suderintą formą.
14. Statybvietė. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.1.1. punktu, Užsakovas perduoda Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte. Rangovas turi palaikyti Statybvietę ir Statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į Statybvietę švarią ir tvarkingą. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų, purvo ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną. Darbo ir veiklos zonos turi būti iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginiais atitvarais, apsaugančiais nuo dulkių ar kitų darbų metu sukeliamų nešvarumų patekimo gretimas teritorijas, pastatus ar aplinką. Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį langų ir patalpų valymą.
15. Informacijos teikimas žiniasklaidai ir kitiems tretiesiems asmenims apie Sutarties vykdymą ir Projekto įgyvendinimą. Rangovas įsipareigoja suderinti su Užsakovo atstovu (vadovu, jo įgaliotu asmeniu ar atsakingu už Sutarties vykdymą asmeniu) teikiamos visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovams arba kitiems tretiesiems asmenims, nevykdantiems Rangovo ūkinės finansinės veiklos priežiūros ir kontrolės funkcijų, informacijos turinį apie bet kokius Sutarties, Darbų vykdymo ir/ar Projekto įgyvendinimo aspektus. Apie gautas visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovų ar kitų trečiųjų asmenų užklausas (prašymus) dėl nurodytos šiame punkte informacijos pateikimo Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pranešti Užsakovo atstovui. Rangovui pažeidus šio punkto nuostatas ir pateikus nesuderintą su Užsakovu informaciją, Užsakovas turi teisę taikyti Specialiųjų sąlygų 13.11 punkte nurodyto dydžio baudą už kiekvieną nesuderintos informacijos pateikimo atvejį.
16. Statybininko ID. Rangovas privalo užtikrinti visų su Statybvietėje esančių asmenų identifikavimu susijusių pareigų bei reikalavimų, numatytų LR statybos įstatymo 221 straipsnyje „Statybvietėje esančių asmenų identifikavimas“ ir kituose teisės aktuose (jeigu Sutarties vykdymo metu tokios teisės aktų nuostatos galioja ir yra privalomos) įgyvendinimą, įskaitant atvykimo į statybvietę bei registracijos tvarkos parengimą, vykdymą ir kontrolę. Rangovas atsako už šių pareigų bei reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.
15. 
16. 
16.1. Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų susitikimai organizuojami bent vieną kartą per savaitę iš anksto suderinus laiką ir vietą. Rangovas užtikrina, kad šiuose susitikimuose dalyvautų Rangovo pirkimo pasiūlyme nurodytas statinio statybos darbų vadovas. 
16.2. Užsakovui nurodžius, susitikimus protokoluoja Rangovas. Susirinkimų protokolo forma ir tipas turi būti suderinta su Užsakovo atstovu.
16.3. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti susitikimuose su viešojo administravimo subjektais, trečiaisiais asmenimis, sprendžiant su statybos darbais susijusius klausimus.
16.4. Rangovas, Užsakovo reikalavimu, ne rečiau kaip kas mėnesį, o esant statybos darbų vykdymo termino (-ų) vėlavimui – kas savaitę, privalo parengti ir pateikti Užsakovui Statybos darbų eigos ataskaitas. Statybos darbų eigos ataskaitos forma turi būti suderinta su Užsakovo atstovu.
17. Statybos dalyvių susirinkimų organizavimas, statybos veiklos ataskaitos.
18. Kadastriniai matavimai. Rangovas privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą.

DARBŲ APRAŠYMAS
19. Stogo remontas. 
Atlikti ligoninės pastato stogo kapitalinio remonto darbus – Rangovas privalo kapitaliai suremontuoti Pastato dvišlaitį stogą. Esama stogo danga daugelyje vietų susidėvėjusi ir netinkama eksploatuoti, stogas skylėtas, nėra stogo hidroizoliacijos, stogo apskardinimai ir lietaus nuvedimo sistema pažeista atmosferos poveikių. Numatomas esamų, drėgmės paveiktų konstrukcijų keitimas naujomis konstrukcijomis, išlaikant stogo geometriją ir išsaugant tūrį. Stogo dangai bus parenkama lygi, valcuoto profilio skarda, analogiška esamai skardai. Atlikus stogo remontą taip pat privaloma įrengti naują lietaus vandens nuvedimo sistemą, įrengiant lietlovius ir lietvamzdžius. Stogo remonto darbai bus vykdomi pagal UAB „Medstatyba“ parengtą „Gydymo paskirties pastato, Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektą. Numeris 22-01 Parengimo metai 2022“, pagal kurį 2023 m. balandžio 18 d. gautas statybą leidžiantis dokumentas
Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad visus stogo darbus reikės atlikti veikiančioje ligoninėje, t.y. darbai turės būti vykdomi griežtai suderinus visus darbus, jų eiliškumą, darbų kalendorinį grafiką ir darbų technologinę kortelę. Remtis stogo kapitalinio remonto techninį darbo projekto SO dalimi.
20. Rūsio remontas.
Atlikti šios užduoties priede „Rūsio patalpų papildomų paprastojo remonto darbų apdailos lentelė“ nurodytų patalpų:
· esamos apdailos, esamų betoninių elementų, senos elektros instaliacijos demontavimą, 
· atlikti grindų, sienų, lubų apdailos darbus, 
· įrengti (pakeisti) duris ir švieslangius.

21. Lauko laiptinės remontas.
Suremontuoti lauko laiptinę (pandusą), per kurią iš vidinio kiemo patenkama į rūsio patalpas.
· Betoninės atraminės sienutės remontas (hidroizoliacija, tinkavimas, dažymas, išorinės nuogrindos šaligatvio plytelėmis įrengimas);
· Betoninio panduso remontas;
· Betoninės aikštelės remontas, vandens surinkimo grotelių įrengimas;
· Esamo stogelio dangos demontavimas, uždengimas profiliuotos skardos lakštais, lietvamzdžių įrengimas.

22. Papildomų durų įrengimas

· Įrengti papildomas duris iš pirmo aukšto patalpos Nr. 19 į Nr. 20;
· Pakeisti pirmo aukšto patalpoje Nr. 20 esančias šarvuotas duris naujomis, atitinkančiomis radiacinės saugos reikalavimus, su ne plonesniu kaip 3 mm švino užpildu;
· Pakeisti rūsio patalpoje R12 šarvines įėjimo duris naujomis šarvinėmis durimis (su durų pritraukikliu).
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23. Pastato kiemo ir gatvės dalies teritorijos (sklypo) sutvarkymo darbai atliekami pagal UAB „Enero“ parengtą Techninį darbo projektą „Gydymo paskirties (7.12) – ligoninės pastato 2D5p (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas“ sklypo sutvarkymo (sklypo plano) (SP) dalį Nr. ENERO-69(2018)-TDP-SP, laida A, parengimo metai 2022 (toliau taip pat – Statinio projektas Nr. 2) ir kitus Užsakovo užduoties reikalavimus.

REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI
24. Glaistymo darbai. Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus, silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti anksčiau blizgiais dažais nudažytas paviršius nušlifuojamas iki matiškumo. Ankščiau kreidiniais arba kalkiniais dažais padengtas paviršius kruopščiai nuplaunamas, kad neliktų buvusių dažų. Pelėsiais, grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą paviršių būtina papildomai nuvalyti priešpelėsiniu valikliu. Gipskartonio plokščių siūlės užglaistomos armuojančiu glaistu. Tankūs, vandens neįgeriantys mineraliniai paviršiai arba visai nesugeriantys betoniniai pagrindai, mineraliniai tinko paviršiai gruntuojami sukibimą gerinančių gruntu. Stipriai sugeriantys arba netolygiai sugeriantys pagrindai (akytas betonas, gipskartonio plokštės) gruntuojami giluminiu gruntu.
25. Dažymas. Betoninės ir tinkuotos sienos dažomas siekiant pagerinti pastato estetinę išvaizdą taip pat pagerinti jų eksploatacines savybes. Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas. Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. tinkuotų paviršių drėgnumas <8 % betoninių ir gelžbetoninių <4-6 %. dažomos patalpos temperatūra >8°c, santykinis oro drėgnumas <70%. išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 27°c temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu. Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.
26. Pakabinamos lubos. 
Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai:
· apdailiniai – sukuriantys matomą patalpoje lubų paviršių;
· kontūriniai – įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis vietose;
· laikantys – naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui;
· tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t. t.) – naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei apdailinius elementus.
· Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas 32x32 mm kontūrinis elementas iš šaltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 100 mm tvirtinamas Ø 4,5 mm kietvinėmis. Matomas paviršius gamykloje padengiamas blizgančia spalvota emaline danga kaip ir apdailiniai elementai.
· Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų.
· Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu.
· Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos

Segmentinių lubų rodikliai:

· Spalva Balta
· Plokštės modulio matmenys 600x600x19 mm
· Degumas EEA - Euroclass A2-s1,d0
· Garso sugėrimas 0,70 (H)
· Garso sugėrimas pagal Europinę klasifikaciją C
· Garso slopinimas ≥36 dB
· Garso sumažinimo indeksas (Rw) 18
· Šviesos atspindėjimas >86%
· Atsparumas drėgmei ≥95%
· Medžiaga Mineralinės
· Atsparus įbrėžimams taip

27. Durys.
Visi gaminiai prieš juos gaminant turi būti gamintojo atstovo permatuoti vietoje. Gaminiai į objektą pristatomi pilnai sukomplektuoti su staktomis, varčiomis, apvadais, įstiklinimu, pritraukimo mechanizmais, varstymo ir rakinimo furnitūra. Visų gaminių ir jų sudedamųjų elementų mechaninis patvarumas ir stipris turi būti tokie, kad atlaikytų būsimas eksploatacines sąlygas, numatomos naudojimo sąlygos vidutinės (normalios) ir / arba prastesnės (intensyvios, sunkios).
Durų slenksčiai ≤ 20 mm.
Durų užraktus derinti su apsauginės signalizacijos reikalavimais.
Durims ir jų elementams taikomi papildomi gaisrinės saugos reikalavimai. Priešgaisrinių ir priešdūminių durų (atitvarų) sandarinimas ir siūlių įrengimas turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus.
Gaminiai į angas tvirtinami mechaniškai. Montavimo (tvirtinimo) darbai atliekami laikantis gamintojo reikalavimų. Slenksčiai, kai juos būtina montuoti, pvz., dėl garso izoliacinių savybių turi būti kietmedžio, nerūdijančio plieno arba kompoziciniai. Techninėse, pagalbinėse patalpose slenksčiai gali būti metaliniai dažyti. Visi gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti angoje ir lengvai varstytis. Stiklai, tarpinės, furnitūra ir rėmai nuvalyti, o patalpos sutvarkytos.
Gaminių spalvos, įstiklinimo ir užpildų raštai, furnitūra, užraktai ir pan. derinami su projektuotojais ir pastato naudotojais 
28. Akmens masės plytelės.
Visos plytelės turi atitikti LST EN 14411 reikalavimus. San. mazguose plytelių slidumo klasė B pagal DIN51097 arba atitinkamą analogišką standartą.
Akmens masės plytelės turi būti parinktos pagal patalpų paskirtį, atitinkamai skirtingo storio, stiprumo, neslidžios, atsparios šalčiui, atmosferos poveikiams, didelėms apkrovoms. Plytelės turi atlaikyti ne ≥700 N/mm laužimo jėgą. Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. Plytelių vandens įmirkis turi būti ≤0,5%, kietumas (Moso) ≥7, stipris lenkiant ≥35 MPa, atsparumas nusidėvėjimui ≤175 mm³. Spalva neturi kisti. Plytelių gamintojas turi būti patikimas ir pripažintas, o pačios plytelės aukščiausios rūšies, ypač kokybiškos, tikslių matmenų, ilgaamžės, estetiškos, nedilios ir lengvai valomos. Plytelės sauso presavimo mažo įmirkio, nuokrypis nuo matmenų ≤ 0,5 %, paviršiaus plokštumas ≤ 0,5 %, dilumo klasė ≥ PEI 4, atsparumas slydimui su batais ≥ R10, atsparumas dėmių susidarymui ≥ 3. Paprastos kokybės akmens masės plytelės naudojamos patalpose, kuriose keliami mažesni atsparumo, nuokrypio nuo matmenų ir dilumo reikalavimai. Paprastos kokybės plytelės turi būti neslidžios, plytelių dilumo klasė ≥ PEI 3, plytelėms nekeliami atsparumo dėmių susidarymui reikalavimai. Plytelių matmenys, spalva, raštas, padengimas, klojimo piešinys derinami su Užsakovu.
Vietose, kur grindys jungiasi su sienomis, kolonomis, įrenginių pamatais, vamzdynais ar kitomis konstrukcijomis, išsikišančiomis virš grindų, reikia pritaisyti grindjuostes. Dangų ir grindjuosčių tipai nurodyti vidaus apdailos žiniaraščiuose. 


PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS.

1. Rūsio darbų, stogelio įrengimo, papildomų durų įrengimo kiekiai
	 Eil. Nr.
	 Darbų ir išlaidų aprašymai
	 Mato vnt.
	Kiekis

	1.
	Betoninių grindų dažymas (be išlyginamojo sluoksnio epoksidiniais arba analogiškais dažais) su grindų remontavimu
	m2
	150,00

	2
	Grindjuosčių įrengimas naudojant remontinius mišinius
	m'
	15,00

	3
	Betoninių grindų remontavimas ir lyginimas plytelių grindų dangoms
	m2
	207,00

	4
	Akmens masės plytelių įrengimas ant grindų
	m2
	207,00

	5
	Grindjuosčių įrengimas iš akmens masės plytelių
	m'
	340,00

	6
	PVC dangos kartu su grindjuostėmis įrengimas R31 patalpoje
	m2
	18,20

	7
	Betoninių lubų glaistymas, dažymas
	m2
	164,00

	8
	Pakabinamų lubų įrengimas su kaktomis
	m2
	270,00

	
	Vidaus sienų tinkavimas gipsiniais mišiniais iki 2cm
	m2
	657,00

	9
	Vidaus sienų glaistymas dažymas
	m2
	1325,00

	10
	Metalinių liukų grindyse įrengimas, kai liukas iki 1m2
	vnt
	3,00

	11
	Praustuvo montavimas R11, R40 patalpose. Kai koreguojasi įvadai
	kompl.
	2,00

	12
	Pastatomo unitazo montavimas R40 padaloje, kai koreguojasi įvadai
	kompl.
	1,00

	13
	Betoniniu grindų ir sienų demontavimas
	m2
	59,00

	14
	Grindų betonavimas suvedant į vieną patalpos lygį
	m2
	13,00

	15
	Šilumos trasų vamzdžių izoliavimas vatos kevalais demontuojant seną izoliaciją
	m
	64,00

	16
	Betoninių paaukštinimų (pamatų) demontavimas kai pamatas iki 1,5 m3
	vnt
	4,00

	17
	Švieslangių angos sienoje įrengimas su sąrama, kai plotas angos iki 1m2
	vnt
	1,00

	18
	Sienos  apsiavimas GKP naudojant UD/CD profilius
	m2
	34,50

	19
	Senos plastiko lentelių apdailos demontavimas 
	m2
	130,00

	20
	Senų elektros mechanizmų,  senų skydų demontavimas
	kompl.
	1,00

	21
	Švieslangiai įrengimas demontuojant senus gaminius. Kai anga iki 1m2
	vnt
	15,00

	22
	Naujų švieslangių montavimas 
	vnt
	15,00

	23
	Lengvo tipo standartinės metalinės ZK tipo durys
	vnt
	20,00

	24
	Metalinės dvivėrės durys į lauką
	vnt 
	1,00

	25
	Metalinės vidaus dvivėrės durys 
	vnt
	1,00

	26
	Durų demontavimas
	vnt
	22,00

	27
	Angų formavimas pagal standartines duris, aptaisant sąramas metaliniais kampuočiais
	vnt
	20,00

	28
	Seno stogelio dangos demontavimas
	m2
	10,00

	29
	Naujo stogelio montavimas, kai stogelis skardinis
	m2
	10,00

	30
	Lietlovių montavimas
	m'
	6,60

	31
	Lietvamzdžių montavimas
	m'
	3,20

	32
	Grunto atkasimas, 
	m3
	3,30

	33
	Pamatų hidroizoliacijos įrengimas ties laiptais į rūsį tarp ašių 15-16.
Gylis iki 1,5 m'
	m2
	6,60

	34
	Smėlio pasluoksnio įrengimas kartu su jo tankinimu t=400mm
	m3
	1,30

	35
	Betoninių bortelių įrengimas nuogrindai 
	m'
	7,10

	36
	Nuogrindos įrengimas, iš betoninių plytelių
	m2
	3,30

	37
	Sienos apsiavimas osb plokštėmis ant medinio karkaso
	m2
	19,80

	38
	Panduso remontavimas remontiniais mišiniais
	m2
	5,60

	39
	Laiptų pakopų remontavimas su geometrijos atstatymu 
	m'
	7,00

	40
	Sienos, kolonų tinkavimas kalkių cemento skiediniu
	m2
	13,40

	41
	Stogelio iš apačios, osb sienos  dažymas
	m2
	29,70

	42
	Šiukšlių išvežimas
	t
	50,00




2. [bookmark: _Hlk136502102]Stogo kapitalinio remonto įrengimo kiekiai nurodyti Statinio projekte Nr. 1
3. Pastato kiemo ir gatvės dalies teritorijos (sklypo) sutvarkymo darbų kiekiai nurodyti Statinio projekte Nr. 2.

4. Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas yra privaloma rengiant pasiūlymą. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju, Turto strategijos ir plėtros departamento Plėtros skyriaus projektų vadovu Artūru Nestiuku  el. paštas: arturas.nestiukas@turtas.lt, tel. Nr. +370 66508731

PRIDEDAMA:
1. Statinio projektas Nr. 1;
2. Statinio projektas Nr. 2;
3. Statybos leidimas Nr. LSKR-01-230418-00023 (2023-04-18)
4. Rūsio patalpų papildomų paprastojo remonto darbų apdailos lentelė.
5. Rūsio ir pirmo aukšto planas.
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