

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ IR (AR) VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas), statinio statybos rūšis	Dalyvavimo įvykdytoje sutartyje dalis, ir (ar) vykdomoje sutartyje atliktų darbų dalis (Eur be PVM)	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6
1.	Tilto per Tenenį valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 192,19 km rekonstravimas	730 785,05	2019.06.07 - 2020.05.22		Lietuvos automobilių kelių direkcija, K. Pralgauskas, Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus grupės vadovas, (8-5) 232 9600, lakd@lakd.lt
2.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2217 Klaipėda-Karklė-Dargužiai ruožo nuo 8,60 iki 11,70 km rekonstravimo darbai	756 737,16	2017.04 - 2018.06	3931,1 m2 betono trinkelų su pagrindais, 6937 m2 dviračių takų pagrindų, 15 177 m2 kelio dangos pagrindų, 4062 m kelio važiuojamosios dalies drenažas, 366 lietaus nuotekų tinklai, 1637 m pakelės drenažo rekonstrukcijos darbai	AB "Eurovia Lietuva", Artūras Valys, direktorius Vakarų regionui, 8-5-2152050
3.	Verslo ir Metalų gatvių su inžineriniais tinklais II etapo statyba (nauja statyba)	2 038 395,62	2020.01.31-2021.05.12	Statinio kategorija – ypatingas statinys, gatvės kategorija C. Verslo gatvė - gatvės bordiūrų įrengimas – 646m; vejos bortų įrengimas- 616 m; asfalto dangos įrengimas – 2685 m2; trinkelų dangos įrengimas 930 m2; drenažo tinklų paklojimas DN113/126 - 586 m; Metalų gatvės bordiūrų įrengimas – 727 m; vejos bortų įrengimas – 700 m; asfalto dangos įrengimas – 3000	UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“, Eidmantas Kiudulas, generalinis direktorius, +370 46 312 163, info@lez.lt

				m2; trinkelų dangos įrengimas 1050 m2; drenažo tinklų paklojimas DN113/126 - 660 m; Vandentiekis ir nuotekos (Verslo ir Metalų gatvės bendrai) lietaus nuotekų tinklai D200-1200mm- 2172,3m; buitinių nuotekų tinklai d315mm- 516 m, vandentiekio tinklai D110-315 1551,25m	
4.	Laikinos gatvės įrengimo – Lypkių gatvės nuo Šilutės pl. ir Statybininkų pr. sankryžos iki Lypkių ir Kretainio gatvių sankryžos rekonstravimo darbai	912 110,81 (atlikta darbų susisiekimo dalyje)	2020.08.04- dabar	Žemės sankasos įrengimas 7696 m3; pralaidos 1000d- 400d – 58,2 m; lietaus kanalizacija d250-200- 193 m; asfaltbetonio danga 9 cm – 4377 m2; asfaltbetonio danga 4 cm – 15249 m2, betono bortų įrengimas 2246 m; asfaltbetonio danga 8 cm – 3047 m2,	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Gintaras Neniškis, administracijos direktorius, +370 46 396001 , info@klaipeda.lt .

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 3 stulpelyje nurodoma darbų, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė.
3. Lentelės 5 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos ir (ar) vykdomos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos įvykdytos ir (ar) vykdomos sutartys, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 29.2 punkte.
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

Generalinis direktorius
(įgalioto asmens pareigos)



Dionizas Liatukas
(vardas ir pavardė)