
 

 

 

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams  

CVP IS priemonėmis                            2025-08-28  

 

 

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO 

Pranešame, kad gauti klausimai 110 kV OL Panevėžys-Ekranas II, Panevėžys-Velžys I 

rekonstravimo, darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos 

pateikiami atsakymai: 

1) KLAUSIMAS: Gautame atsakyme į pateiktą klausimą rašoma „Paaiškiname, kad bylose 

07_2024.01-02-TP-EL-1_2025-03-24 ir 07_2024.01-03-TP-EL-1_2024-12-13 yra pateikti bendri 

demontavimo darbų kiekiai vertinant per abi savivaldybes (Panevėžio miesto ir Panevėžio raj.). Teikiant 

pasiūlymą reikia įsivertinti tik vieną apimtį.“. 

Kartu su pasiūlymu bus reikalinga pateikti užpildytą priedą „9 priedas. Darbų žiniaraštis“. Šiame priede 

yra išskirti 110kV OL atramų ir atramų pamatų demontavimo darbai į Panevėžio m ir Panevėžio raj.: 

 

Tam, kad vadovaujantis Pirkimo sąlygų reikalavimais būtų galima tinkamai parengti Pasiūlymą bei 

užpildyti priedą „9 priedas. Darbų žiniaraštis“, reikalinga turėti demontavimo darbus ir jų kiekius tiek 

Panevėžio m, tiek Panevėžio raj. savivaldybių ribose - ne bendrą per abi savivaldybes (Panevėžio 

miesto ir Panevėžio raj.) kiekį.  

Todėl, atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašome nurodyti: 

- Demontuojamų 110kV OL g/b atramų kiekį Panevėžio mieste 

- Demontuojamų 110kV OL metalinių atramų kiekį Panevėžio mieste 

- Demontuojamų 110kV OL metalinių atramų g/b pamatų kiekį Panevėžio mieste 

- Demontuojamų 110kV OL g/b atramų kiekį Panevėžio rajone 

- Demontuojamų 110kV OL metalinių atramų kiekį Panevėžio rajone 

- Demontuojamų 110kV OL metalinių atramų g/b pamatų kiekį Panevėžio rajone 

 

 

 

 



ATSAKYMAS: Pateikiame susistemintus duomenis: 

 Panevėžio miestas   

140010 Oro linija ant gelžbetoninių atramų   

140010 110 kV Viengrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai t 9,05 

140010 110 kV Dvigrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai t 9,0 

140020 Oro linija ant metalinių atramų   

140020 
110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų demontavimo 

darbai 
t 32,62 

140020 
110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų pamatų 

demontavimo darbai 
t 75 

140020 
110 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų 

demontavimo darbai 
t 58,29 

140020 
110 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų 

demontavimo darbai 
t 100 

 Panevėžio rajonas   

140010 Oro linija ant gelžbetoninių atramų   

140010 110 kV Viengrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai t 43.03 

140010 110 kV Dvigrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai t 94,50 

140020 Oro linija ant metalinių atramų   

140020 
110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų demontavimo 

darbai 
t 13,21 

140020 
110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų pamatų 

demontavimo darbai 
t 150 

140020 
110 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų 

demontavimo darbai 
t 25,29 

140020 
110 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų 

demontavimo darbai 
t 160 

 

Atkreipiame dėmesį, kad sąnaudų kiekiai sudaryti remiantis tipinių albumų ir OL pase nurodyta informacija ir yra 

orientaciniai. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo savarankiškai įsivertinti visų reikiamų darbų ir medžiagų apimtis, 

būtinas tinkamam sutarties įvykdymui. 

Taip pat pažymime, kad Pirkime vertinama tik bendra pasiūlymo kaina. Priedo Nr.9 („9 priedas. Darbų žiniaraštis“) 

detalizaciją Rangovas galės pateikti po sutarties pasirašymo – darbo projekto rengimo etape. 

  

 

2) KLAUSIMAS: Techninio projekto 03_2024.01-03-TP-SP_2024-12-12 brėžinyje 2024/01-03-TP-SP.B-02 

pateiktas atstatomo kelio planas. 

Prašome patikslinti ar 2024/01-03-TP-SP.B-02 brėžinys ir jame esantys sprendiniai patenka į šio konkurso 

perkamų darbų apimtis? Atkreiptinas dėmesys, kad nei projekto aiškinamajame rašte, nei sąnaudų žiniaraščiuose, nei 

projekto 07_2024.01-03-TP-EL-1_2024-12-13 kabelių paklojimo planų brėžiniuose tokio tipo darbai nėra aprašomi ar 

vaizduojami. 

Jei techninio projekto 03_2024.01-03-TP-SP_2024-12-12 brėžinyje 2024/01-03-TP-SP.B-02 vaizduojami 

atstatomo kelio darbai turės būti atlikti, prašome: 

- Aiškiai įvardinti numatomus atlikti darbus, medžiagas ir pateikti jų kiekius; 



- Nurodyti atstatomo kelio ribų koordinates, kadangi iš pateikto plano negalima suprasti kurioje vietoje 

būtų vykdomi darbai. 

ATSAKYMAS: Taip, brėžinys ir jame esantys sprendiniai patenka į šiuo Pirkimu įsigyjamų  darbų apimtis. 

Numatomų atlikti kelio atstatymo darbų apimtys ir medžiagos yra nurodyti brėžinyje 2024/01-03-TP-SP.B-02. 

Tikslūs kiekiai bus nurodomi darbo projekto rengimo etape. 

Atstatomo kelio koordinatės – pradžia X: 6177459.24, Y: 525002.44, pabaiga – X: 6177356.91, Y: 525033.26.  
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