
RANGOS SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „Zentus“ (toliau  –  Rangovas),  atstovaujamas  direktoriaus 
Zenono Šeško, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos 
sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas  Lėbartų ir Joniškės kapinių vandentiekio ir lietaus 
nuotekų  sistemų  priežiūros  darbų pirkimo supaprastinto  atviro  konkurso  būdu procedūras 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Sutarties 
sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2025-03-14 Nr. ADM-118.  

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas –  Lėbartų ir Joniškės kapinių vandentiekio ir lietaus nuotekų 
sistemų  priežiūros  darbai (toliau  –  darbai).  Preliminarūs  perkamų  darbų  kiekiai  nurodyti 
Sutarties 2 p. eilutėse Nr. 2.1-9, jie   Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo poreikį gali būti 
mažinami  arba  gali  būti  didinami.  Maksimaliai  sutarties  vykdymo  metu  darbų  gali  būti 
užsakoma už ne daugiau kaip 84 321,00 Eur su PVM (arba 69 686,78 Eur be PVM, jei tiekėjas 
yra  ne  PVM  mokėtojas  ar  darbai  neapmokestinami  PVM,  ar  dėl  kitų  priežasčių,  dėl  kurių 
Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM). Išsamesnė perkamų 
darbų informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina – 81 673,00 Eur (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šeši 
šimtai septyniasdešimt trys eurai 00 ct),  įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį 
(toliau – PVM):
Eil.
Nr.

Priežiūros darbai
Kaina Eur 
be PVM

Kaina Eur su 
PVM

1. Joniškės  ir  Lėbartų  kapinių 
vandens  tiekimo  ir  lietaus 
nuotekų  sistemų  priežiūros 
darbai, 24 mėn.*

40661,16 49200,00

Eil.
Nr.

Remonto (avarijų 
likvidavimo) darbai 

Mato
vnt.

Įkainis mato 
vnt. Eur

Preliminarus
kiekis 36 

mėn.

Preliminari 
kaina Eur su 

PVM
be 

PVM
su 

PVM
1 2 3 4 5 6 7=5x6

2. Vandentiekio  šulinio 
remontas:

2.1. Užbetonuotų  šulinukų 
valymas 1,5 ir 2 m gylyje

vnt.
165,29 200,00

15
3000,00

2.2. Sklendžių  (uždaromųjų 
armatūrų) keitimas 

vnt.
33,06 40,00

24
960,00

2.3. kitų fasoninių dalių keitimas vnt. 16,53 20,00 120 2400,00
3. Šulinių valymas (1 m gylis) vnt. 41,32 50,00 40 2000,00
4. Prie kolonėlių esančių grotelių 

ir  lietaus  nuotekų  šulinukų 
dangčių keitimas:

4.1. metaliniu vnt. 16,53 20,00 9 180,00
4.2. plastiko vnt. 7,44 9,00 9 81,00

Elektroninio dokumento nuorašas
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5. Lietaus  nuotekų  sistemų 
priežiūra:

5.1. Lietaus  nuotekų  šulinukų 
įrengimas iki Ø 0,5 m  ir 1 m 
gylio

vnt. 41,32 50,00 30 1500,00

5.2. Lietaus  nuotekų  sistemos 
įrengimas  ir  lietaus  nuotekų 
šulinukų pajungimas į sistemą

m 12,40 15,00 300 4500,00

5.3. Vandens  nubėgimo  takelių 
valymas  (užsinešus  žemėmis, 
žole, lapais  ir pan.)

m 3,30
 
3,99 800 3192,00

6. Kolonėlių atstatymas (sugedus 
ar sugadinus nepataisomai)

vnt.
123,97 150,00

10
1500,00

7. 1,8  m  gylyje  vandentiekio 
vamzdyno  remontas  atviru 
būdu,  įskaitant  remontines 
dalis, kai vamzdžio diametras:

7.1. ~50 mm m 20,66 25,00 80 2000,00
7.2. ~100 mm m 24,79 30,00 180 5400,00
7.3. ~150 mm m 16,53 20,00 30 600,00
8. Dangos  atstatymas  po 

vandentiekio  ar  lietaus 
nuotekų tinklų remonto:

8.1. asfalto dangos m2 12,40 15,00 100 1500,00
8.2. šaligatvio plytelių m2 7,44 9,00 90 810,00
8.3. žalios vejos m2 4,13 5,00 150 750,00
9. Lietaus  sistemų  nuotekų 

avarinis  valymas 
(hidrodinaminis  praplovimas, 
nuosėdų iš šulinukų valymas)

kartai
578,51 700,00

3
2100,00

Preliminari sutarties kaina (1-9 eil.), Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais): 
aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai 00 

ct

81673,00

*paslaugos teikiamos po 8 mėn. per metus (balandžio 1 d. – lapkričio 30), per 3 metus –  
viso 24 mėn.

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1.  Sutartyje  nustatomas  kainos  apskaičiavimo  būdas  – fiksuota  kaina  ir  fiksuoti 

įkainiai. 
3.2.  Sutarties kaina ir (ar) įkainiai gali būti keičiami, taikant šias peržiūros taisykles:
3.2.1.Visais  atvejais,  įstatymais  pakeitus  pridėtinės  vertės  mokesčio  (PVM)  dydį  arba 

mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir 
PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro 
Šalių  susitarimo.  Tokiu atveju  Sutarties  kaina,  įkainiai  be  PVM nekeičiami.  Kitus,  nei  PVM, 
mokesčius  reglamentuojančių  teisės  aktų  pakeitimai  negali  būti  pagrindas  peržiūrėti  Sutarties 
kainą, įkainius, kuriems taikoma peržiūra.

3.2.2.Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina ir (ar) įkainiai pagal bendrą kainų lygio 
kitimą  perskaičiuojami  (didinami  arba  mažinami)  ne  anksčiau  kaip  praėjus  9  mėnesiams  nuo 
pasiūlymo viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. 
laikotarpį nuo pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 9 procentai. Sekantys perskaičiavimai 
atliekami kas 12 mėnesių nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros dėl kainų pokyčio, jeigu kainų 
pokytis per 12 mėnesių laikotarpį nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros yra didesnis kaip 10 
procentų.
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3.2.3.Taip  pat  Sutarties  vykdymo laikotarpiu  darbų  kaina,  įkainiai  perskaičiuojami  dėl 
kainų lygio pokyčio, jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų  
teigiamas pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.2.4.darbų kainos perskaičiavimo dėl Sutarties 3.2.2.-3.2.3 p. eiga:
3.2.4.1. užfiksuojama  atliktų  darbų  kaina.  Užfiksuojama  papildomo  susitarimo 

įsigaliojimo dienai neatliktų darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei pasirašyti 
atliktų darbų aktai) vertė;

3.2.4.2. užfiksuojama neatliktų darbų kaina,  tai  yra ta darbų kainos dalis,  kuri  lieka iš 
darbų kainos, nurodytos Sutarties 2 p. lentelės eil. Nr.  1. Eur be PVM,  atėmus atliktų darbų iki 
kainos  perskaičiavimo  sumą.  Perskaičiavimas  netaikomas  darbams,  kurie  buvo  įsigyjami  po 
Sutarties įsigaliojimo – papildomai ar keičiant vienus darbus kitais;

3.2.4.3. neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio;
3.2.4.4. pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas –  esamos kainos  indeksas  tą  mėnesį,  kai  lieka  49  (keturiasdešimt  devynios) 
dienos iki paskutinės kainos perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

3.2.4.5. esamos  ir  bazinės  kainos  indeksų  šaltinis  –  Valstybės  duomenų  agentūros 
duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai  
Rodiklių duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, 
pokyčiai ir kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai 
 Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 
m. – 100)   Lentelės pasirinktys   Duomenų rinkinys: statinių pagal tipą klasifikatorius   
Pritaikyti  Inžineriniai statiniai  Pritaikyti  Pasirenkame laikotarpį.

3.2.5.Darbų įkainių,  nurodytų  Sutarties 2 p.  lentelės eil.  Nr.  2.1.-9,  perskaičiavimo dėl 
Sutarties 3.2.2.-3.2.3 p. eiga:

3.2.5.1. Rangovo pasiūlyme nurodyti darbų įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio.
3.2.5.2. Pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas –  esamos kainos  indeksas  tą  mėnesį,  kai  lieka  49  (keturiasdešimt  devynios) 
dienos iki paskutinės įkainių perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis  – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

3.2.5.3. esamos  ir  bazinės  kainos  indeksų  šaltinis  –  Valstybės  duomenų  agentūros 
duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai  
Rodiklių duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, 
pokyčiai ir kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai 
 Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 
m. – 100)   Lentelės pasirinktys   Duomenų rinkinys: statinių pagal tipą klasifikatorius   
Pritaikyti  Inžineriniai statiniai  Pritaikyti  Pasirenkame laikotarpį.

3.3. Jeigu Sutartyje nurodyta preliminari  Sutarties kaina be PVM, o Sutarties vykdymo 
metu Rangovui atsiranda pareiga mokėti  PVM tarifą (pvz. Rangovas tampa PVM mokėtoju ir 
pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, preliminari Sutarties kaina nekeičiama.

3.4. Sutartyje nurodoma fiksuota kaina, fiksuoti atskirų darbų įkainiai, preliminarūs darbų 
kiekiai, preliminari Sutarties kaina ir pradinės Sutarties vertė. Vykdant pirkimo Sutartį, Užsakovas 

https://osp.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/
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neįsipareigoja užsakyti viso Sutarties  2 p. lentelės Eil. Nr.  2.1.-9. nurodyto preliminaraus darbų 
kiekio. Sutarties vykdymo metu darbai užsakomi pagal Užsakovo poreikį, neviršijant Sutartyje 
nurodytos pradinės Sutarties vertės.  

3.5. Pradinės Sutarties vertė yra lygi  maksimaliai Sutarties vykdymui skirtų lėšų sumai 
be PVM Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytai fiksuotai darbų kainai 
be PVM ir nurodytais darbų įkainiais be PVM – 69 686,78 Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė 
nekinta  per  visą  Sutarties  vykdymo  laikotarpį,  išskyrus,  kai  Sutarties  vertė  peržiūrima  pagal 
Sutarties 3.2 p. nurodytas kainos ir (ar) įkainių peržiūros sąlygas.

3.6. Rangovui sumokama už atliktus darbus pagal fiksuotą darbų kainą ir atliktus darbus už 
faktinį  Sutartyje  numatytų  darbų  kiekį  pagal  fiksuotus  darbų  įkainius,  neviršijant  pradinės 
Sutarties  vertės.  Kiekiai,  viršijantys  pradinę  Sutarties  vertę,  gali  būti  įsigyjami  taikant  kiekio 
(apimties) keitimo sąlygas.

3.7. Už darbus, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos 
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  Užsakovui  jų 
neįsigijus VPĮ nustatyta tvarka ir dėl tokių darbų nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui nebus 
apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Darbų  vykdymo  terminas  -  36  mėn.  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos.  Darbų 
pasiskirstymo  ir  atskirų  darbų  atlikimo  terminai  nurodyti  techninėje  specifikacijoje  (Sutarties 
priede). 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. Mokėjimai Rangovui už atliktus vandentiekio ir  lietaus nuotekų priežiūros darbus ir 
faktiškai  atliktus  darbus  (pagal  fiksuotus  darbų  įkainius)  atliekami  ne  vėliau  kaip  per  30 
kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitos faktūros, abipusiškai 
pasirašyto  atliktų  darbų  priėmimo–perdavimo  akto,  Sutarties  11.2  p.  numatytos  ataskaitos*), 
gavimo dienos. 

*Ataskaita  teikiama  tik  tuo  atveju,  jei  Rangovas  dėl  Sutarties  11.2  p.  numatyto  
įsipareigojimo pateikia dėl šiame 11.2 p. (3) pozicijos nurodytą informaciją.

6. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu 
Sutartį  pasirašo  Rangovų  grupė,  sąskaitas  atsiskaitymams  su  Rangovu  įsipareigoja  teikti 
pagrindinis  partneris.  Visos  Rangovo  sąskaitos  apmokėti  turi  būti  pateikiamos  Užsakovui  tik 
elektroniniu būdu:

6.1. naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 
sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;

6.2. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),  
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

6.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita 
faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, 
kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

7. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas 
išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe.  Tokiu  atveju  turi  būti  sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo 
su subrangovu tvarka.  Rangovas turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems mokėjimams.  Tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia  Rangovo atsakomybės dėl  Sutarties  įvykdymo. 
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Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo 
galimybės,  Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui  pateikti  sąskaitą  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subrangovu.

8. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos (SB), Miesto infrastruktūros objektų 
priežiūros  ir  modernizavimo  programos  (Nr.  07)  priemonė  007-02-01-02  „Miesto  kapinių 
priežiūra ir infrastruktūros atnaujinimas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Užsakovas įsipareigoja:
9.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti;
9.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais 

ir tvarka.
10. Užsakovas turi teisę: 
10.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 

kokybė  atitinka  Sutarties  reikalavimus,  Rangovo  pateikiamus  atliktų  darbų  aktus,  sąskaitas-
faktūras;

10.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, laikydamasis normatyvinių 
statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo  Sutarties  ar  nesilaiko 
normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar  bet  kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, 
Užsakovas  turi  teisę  raštu  reikalauti  šalinti  defektus,  nepriimti  nekokybiškai  atliktų  darbų  ir 
nemokėti  už  netinkamai  atliktą  darbą  iki  nustatytų  darbų  defektų  pašalinimo  arba  pašalinti 
trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

10.3. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje 
sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti reikalavimai;

10.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 
per garantinį laikotarpį;

10.5. jei  darbų  priėmimo  metu  nustatoma  trūkumų,  Užsakovas  turi  teisę  nustatyti 
technologiškai pagrįstą terminą trūkumams pašalinti arba, Rangovui atsisakius šalinti trūkumus 
per nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą 
tiems trūkumams pašalinti;

10.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš ūkio subjekto, kurio 
pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

10.7. nepriimti  netinkamai,  nekokybiškai  atliktų  darbų,  iki  kol  bus  ištaisyti  nurodyti 
trūkumai;

10.8. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui.
11. Rangovas įsipareigoja:
11.1. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pranešti 

Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip 
pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, 
taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

11.2. atlikdamas darbus, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 
standartą  LST  EN  ISO  14001  arba  EMAS,  ar  kitus  aplinkos  apsaugos  vadybos  standartus, 
pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, 
ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 
darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti arba  (1)     nepriklausomos   
įstaigos  išduotą galiojantį sertifikatą* dėl  nustatytų  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos 
standartų  arba  (2)  kitus  lygiaverčius  aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo  priemonių 
įrodymus,  kurie  patvirtintų,  kad  Rangovo  siūlomos  aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo 
priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus  (pvz. tai gali  
būti  Rangovo  taikomų  aplinkos  apsaugos  vadybos  priemonių  aprašymas,  atitinkantis  visus  
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Aplinkos  apsaugos  kriterijų,  kuriuos  perkančiosios  organizacijos  ir  perkantieji  subjektai  turi  
taikyti  pirkdamos  prekes,  paslaugas  ar  darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 10 
punkte  nustatytus  reikalavimus)  arba    (3)  informaciją  (planą  ar  pan.)  apie  tai,  kokias   
konkrečias  aplinkos  apsaugos  priemones  Rangovas  taikys (įsipareigoja  taikyti)  atlikdamas 
konkrečius darbus ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį.

Jei  Rangovas  nepateikia  ties  numeriu  (1)  arba  (2)  arba  (3)  nurodytų 
dokumentų/informacijos, Rangovui bus taikoma Sutarties 15 p. numatyta atsakomybė.

Jei Rangovas pasirenka teikti ties numeriu (3) nurodytą informaciją, tai Rangovas 
kartu  su  atliktų  darbų  priėmimo-perdavimo  aktu  Užsakovui  pateikia  ataskaitą  apie  taikytas 
aplinkos apsaugos priemones.  Sutarties 15 p. numatyta atsakomybė Rangovui bus taikoma 
Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui 
nepateikė ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus 
darbus Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos 
priemonių.

*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų  
nepriklausomų įstaigų.

11.3. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, 
statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  statybos  veiklą  (normų, 
taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas 
savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus;

11.4. kokybiškai atlikti visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki 
darbų perdavimo Užsakovui ir per darbų garantinį laikotarpį;

11.5. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 
darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius Sutarties prieduose 
jiems  nustatytus  reikalavimus,  naudoti  Lietuvos  Respublikos  įstatymais  nustatyta  tvarka 
sertifikuotas medžiagas, gaminius;

11.6. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų 
pavojų; 

11.7. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba) 
psichotropinių medžiagų;

11.8. užtikrinti,  kad  darbus  atliks  kvalifikuoti  specialistai,  nurodyti  pateiktame 
konkursiniame  pasiūlyme,  atitinkantys  konkurso  sąlygų  apraše  nustatytus  kvalifikacijos 
reikalavimus,  turintys  galiojančius  kvalifikacijos  dokumentus,  leidžiančius  vykdyti  Sutartyje 
nurodytus darbus;

11.9. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 
kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

11.10. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar 
galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

11.11. atliekant  darbus,  atsitiktinio  žuvimo  ar  sugadinimo  rizika  tenka  Rangovui  visą 
Sutarties galiojimo laikotarpį;

11.12. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti  už komunikacijų pažeidimus (jeigu įrengta), 
juos  pažeidus  –  atkurti  savo lėšomis  ir  jėgomis.  Rangovas  turi  teisę  reikalauti  patirtų  išlaidų 
atlyginimo iš atsakingų asmenų;

11.13. po  darbų  likusias  senas  medžiagas  Rangovas  naudoja  ir  jomis  disponuoja  savo 
nuožiūra. Šių senų medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą;

11.14. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus,  
išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet  tebegaliojant  objekto 
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garantiniam laikotarpiui,  Užsakovui  pateikus  raštišką  pretenziją,  ne  vėliau  kaip  per  14  darbo 
dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su ūkio 
subjektais,  kurių pajėgumais remiamasi,  ir  subrangovais turi  būti  nurodyta, kad ūkio subjekto, 
kurio pajėgumais remiamasi, ir subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti 
garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, 
tiek iš ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

11.15. savo  lėšomis  įrengti  laikinus  aptvėrimus  (jei  reikalinga),  o  baigus  darbus  juos 
išardyti;

11.16. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo kaltės  –  dėl  sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

11.17. atsakyti už ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovų, vykdančių 
Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

11.18. vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms  raštiškus 
Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

11.19. tinkamai vykdyti  kitus įsipareigojimus,  numatytus pirkimo sąlygose,  Sutartyje ir 
galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;

11.20. jei  Rangovas  yra  tiekėjų  grupė,  veikianti  pagal  jungtinės  veiklos  sutartį,  tokiu 
atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

11.21. užsitikrinti  energetinius  išteklius  darbų  vykdymui  ir  padengti  jų  kaštus  darbų 
vykdymo laikotarpiu.

12. Rangovas turi teisę:
12.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
12.2. gauti  Užsakovo  apmokėjimą už  tinkamai  ir  laiku  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus per Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui 
raštiškai  pareikalavus,  moka  Rangovui  0,02  %  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą 
sumokėti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

14. Rangovas,  pradelsęs  techninėje  specifikacijoje  nustatytus  darbų  atlikimo  terminus, 
moka Užsakovui 150 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos 
prievolės.  Delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų.  Delspinigiai 
skaičiuojami nepriklausomai nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pasinaudojimo.

15. Rangovui nustatoma 200 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus, Sutarties 
11.2  p.  reikalavimo  pažeidimą  ir  (ar)  kitus  Sutarties  pažeidimus,  nesusijusius  su  vėlavimu, 
surašant  pažeidimo  (defektinį)  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo  (defektinis)  aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, 
pažeidimo  (defektinis)  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti  išskaičiuojama  iš 
Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį 
trūkumai  turi  būti  pašalinti,  per  šį  terminą  nepašalinus  trūkumų,  numatyta  bauda  taikoma 
pakartotinai. 

16. Rangovui nustatoma 1 000 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu 
pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą  subrangovą,  ūkio  subjektą,  kurio 
pajėgumais remiamasi,  surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį.  Pažeidimo aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, 
pažeidimo  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti išskaičiuojama  iš  Rangovui 
mokėtinos sumos.

17. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 
vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali 
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

18. Rangovas per 5 darbo dienas po kiekvienąkart Sutarties 2 p. lentelės eilutėse Nr. 2, 
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5-8 atliktų darbų, kartu su Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo pateikti 
Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu 
raštu  suderintą  darbų  defektų  šalinimo  garantiniu  laikotarpiu  įsipareigojimų  įvykdymo 
užtikrinimo garantiją – 5 proc. nuo atliktų darbų kainos (su PVM). Jeigu Rangovas pateikia 
draudimo  bendrovės  laidavimo  draudimo  raštą,  tai  kartu  su  šiuo  laidavimo  draudimo  raštu 
Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo 
draudimo  raštą  yra  sumokėta.  Šis  Rangovo  pateiktas  objekto  defektų  šalinimo  garantiniu 
laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi 
galioti ne trumpiau nei 3 metus.

19. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
19.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
19.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės;
19.3. pažeidimas,  kai  Rangovas  techninėje  specifikacijoje  nustatytą  bent  vieną  darbų 

atlikimo terminą pažeidžia daugiau kaip 5 kartus iš eilės dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už 
kurias atsakingas Rangovas;

19.4. pažeidimas, jeigu Sutartį vykdo ne tam teisę turintis asmuo (Rangovas);
19.5. pažeidimas,  kai  Rangovas  neištaiso  Sutarties  pažeidimo  per  Užsakovo  nurodytą 

terminą;
19.6. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
20. Garantijos:
20.1. Darbų,  numatytų Sutarties  2  p.  lentelės  eilutėse  Nr.  2,  5-8,  garantinis  terminas, 

skaičiuojant nuo atliktų darbų perdavimo Užsakovui dienos yra:
20.1.1. 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
20.1.2.  10  metų  –  paslėptiems  statinio  elementams  (konstrukcijoms,  vamzdynams, 

laidams ir kt.);
20.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.
20.2. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje 

numatytas  savybes,  normatyvinių statybos dokumentų ir  kitų  teisės  aktų reikalavimus,  jie  bus 
atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

20.3. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu 
laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję 
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu 
paaiškėjusį defektą,  jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei  defektai atsirado dėl 
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų 
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

20.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę 
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito 
Rangovo ir pan.

21. Nekokybiškai  (netinkamai)  atlikti  darbai:  jeigu  Rangovas  atliko  darbus 
pažeisdamas Sutartį, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, 
Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

21.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
21.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
21.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
21.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
21.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
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22. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
22.1. Rangovas  privalo  atlikti  darbus  laikydamasis  Sutarties,  Lietuvos  Respublikos 

įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.
22.2. Atlikti  darbai  laikomi  užbaigtais,  kai  yra  įvykdyti  visi  Sutartyje  ir  jos  prieduose 

numatyti  darbai,  ištaisyti  defektai,  užpildyti  statybos  darbų  žurnalai,  pateiktos  išpildomosios 
nuotraukos,  medžiagų  ir  įrengimų  sertifikatai  ir  atitikties  deklaracijos,  kita  išpildomoji 
dokumentacija  bei  atlikti  visi  reikalingi  bandymai,  Rangovui  priklausantys  pagal  Lietuvos 
Respublikos teisės aktus, pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas.

22.3. Darbų  priėmimo-perdavimo metu  Šalys  pasirašo  darbų  perdavimo-priėmimo aktą 
arba  Užsakovas  pareiškia  raštu  Sutarties  nuostatomis  pagrįstas  pretenzijas  (jei  yra). Jeigu  bet 
kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose 
nustatytų  kokybės  reikalavimų,  naudotos  blogesnės  kokybės  medžiagos  be  Užsakovo  raštiško 
sutikimo, tokiu atveju sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai 
atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir 
įteikiamas  Rangovui  pasirašytinai  arba  išsiunčiamas  el.  paštu.  Ištaisius  darbų  defektus  (jei 
nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

22.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti  
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja 
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos. 
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,  
tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju 
Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba 
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

23. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
23.1. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
23.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
23.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
23.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo 

kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
23.1.4. VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
23.2. Užsakovas arba  Rangovas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų, 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 
Sutarties  pažeidimo,  Užsakovas,  vadovaudamasis  viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės 
aktų nustatyta tvarka, įtraukia Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus Rangovą apie esminį 
Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui 
išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 
el. paštu.

23.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 
iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. 
Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir 
nuostolius.

23.4. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto 
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  Rangovas 
privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

24. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
24.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
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įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai  Šaliai  apie kliūtį  bei jos 
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

24.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

24.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 
prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

24.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas 
raštu  nenurodo  kitaip,  Rangovas  toliau  vykdo  savo  įsipareigojimus  pagal  Sutartį  tiek,  kiek 
įmanoma,  ir  ieško  alternatyvių  būdų  savo  įsipareigojimams,  kurių  vykdyti  nenugalimos  jėgos 
(force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

24.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

24.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

24.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių 
dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 
kalendorinių  dienų.  Jei  pasibaigus  šiam 30 kalendorinių  dienų laikotarpiui  nenugalimos  jėgos 
(force  majeure)  aplinkybės  vis  dar  yra,  Sutartis  nutraukiama  ir  pagal  Sutarties  sąlygas  Šalys 
atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

25. Sutarties vykdymo sustabdymas:
25.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo 

žinomos iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma ne  Rangovo prašymu,  Užsakovas  apie 
Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios  
(išskyrus, jei stabdoma dėl Sutarties 25.1.4. p., 25.1.5. p. aplinkybių): 

25.1.1. dokumentų  derinimo  procesas  užtruko  ne  dėl  nuo  Rangovo  priklausančių 
aplinkybių;

25.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 
sutarties vykdymas nebegalimas;

25.1.3. atsiranda  uždelsimas,  kliūtys  ar  trukdymai,  kurių  atsiradimui  Rangovas  neturi 
įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, 
ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

25.1.4. dėl  su  darbų  atlikimu  nesuderinamų  ekstremalių  gamtinių  sąlygų  (pvz.  kritulių 



11

kiekis,  žymiai  besiskiriantis  nuo  daugiamečio  vidutinio  kiekio,  patvirtintas  oficialiais 
kompetentingų institucijų dokumentais);

25.1.5. dėl  bet  kokio  nenumatomo gamtos  jėgų  veikimo,  kurio  joks  patyręs  Rangovas 
nebūtų galėjęs tikėtis;

25.1.6. esant  ekstremaliai  situacijai  dėl  ligos  epidemijos,  pandemijos  (tokios,  kaip: 
COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia 
situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs 
Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu 
ir  su  kuriomis  susidurtų  bet  kuris  Rangovas,  darbų vykdymas tampa objektyviai  nebegalimas 
vykdyti  ir  Rangovas  pateikia  Užsakovui  dokumentus,  pagrindžiančius  aplinkybes  už  visą 
laikotarpį,  dėl  kurių  Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus 
pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

25.1.7. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 
susidurtų bet kuris Rangovas.

25.2. Sutarties vykdymas taip pat gali  būti  stabdomas, kad būtų galima patikrinti,  ar iš 
tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų 
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

25.3. Įvykus Sutarties 25.1 p.  nurodytoms aplinkybėms, Sutartis  gali  būti  stabdoma iki 
atsiradusių  aplinkybių  pasibaigimo.  Nurodytas  priežastis  Rangovas  turi  pagrįsti  dokumentais, 
darbų sustabdymo poreikį raštu suderinti su Sutarties koordinatoriumi ir gauti jo pritarimą stabdyti  
darbus. Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti, kad Sutartyje numatytos 
pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. 

25.4. Sutarties 25.1–25.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.: 
negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir  kt.),  numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties 
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis 
sustabdoma įvykus 25.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti 
ne dėl Rangovo kaltės.

25.5. Sutarties  vykdymo  sustabdymas  visais  atvejais  įforminamas  rašytiniu  Šalių 
susitarimu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

25.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma 
ne dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

25.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 
likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus, jei buvo stabdoma dėl Sutarties 25.1.4. p., 25.1.5. 
p. nurodytų priežasčių.

26. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, 
VPĮ,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų  priedais,  Rangovo 
pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti 
išspręsti  derybų  būdu  per  15  kalendorinių  dienų,  tai  Šalys  susitaria  spręsti  juos  Lietuvos 
Respublikos  civilinio  proceso  kodekso  nustatyta  tvarka,  paduodamos  ieškinį  teismui  pagal 
Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

27. Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų ir specialistų keitimo, 
įtraukimo tvarka:

27.1. Rangovas  pasiūlyme pasitelkiamų ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  (kvalifikacija) 
remiasi, ir (ar) subrangovų, ir (ar) kvazisubtiekėjų, nenurodė. 

27.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į  Užsakovą ir gavęs raštišką jo 
sutikimą,  gali  keisti  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovą,  ir  (ar) 
kvazisubtiekėją,  ir  (ar) įtraukti  naują  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar) 
subrangovą, ir (ar) kvazisubtiekėją. 
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27.3. Jeigu  Rangovas  nori  keisti  ir  (ar) į  Sutarties  vykdymą  nori  įtraukti  naują  ūkio 
subjektą, kurio pajėgumais remiamasi,  Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad 
naujas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  neatitinka  pašalinimo pagrindų ir  atitinka 
konkurso  sąlygų  apraše  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos 
reikalavimus.  Jei  keičiamas  ir  (ar) naujai  pasitelkiamas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais 
remiamasi, atitinka pašalinimo pagrindus  ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, 
Užsakovas  reikalauja,  kad  Rangovas  per  Užsakovo  nustatytą  terminą  pakeistų  minėtą  ūkio 
subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  reikalavimus  atitinkančiu  kitu  ūkio  subjektu,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  o  Rangovui  to  nepadarius,  Užsakovas turi  teisę  vienašališkai  nutraukti 
Sutartį.

27.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, 
tokiu  atveju  Užsakovas nereikalauja,  kad  Rangovas  pateiktų  naujo  subrangovo  pašalinimo 
pagrindų  nebuvimą  patvirtinančių  dokumentų  ir  nevertina  šių  dokumentų.  Užsakovas  gali 
pareikalauti, kad  Rangovas  pateiktų dokumentus, įrodančius  subrangovo  teisę verstis atitinkama 
veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas 
įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

27.5. Ūkio  subjekto,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovo,  ir  (ar) 
kvazisubtiekėjo pakeitimas ir (ar) įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie 
Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

27.6. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui (jei specialistas (nepriklausomai, ar tai 
kvazisubtiekėjas,  ar  tiekėjo,  ar  ūkio  subjekto,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  darbuotojas) 
netinkamai  vykdo  ar  atsisako  vykdyti  savo  pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo  Rangovo 
nepriklausančiais  atvejais),  Rangovas  gali  keisti  pasiūlyme  nurodytus  specialistus  tik  gavęs 
Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę 
kvalifikaciją ir patirtį  (kai reikalaujama), nei nurodyta konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose.  
Rangovas  privalo  pateikti  siūlomo  specialisto  kvalifikaciją  ir  patirtį  (kai  reikalaujama) 
patvirtinančius dokumentus. Užsakovas privalo patikrinti, ar siūlomo specialisto kvalifikacija ir 
patirtis (kai reikalaujama) atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei 
Rangovas  neranda  naujo  specialisto  su  tokia  pat  ar  aukštesne  kvalifikacija  ar  patirtimi  (kai 
reikalaujama), Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

28. Kitos Sutarties sąlygos:
28.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.
28.2. Sutarties terminas – 37 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
28.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.
28.4. Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus 

tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 17 straipsnyje nustatyti principai ir  
tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka VPĮ 89 straipsnio nuostatas.

28.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus 
tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra 
viešai žinoma.

28.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

28.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 
sąlygos lieka toliau galioti.

28.8. Užsakovas  Rangovo pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  pakeitimus,  išskyrus 
informaciją,  kuriai  taikomi  VPĮ  20  straipsnio  5  dalyje  nurodyti  konfidencialios  informacijos 
apsaugos  reikalavimai  arba  kurios  atskleidimas  prieštarautų  informacijos  ir  duomenų  apsaugą 
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo 
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 







15

Savivaldybės administracijos direktorius
A. V.

____________________
(parašas)
Andrius Žukas

Direktorius
                                               A. V.
______________________
(parašas)
Zenonas Šeškas



  sutarties Nr. .
priedas

VANDENTIEKIO IR LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Klaipėdos miesto Joniškės ir Lėbartų kapinių vandentiekio sistemas sudaro:
1.1. Lėbartų kapinėse:
1.1.1. vandentiekio atkarpa nuo gręžinio iki vandens bokšto ilgis 1,1 km. Minėtos atkarpos 

vamzdyno Ø 100 mm;
1.1.2. vandentiekio tinklo ilgis 7,25 km;
1.1.3. uždaromosios armatūros (sklendžių) yra 30 vnt., iš kurių Ø 100 mm – 15 vnt.; Ø 50 

mm – 10 vnt., Ø 150 mm – 5 vnt.;
1.1.4. vandens kolonėlės – 61 vnt.;
1.1.5. vandens siurblio el. variklio galia – 7  kw;
1.1.6. giluminio vandens siurblio našumas – 15-20 m³ / val.
1.1.7. vandens bokšto talpa 100 m³;
1.1.8. vandens talpų tūriai: 10 m³ – 1 vnt.
1.2. Joniškės kapinėse:
1.2.1. vandentiekio tinklo ilgis: Ø 63 mm – 790 m ir Ø 32 mm – 1000 m;
1.2.2. į sistemą vanduo tiekiamas vandens siurbliu, kurio el. variklio galia –10 kw.
1.2.3. vandens kolonėlės – 19 vnt.
1.2.4. uždaromosios armatūros (sklendžių) yra 2 vnt., kurių Ø 150 mm;
2. Rangovas  visus  priežiūros  darbus  turi  atlikti  vadovaudamasis  galiojančiais  įstatymais, 

normatyviniais  ir  kitais  teisiniais  dokumentais,  reglamentuojančiais  vandens  saugą  ir  kokybę, 
vandentiekio,  lietaus  nuotekų  sistemų  priežiūrą  (Geriamo  vandens  įstatymas,  higienos  norma 
HN24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, ir kt.). Visus darbus atlikti saugiai, 
nekenkiant darbuotojų ir aplinkinių sveikatai.

3. Patvirtinus naujus norminius eksploatacijos dokumentus vadovautis jais.
4. Likviduojant avarijas, darbai turi būti atliekami ir po darbo valandų, taip pat poilsio ir  

švenčių dienomis.
5. Reikalavimai vandentiekio ir lietaus nuotekų sistemų priežiūros paslaugų teikimui:
5.1. Rangovas  turi  laiku  paruošti  vandentiekio  sistemą  žiemos  ir  vasaros  periodams. 

Vandens tiekimas į kapines vasaros/žiemos periodų metu pradedamas/baigiamas Užsakovo raštišku 
nurodymu (elektroniniu paštu, faksu), atsižvelgiant į meteorologines sąlygas nuo balandžio 1 d. iki  
lapkričio 15 d. (gali kisti).

5.2. Rangovas  turi  užtikrinti  nuolatinį  vandens  tiekimą,  tinkamą  vandentiekio  ir  lietaus 
nuotekų sistemų, kitų susijusių įrenginių darbą. 

5.3. Įvykus avarijai  ir nesant galimybės užtikrinti vandens tiekimo vamzdynu, sezono metu 
visoje Joniškės ar Lėbartų kapinių teritorijoje ilgiau kaip 3 paras, Lėbartų kapinėse pastatyti 2 vnt., 
Joniškės  kapinėse  1  vnt.,  ne  mažesnę  kaip  10  m3  tūrio  talpą  (cisterną,  rezervuarą  ar  pan.)  su 
vandeniu bei užtikrinti vandens pristatymą į jas iki bus pašalintas vandentiekio sistemos gedimas.

5.4. Rangovas turi sudaryti vandentiekio sistemos ir įrenginių aptarnavimo ir  profilaktinių 
patikrinimų grafikus  ir  pateikti  Užsakovui  per  1  mėnesį  po  sutarties  pasirašymo.  Apie  atliktus 
patikrinimus pažymėti žurnale.

5.5. Rangovas  nustatytu  periodiškumu  atlieka  vandentiekio  sistemos:  išorinę  apžiūrą; 
techninę apžiūrą, nustatydamas gedimus. Rangovas atlikęs apžiūrą ir įvertinęs apžiūros duomenis 
surašo defektinius aktus ir pateikia Užsakovui pasiūlymus dėl rastų trūkumų šalinimo.



5.6. Rangovas vykdydamas kapinių vandentiekio ir lietaus nuotekų sistemų priežiūrą šalina 
smulkius gedimus – vandens kolonėlių ventilių/rankenėlių, čiaupų, prailginimų keitimas, vandens 
bokšto, gręžinio, siurblinės priežiūra, vandens bokšto vandens slėgio reguliavimas. 

5.7. Du  kartus  metuose  balandžio  ir  spalio  mėnesiais  profilaktiškai  išvalyti  šuliniuose 
susikaupusį purvą (susidariusias sąnašas).

5.8. Kartą  per  mėnesį  (pirmąją  mėn.  savaitę  balandžio  1  d.  –  lapkričio  30  laikotarpiu) 
atlaisvinti (išvalyti) kritulių nubėgimo griovelius nuo susikaupusio smėlio, purvo, žolės, lapų ir pan.

5.9. Nenubėgant vandeniui prie šulinių ir nepavykus išvalyti rankiniu būdu, avarinis lietaus 
nuotekų sistemų išvalymas turi būti atliekamas hidrodinaminiu būdu.

5.10. Rangovas  turi  užtikrinti  vandens  bokšto,  gręžinio,  siurblinės,  vandens  kolonėlių 
estetinį vaizdą (dažymas, valymas, rūdžių nuėmimas). Atliekamas gegužės mėnesį, vieną kartą per 
metus.

5.11. Rangovas turi pildyti vandentiekio avarijų registravimo žurnalus (Lėbartų ir Joniškės 
kapinių).

5.12. Avariniai  gedimai  turi  būti  šalinami  nedelsiant.  Vykdant  avarijų  šalinimo  darbus, 
tiekėjas privalo informuoti Kapinių priežiūros skyriaus specialistą apie darbų pradžią ir pabaigą. 
Rangovas vandentiekio avariją privalo lokalizuoti ne vėliau kaip per 3 valandas, remonto darbus 
atlikti per 2 paras. Darbai priimami pasirašius darbų atlikimo-priėmimo aktus.

5.13. Rangovas, šalių susitarimu, gali atlikti kitus susijusius, bet specifikacijoje neįvardintus 
darbus.
            5.14. Rangovas, vykdydamas kapinių vandentiekio ir lietaus nuotekų sistemų priežiūrą, 
avarijų  likvidavimo  ar  remonto  darbus,  atlygina  jų  metu  padarytą  žalą  už  sugadintą  turtą: 
savivaldybės ar kapaviečių statinius, ar kitus kapinių objektus.

6. Sutartis  sudaroma  36  mėn.  Priežiūros  darbai  vykdomi  ir  už  juos  mokama  kiekvieną 
mėnesį tik laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d., įskaitant ir avarijų likvidavimo darbus. 
Likusiais metų mėnesiais (gruodžio 1 d.  – kovo 31 d.,  kai vanduo į kapines netiekiamas) priežiūra  
nevykdoma ir už ją nemokama, išskyrus avarijų likvidavimo darbus, už kuriuos bus mokama pagal 
fiksuotus įkainius ir pagal poreikį.

7. Remonto  darbai  atliekami  pagal  atskirus  įkainius.  Po  remonto  darbų  tiekėjas  turi 
sutvarkyti aplinką, atkurti buvusias dangas – asfalto, plytelių, žalios vejos, išsivežti susidariusias 
atliekas.  Atstatant  dangas,  vadovautis  normatyvais,  nurodytais  galiojančiuose  teisės  aktuose, 
atsižvelgiant į esamą dangą. Asfalto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.
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