PER PASKUTINIUS 5 METUS ATLIKTU DARBU SARASAS
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g. jvaziavimg) ir Vilniaus pl. Ziedinés sankryzos
rekonstravimo darbai. Ypatingas.
Rekonstravimas

Eil. Nr. | Atlikty statybos darby objekto pavadinimas | Ivykdytos (-u) sutarties (- Atlikty nurodyty darby UZsakovo kontaktai
(Statinio kategorijos ar grupés, ar pogrupiai, ¢iy) laikotarpis dalis jvykdytoje (-ose) /
ar statybos darbuy riiSys, ar statybos darby vykdomoje (-ose) sutartyje
sritys, ar Kiekis, ar techniniai parametrai, ar (-yse), paties tiekéjo atlikti
kt.),) darbai, jei sutartj vykdeé
ne vienas, o su Kitais uikio
subjektais
1. Europos pr. (nuo Veiveriy g. iki Kalvarijy g.) 2021-05-21 iki 2022-06-30 | AB ,,Kauno tiltai* savo Kauno miesto savivaldybés
rekonstravimo darbai; Ypatingas. jégomis atlikty statybos administracija,Rokas
Rekonstravimas darby verté - 2.450.354,17 Radvilavicius Tel. (037)
Eur be PVM 423316;
2. Baltijos pr., Silutés pl. (Jskaitant ruoza j Dubysos | 2020-07-03 iki 2024-06-26 | AB ,.Kauno tiltai“ savo Klaipédos miesto

jégomis atlikty statybos
darby verté — 27.734.712,53
Eur be PVM

savivaldybés administracija
Ilona Anoskiné,(046)
396303

Pasitilymy skyriaus vadovas
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