

SUTARČIŲ (DARBŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas), statinio statybos rūšis	Sutarties vertė be PVM, (tūkst. Eur)	Dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM), t. y. savo jėgomis atliktų svarbiausių statybos darbų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas (žr. 3-ią pastabą)	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas: viaduko per geležinkelį statyba valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai – Skauodas 1,12 km ir prieigų, sutampančių su Algirdo g., bei Vakarų, Gamyklos gatvių ir Algirdo sankryžų Mažeikių mieste įrengimas	577,755	669,122	2019.06.05 – 2020.08.31		Žilvinas Babarskis, Vyr. statybų vadovas, +370 698 89463 zilvinas.babarskis@eurovia.lt
2.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.195 Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys ruožo nuo 5,0 iki 16,9 km ir tilto per Kruostą 8,039 km rekonstravimas	184,000	176,949	2019.11.08 – 2020.07.31		Modestas Urbonavičius +370 614 05754, modestas.urbonavičius@kaunotiltai.lt
3.	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 8,6 km (įvažiavimas į Kauno LEZ) rekonstravimas, įrengiant skirtingo lygio sankryžą su viaduku ir jungiamuoju keliu	295,347	237,980	2019.05.21 – 2020.12.31		Kęstutis Stankus +370 612 56097, kestutis.stankus@kaunotiltai.lt
4.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.206 Šilutė–Rusnė ruožo	392,961	319,782	2019.01.18 – 2020.06.19		Aurimas Garbačiauskas, +370 615

	nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados šio kelio užliejamajame ruože (6,190 – 6,940 km) nauja statyba					22969, aurimas.garba ciauskas@ka unotiltai.lt
Viso, Eur (be PVM):			1 403,833			
Vidutinis metinis įvykdymas, Eur (be PVM):			280,767			

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko savo jėgomis kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė.
3. Lentelės 6 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos panašios sutartys, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 29.2 punkte.
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

Komercijos vadovo pavaduotoja

Svajūnė Gruodienė