

SUTARTIS NR. ____
PRIE 2021 M. SAUSIO 15 D. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES Nr. VKJ_S_2021-15

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303782367, PVM mokėtojo kodas LT100009225717, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama, ir

UAB „CATERVA“, (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300566446, PVM mokėtojo kodas LT100002418811, registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 82, LT-02187 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujami,

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A)** 2021 m. sausio 15 d. tarp Šalių buvo sudaryta Preliminarioji sutartis Nr. VKJ_S_2021-15 (toliau – Preliminarioji sutartis);
- B)** Rangovas pagal Užsakovo 2023 m. gegužės 12 d. pateiktą Užsakymą – Techninę specifikaciją, 2023 m. gegužės 16 d. pateikė Papildytą pasiūlymą;
- C)** Rangovas yra pajėgus profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromą šią sutartį ir taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą,

sudarė šią Sutartį dėl Požeminių inžinerinių tinklų aptarnavimo ir remonto darbų (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Ši Sutartis yra neatskiriama 2021 m. sausio 15 d. Preliminariosios sutarties Nr. VKJ_S_2021-15 (toliau – Preliminarioji sutartis) dalis ir ji turi būti aiškinama ir taikoma kartu su Preliminariąja sutartimi. Jeigu šios Sutarties nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutartyje nurodytos nuostatos. Jeigu Sutartyje tiesiogiai nurodyta, kokie Preliminariosios sutarties punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties nuostatomis.

1.2. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka atlikti požeminių inžinerinių tinklų aptarnavimo ir remonto darbus (toliau – Darbai) bei juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Rangovui Preliminariojoje sutartyje ir šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Pagal šią Sutartį atliekami Darbai, kurių techninės savybės, pavadinimai, kiekiai, įkainiai ir kita būtina informacija nurodyti Sutarties Prieduose. Darbams taikomi ir visi darbų atlikimo, kokybės ir kiti reikalavimai, numatyti Preliminariojoje sutartyje.

1.4. Visos Preliminariosios sutarties sąlygos visa apimtimi taikomos ir šiai Sutarčiai tiek, kiek jos nėra pakeistos šioje Sutartyje.

2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį Užsakovui atliekami Darbai, aprašyti Preliminariosios sutarties SD 1 skyriuje, Užsakovo pateiktame Užsakyme, Techninėje specifikacijoje ir šioje Sutartyje.

2.2. Darbų kiekis, nurodytas Užsakyme-Techninėje specifikacijoje, negali viršyti Preliminariosios sutarties 2.5. punkte nurodytos vertės. Užsakymas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Sutarties kaina yra 3 637,26 eurų (trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt septyni eurai 26 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Darbų kaina – 3 006,00 eurų (trys tūkstančiai šeši eurai 00 euro ct), neįskaitant PVM;

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % – 631,26 eurų (šeši šimtai trisdešimt vienas euras 26 euro ct).

2.4. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties Priede Nr. 3 nurodytus Darbų įkainius. Sutartyje nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus atvejį, numatytą šios Sutarties 2.8 punkte.

2.5. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Sutarties 2.3 punkte nurodytą Sutarties kainą, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.3 punkte nurodytos Sutarties kainos, t.

y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.3 punkte.

2.6. Esant poreikiui ar atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę mažinti Sutarties Prieduose nurodytą Darbų kiekį.

2.7. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika priskiriama Užsakovui.

2.8. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus, Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygas ir teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.

3.2. Darbų trūkumų šalinimo tvarka, terminai ir netesybos / nuostolių atlyginimas už trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nurodytą terminą nustatyti Preliminariojoje sutartyje.

3.3. Dėl Darbų trūkumų Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

4.1. Jei Rangovas vykdo Preliminariąją sutartį jungtinės veiklos pagrindu, tai numatyta Preliminariojoje sutartyje.

4.2. Rangovo pasitelkiami Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas Pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti Subrangovams. Rangovo Preliminariąjai sutarčiai vykdyti pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodama Sutarties dalis nurodyti Preliminariosios sutarties SD.

4.3. Subrangovų keitimo ir naujų subrangovų pasitelkimo tvarka nustatyta Preliminariojoje sutartyje.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakyme-techninėje specifikacijoje nustatytais terminais ir tvarka. Užsakyme nurodyti Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni, nei nurodyta Preliminariosios sutarties SD.

5.2. Netesybos, taikomos Rangovui už vėlavimą atlikti Darbus, numatytos Preliminariosios sutarties SD ir galioja kiekvienai Sutarčiai.

5.3. Darbų rezultato perdavimo – priėmimo tvarka nustatyta Preliminariojoje sutartyje.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus Preliminariosios sutarties SD numatyta tvarka ir terminais.

6.2. Atsiskaitymui taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius.

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. Šiai Sutarčiai taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos (tiek, kiek jos neprieštarauja Sutarties nuostatomis).

9. PRIEDAI

9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

9.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai laikomi konfidencialia informacija:

9.2.1. Priedas Nr.1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1 lapas;

9.2.2. Priedas Nr. 2 – Užsakymas-Techninė specifikacija;

9.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų ir medžiagų įkainių lentelė;

9.2.4. Priedas Nr. 4 – Papildytas pasiūlymas.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Užsakovas

UAB „CATERVA“

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sutarties priedas Nr. 1

**KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ
PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VYKDYMĄ**