

UŽSAKYMAS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Užsakovas:** UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
- 1.2. **Papildytas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka teikiamas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Preliminarioji sutartis** – Kliento ir Paslaugų teikėjo sutartis, sudaryta VKJ_S_2021-15, 2021-01-15.
- 1.4. **Rangovas** – Preliminariąją sutartį su Užsakovu sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.5. **Darbai** – darbai, išvardinti lentelėje Nr.1.
- 1.6. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio Paslaugų teikėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.
- 1.7. **Darbų užsakymas** – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas atlikti darbus.

2. UŽSAKYMO OBJEKTAS

- 2.1. Požeminių inžinerinių tinklų aptarnavimo ir remonto darbai.

3. UŽSAKYMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Kiekis nurodomas lentelėje Nr. 1

Lentelė Nr. 1

Eil.Nr.	Įkainio Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
NURODYTI DARBAI				
1.	85	Surenkamų gelžbetoninių perdengimų ardymas	m³	1
2.	106	Šaltkalvio valandinis įkainis (nuo 07:30 iki 16:30)	val	48
3.	105	Darbų vadovo valandinis įkainis (nuo 07:30 iki 16:30)	val	6

4. DARGŲ ATLIKIMO TERMINAS

- 4.1. Darbų atlikimo terminas yra 3 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.

5. DARBŲ ATLIKIMO VIETA

- 5.1. Darbų atlikimo vieta nurodyta Preliminariojoje sutartyje.

6. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 6.1. Reikalavimai Nurodytiems darbams nustatyti Preliminariojoje sutartyje.

7. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 7.1. Apmokėjimo tvarka nurodyta Preliminariojoje sutartyje.

8. KARTU SU ATLIEKAMAIŠ DARBAIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 8.1. Darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.