

PIRKIMO SUTARTIS

2016 - 10 - 15 Nr. S - 1038
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama pagal Lietuvos Respublikos įstatymą, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir VI „Siaulių regiono keliai“, juridinio asmens kodas 144082929, kurios registruota buveinė yra Tizės g. 86, LT-78114 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Pioro Bakanovo, veikiančio pagal pareigas, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai – Salimi, vadovaujantis Autobusų stotelės remonto darbui įrengiant naują autopavilną valstybinės reikšmės krašto kelio 158 Kelme-Uzventis 10,859 km, dešinėje pusėje viešojo pirkimo rezultatais, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą Autobusų stotelės remonto darbui įrengiant naują autopavilną valstybinės reikšmės krašto kelio 158 Kelme-Uzventis 10,859 km, dešinėje pusėje techninį projektą (toliau – Projektas) atlikti darbus bei parengti vykdomų darbų darbo projektingą dokumentaciją, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, primate tinkamai (kokybiškai) atliktų darbų rezultatai ir sumokėti Rangovui už darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

II. PRIMTA SUTARTIES SUMA IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI


2. Primta Sutarties suma nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 15690,86 eurais su PVM (Penktiolika tūkstančių šeši šimtai dešimtys eurais 86 ct). Primtinis Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. statybos darbų kaina be PVM 12967,65 eurais (Dvylika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt septyni Eur 65 ct);
2.2. 21 proc. PVM – 2723,21 Eurais (du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt trys Eur 21 ct).

3. Sutartyje esančių statybos darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų darbų apimčių, reikalingų pirkimo Sutarties tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys statinio statybos skaičiavimo kainos, nustatytos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (toliau – STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“).

4. Primta Sutarties suma visą Sutarties galiojimo laikotarpį pagal bendrą lygio kitimą, arba prekių, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius nebus perskačiuojama. 5. Primta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokėsių perskačiuojama tokia tvarka: 5.1. mokėstis, kuriam pasikeitus perskačiuojama priimta Sutarties suma: pridėtinės vertės mokėstis (PVM). Pasikeitus kitiems mokėsiams, priimta Sutarties suma nebus perskačiuojama;

5.2. perskačiuojamas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokėsių įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokėsių tarifas;



11.2. atlikti darbus savo rizika pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą Projektą.

Užsakovo atstovų;

11.1. sudarant sutartį užpildyti darbų grafiką ir pinių srautų prognozę bei suderinti juos su

11. Rangovas įsipareigoja:

įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

10.4. raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties 11 punkte prisimintus įsipareigojimus, kol šie

darbus kol trūkumai ar defektai bus pašalinę;

10.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba atsisiradus trūkumų ar defektų sustabdyti

darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius;

10.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasiteikti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turtomis išlaikyti Rangovui mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina

į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

10.1. tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant

10. Užsakovas turi teisę:

9.3. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktų darbų kiekius.

vykdyti Sutartį, jei jos priklausoma nuo Užsakovo valios;

9.2. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai

9.1. primti iš Rangovo atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

9. Užsakovas įsipareigoja:

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

atnaujina forminamas raštu.

darbai atliškami per jiems likusį laikotarpį. Darbų atlikimo sustabdymas ir (ar) darbų atlikimo

trūkumo. Įsnykus aplinkyboms, dėl kurių darbų atlikimas sustabdomas, ir atnaujina darbų atlikimą,

8. Sutarties vykdymo metu darbų atlikimas gali būti sustabdomas dėl finansavimo

papildomu susitarimu.

sutarčiai įvykdyti, bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, o termino pabaigos nukeliamas bus fiksuojamas

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.209 gali būti nustatyta papildomai darbų atlikimo terminas

papildomų darbų, būtinių darbų atlikimo, del projektų klaidų arba netikslių, del atsisiradusių

šalių nevykimo arba netinkamo veikimo, del projektų klaidų arba netikslių, del trečiųjų

7. Sutarties vykdymo metu del darbų atlikimo nepalančių gamtinių sąlygų, del trečiųjų

laikotarpi del finansavimo trūkumo.

laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. ir Sutarties 8 p. numatytas

6. Rangovas darbus pradeda tik įsigaliojus Sutarčiai ir baigia **per du mėnesius nuo**

Sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį laikotarpį neįskaitomas statbos darbų atlikimo sustabdymo

6. Rangovas darbus pradeda tik įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per du mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.5. perskaiciuota pirmta Sutarties suma pradama taikyti nuo Lietuvos Respublikos

5.4. priimtos Sumos pakaitimas forminamas papildomu Šalių susitarimu;

Respublikos teisės aktus;

5.3. perskaiciavimo formulė: pasikeitus PVM tarifu dydžiui priimtoje Sutarties sumoje

esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos

5.2. perskaiciavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

5.1. mokesčių, kuriam pasikeitus perskaiciuojama pirmta Sutarties suma: pridėtinės vertės

mokėstis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, pirmta Sutarties suma nebus perskaiciuojama;

- 11.3. pradėti darbus tik gavus statybą leidžiančius dokumentus ir perėmus statybvietę įstatymų nustatyta tvarka;
- 11.4. darbus atlikti kokybiškai, laikantis statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, taisyklų, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų. Užsakovui vykdamant techninę priežiūrą;
- 11.5. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
- 11.6. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame atliekami darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, įeigų jais vyksta transporto priemonių eismas. Esant didžiausiam eismo intensyvumui, organizuoti darbus taip, kad polsio ir švenčių dienomis bei jų išvakarėse, eismo apribojimų ruože (kelyje) būtų kuo mažiau;
- 11.7. garantuoti objekte darbo ir priežiūrai saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;
- 11.8. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir PVM sąskaitą-faktūrą;
- 11.9. savo sąskaita įstačius Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytus darbus trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šaliant defektus, ir atlyginti deli to patirtus Užsakovo nuostolius;
- 11.10. rasti Užsakovi pranešti apie objekto užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites, prašant organizuoti jo priėmimą;
- 11.11. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).
- 11.12. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdamant Sutartį perduotus darbus dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtose (užpildytose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti deli to kilusius nuostolius;
- 11.13. rasti informuoti (ispėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį;
- 11.14. atliekant darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;
- 11.15. Užsakovui pareikalavus, pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarių draudimo įmokų mokėjimą.
- 11.16. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio lauko išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietas;
- 11.17. atliktus statybos darbus, parengti ir perduoti Užsakovui išpldomąją dokumentaciją, bei parengti kadastričių matavimų bylas;
12. Rangovas, rasti suderinęs privalomų draudimo sutarties sąlygas su Užsakovu, per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos privalo savo sąskaita apdrausti rangovo civilinę atsakomybę privalomų draudimu už ne mažesnę kaip 43 400,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatytų darbų įvykdymo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui rangovo civilinės atsakomybės privalomų draudimo indijimo (polis) ir mokesčio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jo dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomų draudimo sutartį ir pateikti

20. Darbu ar darbu dalies rezultata Rangovas perduoda Uzsakovui, o Uzsakovas prima pasirasvydami per praejusį menesį atliktų darbu akta, kuriuo Uzsakovas patvirtina priemes, o Rangovas perda ves atliktų darbu kiekius.

19. Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis darbu grafike nustatytų terminų. Darbu grafiko pakeitimas yra galimas tik statinio statybos techniniam priziūretojui ir (ar) Uzsakovui pritarus ir tik del nepalančių gamtinų sąlygų, del trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, butinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrimėjimus. Atnaujintas darbu grafikas yra neatstirianta Sutarties dalis. Tinkama patvirtinto darbu grafiko vykdymą kontroliuoja statinio statybos techninis priziūretojas. Tuo atveju, jei keičiasi subrangovai, subtekejai ar subtekejai (toliau – subrangovai) (skiriamas naujas arba nuspėndžiama nesudaryti sutarties su subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam subrangovui skiriamama papildomų darbu, Rangovas turi atnaujinti darbu grafika, nurodydamas jame naujus su subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darbu vertes). Atnaujintą darbu grafika turi suderinti statinio statybos techninis priziūretojas ir (ar) Uzsakovas.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

Uzsakovas rašiuskai informuoja Rangovą.

18. Uzsakovas turi teise be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulauktyti ir (ar) išskaiciuoti iš Rangovo pagal šią Sutarį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtiną Uzsakovui, t. y. Uzsakovui vienąšališkai įskaitant vienarūši priešpriešinę reikalavimą del atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą

17. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsiasako Sutartyje numatytų darbu, Uzsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus.

16. Veluojant finansavimui iš biudžeto, mokejimai atidedami finansavimo velavimo laikotarpiui. Uzsakovas, veluojant finansavimui iš biudžeto, palūkanų nemoka.

15.2. Iikę 10 % (desimt procentų) nuo užaktuotų darbu sumos (be PVM) sumokama užbaigus darbus, Uzsakovui priemus pažymą apie atliktus darbus po Rangovo atliktų statybos darbu perdavimo

15.1. 90 % (devyniasdesimt procentai) nuo kiekvienos užaktuotos darbu sumos (be PVM) ir PVM sumokama Uzsakovui priemus pažymą apie atliktus darbus ir gavus PVM sąskaitą faktūrą.

15. Bendra priimtų tarpinių darbu apmokejimo suma neturi viršyti 90 % (devyniasdesimt procentų) užaktuotų darbu sumos (be PVM) ir PVM. Likusioji 10 % (desimt procentų) suma sumokama Uzsakovui priemus pažymą apie atliktus darbus, po Rangovo atliktų statybos darbu perdavimo statytojui (Uzsakovui) akto pasirasymo dienos.

14. Už faktiškai atliktus darbus, Uzsakovas apmoka per 30 (trisdesimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Uzsakovas prima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai veluoja finansavimas iš biudžeto, mokejimai gali būti atidedami, velavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdesimt) kalendorinių dienų nuo nustatytas terminas šia tvarka:

13. Rangovas turi teise užbaigti anksčiau nustatyto termino.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovui tai patvirtinantis dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti

uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus

38. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 36, 37 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka

37.4. Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatiktimų tinklejų sąrašą.

37.3. siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojanti

37.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

37.1. negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui ar kitam

perleidžia Sutartį;

atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

37. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį, vienašališkai ir reikalauti

36.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

36.5. per nustatytą protinę terminą nepasalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

Užsakovu;

trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių

projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepasalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba

36.4. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos

36.3. nevykdo Sutarties I I punkte nustatytų reikalavimų;

36.2. darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

36.1. nepradedą laiku vykdyti Sutarties;

vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

36. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

numatytų įsipareigojimų vykdymo.

15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje

35. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per

(*force majeure*) aplinkybės išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugallimos jėgos

nuo atsakomybės esant nenugallimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir

kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo

34. Nenugallimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio

jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykddanti ar nebėgalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugallimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugallimos

33. Šalis visišškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų

VIII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

aktus.

tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisės

paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos

32. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė

vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisės aktus.

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarties tinkamai

31. Šalis įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties

VII. KONFIDENCIALUMAS

47. Sutarciai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: Nera.
48. Subrangovų keitimas tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui (mažesnės) darbų daliai, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkinio dokumentuose.
49. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
50. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
51. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

XI. SUBRANGOVAI. JŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO KEITIMO TVARKA

46. Užsakovas turi teisę Rangovui nepasąlindus defektų nurodytu terminu apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus darbus, galiojimo panaikinimo.
45. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
44. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepasąlinda šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laikotarpį), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita patis arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privales atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų pašalinimu susijusius nuostolius.
43. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.
42. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas ir visas jų sudedamąsias dalis, suteikta penkių metų garantinį terminą.
41. Rangovas visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ar per garantinį terminą nustatytus defektus.
40. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu priežiūretoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugrūvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

X. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTINĮ TERMINĄ

39. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsisakytumai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dieną atliktami Sutarties IV skyryje nustatyta tvarka.
- Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.


52. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalančių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;
 53. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;
 54. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskirta įmonė elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkelimo darbams atlikti.
 55. Sutarties 48, 49 punktuose nurodytais atvejais statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.
 56. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikęs statinio statybos vadovo keitimo ar papildomo statinio statybos vadovo reikalingumą) priežastį bei gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus.
 57. Statinio statybos vadovų keitimas ar naujų skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
 58. Sutartyje numatyta statinio statybos vadovas atleidžiamas, atsisistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
 59. esant kitoms nenumatytioms pagrindinėms aplinkybėms.
 60. Tuo atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui:
 61. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;
 62. naujo statinio statybos vadovo dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka statinio statybos vadovo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio statybos vadovui.
 63. Naujo statinio statybos vadovo paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui.
64. Vykdydamas šią Sutartį, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais statybos dokumentais bei Viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.
65. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus atvejus.
 66. Užsakovas yra PVM mokesčio mokėtoju užsiregistravęs neapmokestinamasis juridinis asmuo, todėl atvirktinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas.
 67. Visi kile ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Salims nesutarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisnuose pagal Užsakovo buveinės vieta.
 68. Sutartis išgalioja Salims ją pasirašius ir galioja iki sutartinių išpareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
 69. Salys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be rašiško kitos Šalies sutikimo.
 70. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviejų) vienodą juridinę galią turinčiais egzempliorais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.
 71. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 63 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
 72. Sutarties priedai;
 73. darbų grafikas;

- 74. pinigų srautų prognozė;
- 75. Rango civilinės atsakomybės privalomo draudimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintos kopijos;
- 76. sutikimas del konfidencialios informacijos atskleidimo.

Rangovas: VĮ „Siaulių regiono keliai“

LT-78114 Siauliai
 Tiltės g. 86,
 LT-78114 Siauliai
 Įmonės kodas 144082929
 Telefonas (841) 523575
 Faksas (841) 523573
 A.s. LT 32 7180 0000 0034 5902
 Siaulių bankas
 PVM kodas LT440829219


VĮ „Siaulių regiono keliai“



Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36
 LT-03109 Vilnius
 Įstaigos kodas 188710638
 Telefonas (8 5) 232 9600
 Faksas (8 5) 232 9609,
 El. paštas lakd@lakd.lt
 A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
 AB „Swedbank“, 73000.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
 prie Susisiekimo ministerijos



2016-10-14
 Teisės ir pareigų skyriaus vedėjas
 Arūnas Rudrėvičius

2016-10-14
 Viešųjų turto skyriaus
 vedėjas
 J. J. J.

2016-10-14
 Viešųjų pirkimų skyriaus
 patarėja
 Milda Iosienė

2016-10-14
 LRK Ekonomikos ir finansų skyriaus vedėjas
 J. J. J.



Piotras Bakanovas

Direktorius

Rangovas nepriestarauja ir sutinka, kad Užsakovas pateiktų statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui (asmenims) [Autobusų stotelės remonto darbai įrengiant naują autopaviljoną valstybinės reikšmės krašto kelio 158 Kelmė – Užventis 10,859 km, dešinėje pusėje] pasiūlyme ir (ar) vėlesniuose jo patikslinimuose (patikslinimuose) pateiktą konfidencialią informaciją (jeigu ji buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija), kuri yra būtina statinio statybos techninės priežiūros vykdymui.

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui (asmenims) pateikiamos informacijos (įskaitant ir konfidencialią informaciją), kuri buvo pateikta Užsakovui kartu su pasiūlymu ir (ar) vėlesniais jo patikslinimais (patikslinimais), sąrašas:

1. Užpildyti darbų kiekį žiniaraščiai;
2. Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas;
3. Informacija apie subtitelėjus, jų atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtį;
4. Informacija apie ūkio subjektų grupės partnerius, jų teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtį

(jei pasiūlymą pateikė ūkio subjekto grupė).

2016-10-25
Šiauliai

SUTIKIMAS DEL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO

Lietuvos automobilių kelių direkcijai
priė Susisiekimo ministerijos


Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, tel. (8 41) 52 35 75, faks. (8 41) 52 35 73, el. p. srk@siaulihurk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 144082929

VALSTYBES ĮMONĖ
ŠIAULIŲ REGIONO KELIAI





**VALSTYBES ĮMONE
ŠIAULIŲ REGIONO KELIAI**



Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, tel. (8 41) 52 35 75, faks. (8 41) 52 35 73, el. p. srk@siauliturk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144082929

PASŪLYMO FORMA

2016-10-10

**AUTOBUSŲ STOTELĖS REMONTO DARBAI ĮRENGIANT NAUJĄ AUTOPAVILJONĄ
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTŲ KELIO NR.158 KELMĖ-UŽVENTIS 10,859 KM,
DEŠINĖJE PUSĖJE**

Dalyvio pavadinimas ir kodas	VĮ „Šiaulių regiono keliai“, įm.k.144082929
Dalyvio adresas	Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai
Įgaloto asmens vardas ir pavardė	Piotras Bakanovas
Telefono numeris	8 41 523575
Fakso numeris	8 41 523573
E. pašto adresas	srk@siauliturk.lt

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias kainas:

1.	Darų atlikimo kaina be PVM (Eur)	12967,65
2.	21% PVM nuo	2723,21
3.	Bendra pasiūlymo kaina su PVM (1+2) (skaiciais ir žodžiais)	15690,86
(Penkiolika tūkstančių šeši simtai devyniasdešimt eurų aštuoniasdešimt šeši euro centai)		

Į pasiūlymo kainą įeina visi tiekojo mokami mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant pristatymo, draudimo, pakrovimo ir sumontavimo išlaidas).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus, subteikėjus ir subteikėjus ir kitus pasitelkiamus asmenis kuriais (tame tarpe ir tais, iš kurių teikėjas nuomosis technika ir pan.) remiamasi siekiant atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus:



Piotras Bakanovas

Direktorius

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame sutartyje numatytus darbus užbaigti per 2 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai	I. Lokalinė sąmata
----------	-----------------------	--------------------

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	I. Lokalinė sąmata
----------	-------------------------------------	--------------------

Mūsų pateiktame pasiūlyme neviešinamą informaciją (kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams arba teisėtiesiems tikėto komerciniam interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje) sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimas	I. Lokalinė sąmata
----------	-------------------------------------	--------------------

Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Vykdamas pirkimo sutartį statybos darbus vadovo pareigas atliks: Kelmės kelio tarnybos darbu vadovas – Petras Gedvilas kv. atestato Nr. 31791

Eil. Nr.	Subrangovo/subtiekėjo/subtiekėjo ir kito pasiteikiamo asmens pavadinimas ir adresas	-
	Numatomi atlikti darbai/Numatomos atlikti paslaugos	-
	Pirkimo sutarties dalis (apimtis eurais su PVM, dalis procentais), kuriai ketinama pasiteikti subrangovus/subtiekėjus/suteikėjus ir kitus asmenis	-