Registruota: 2018-10-11

Nr. S-793

VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkeija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaigg

kaupiami ir saugomi Lietuvos Regpublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
k‘gfim éofw/zzaz/z&& ,

veikianéio pagal Lietuvos automobiﬁﬁ keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457,
toliau vadinama Uzsakowvu, ir

UAB ,.InZinerinis projektavimas®, juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota buveiné yra
Zemynos g. 43-42, 06128 Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama Jono Veignerio veikiancio pagal direktoriaus jsakymg toliau
vadinama Teikéju, ir UAB ,,Projekelva®, juridinio asmens kodas 171710523, kurios registruota
buveiné yra Zemaités g. 96, LT-90168 Plungé, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Stepono Varkalio, veikian¢io pagal
jmonés jstatus toliau vadinama Teikéju, toliau kartu Sioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Zvyrkeliq, esan¢iy Marijampolés apskrityje, kapitalinio remonto techniniy
darbo projekty parengimas, projekty vykdymo prieziira* ( IIl pirkimo dalis) vieojo pirkimo
rezultatais,

sudare $ia pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UZsakovo pateiktg technine specifikacijg (technine uzduotj):

1.1. gauti prisijungimo (projektavimo) sglygas;

1.2. parengti UZsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantj
- III pirkimo dalis - Valstybinés reik§meés rajoniniy keliy: kelio Nr. 2637 Privaziuojamasis kelias
prie PataSinés nuo kelio Vilnius—Prienai-Marijampolé ruozo nuo 1,728 iki 2,105 km , kelio Nr.
5122 Ozkabaliai-Turgalaukis—Liudvinavas ruozo nuo 10,80 iki 16,645 km bei kelio Nr. 5132
Mockabiidziai-PaSeimeniai ruozo nuo 2,341 iki 2,981 — kapitalinio remonto techniniy darbo
projekty parengimas bei Siy projekty vykdymeo prieziiira. (toliau — Projektas)], suderinti juos su
visomis Suinteresuqtomis institucijomis ir UZsakovu,

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 1.1 ir 1.2 papunké&iuose, Sutartyje kartu vadinami
Paslaugomis.

2. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai (kokybiSkai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui bitinas salygas
Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis salygomis ir

terminais. P




II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas 3is kainos apskai¢iavimo budas: fiksuotos kainos su perzitira:

4. Pradiné Sutarties verté (taip, kaip apibréZta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSuju pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*', I
skyriaus 2.4. punkte) yra 40548,01 (keturiasdesimt tiikstan¢iy penki Simtai keturiasde$imt a$tuoni
eurai, 01 ct) eury su PVM.

5. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 38617,15 eurai su PVM (trisdeSimt
aStuoni tukstanciai Sesi Simtai septyniolika euru, 15 ct). | Sutarties kaing yra jskaiCiuoti visi Teikéjo
mokami mokes¢iai ir patiriamos i§laidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudétinés
dalys:

5.1. Paslaugy kaina be PVM 31915,00 eurai (trisdeSimt vienas tikstantis devyni $imtai
penkiolika eury).

5.2. 21 proc. PVM — 6702,15 eurai (3esi tikstanéiai septyni §imtai du eurai, 15 ct).

6. Sutartis negali biiti kei¢iama per visa Sutarties vykdymo laikotarpj, i8skyrus atvejus, kai
pasikeicia mokesciai. Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama pagal bendrg kainy lygio kitimg ar
prekiu, paslaugy ar darby grupiy kainy poky¢ius.

7. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

7.2. perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

7.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

7.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

7.5. perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesc¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiCiamas $io mokeséio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

III. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas suteikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
V. A. Paslaugy grafikas

9. Teikejas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uzpildyti Paslaugy grafika ir pinigy srauty
prognoze bei suderinti juos su UZsakovo atstovu.

10.  Paslaugy grafike turi bati aiSkiai i§skirti Sie Paslaugy etapai:

10.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy, ekonominiy ir kity tyringjimy atlikimas;

10.2. Projektiniy pasifilymy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo) paskirtam projekto
koordinatoriui;

10.3. Keliy saugumo audito atlikimas;
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10.4. Statinio projekto sprendiniy pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo
komisijai (toliau —Komisija);

10.5. Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, projekto tvirtinimas.

11. Teikéjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafike
nustatyty terminy. Tinkama patvirtinto Paslaugy grafiko vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

12. Paslaugy grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujintas
Paslaugy grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Tuo atveju, jei keiCiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasiilyme) arba pasililyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafika,
nurodydamas jame naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintg Paslaugy grafikg turi suderinti UZsakovo atstovas.

1V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

14. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
inZineriniy, ekonominiy ir kity tyrin€jimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas
ir privalo parengti Projekta per Paslaugy grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines
specifikacijas (technine uzduotj), laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty,
galiojanéiy teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382
reikalavimus. Kartu su Projektu privalo buiti pateiktas statybos darby kiekiy Ziniarastis (tekstinio
dokumento *.doc, *.docx formatu).

15. Tiekeéjas jsipareigoja Projekte nurodyti statyboje naudojamy statybiniy medzZiagy atitiktj
minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, saraSy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos
kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos aprado patvirtinimo®.

16. UZsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UzZsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy saugaus eismo auditg per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti saugaus
eismo auditq, taip pat parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikéjo pra§ymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZzsakovas
jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UzZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

17. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita per 10 (desimt) darbo dieny nuo ,, saugaus eismo audito
iSvady gavimo dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
ekspertizés akto gavimo dienos pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos moketi
delspinigius, nurodytos Sutarties 39 punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas i$laidas
papildomiems statybos darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 40 punkte.

18. Jeigu dél Teikejo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto
ekspertize, pakartotinés ekspertizés islaidos isskai¢iuojamos i§ Teikéjui pagal $ig Sutartj mokétiny
sumy.

1V.C. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas
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19. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkancius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanCiy teisés aktu,
taisykliy, standarty reikalavimus, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

20. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 13 punkte nurodytus etapus, Teikéjas
jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugy etapo pabaigos parengti ir
pateikti UZsakovo atstovui ataskaitg apie etapo metu suteiktas paslaugas.

21. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda UzZsakovui, o UZsakovas priima pasira§ydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraso arba rastu pateikia atsisakymo pasira$yti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg, prieZastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
triikumams pasalinti, nepratgsiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakyma pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg ir
nurodzius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo i$taisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UzZsakovo
nustatyta terming.

22. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir paslaugos laikomos
nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas ekspertizes aktas.

23. Suteikty paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymas neatleidzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trakumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

24. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoketi Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

25. Kiekvieno techningje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté¢ (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasitlymu pateikta Paslaugy kainos skai¢iavimg. Mokéjimai Teikéjui uz
suteiktas Paslaugas atliekami pagal techninés specifikacijos 14 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

25.1. Pirmas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.1 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos
sutarties sumos;

25.2. Antras mokejimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (technines
uzduoties) 13.2 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras ir pateikta projekto Susisiekimo dalies
projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos sutarties sumos;

25.3. Tre¢ias mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.3 papunktyje nurodytus darbus ir procediras ir pateiktus kitus projekto dalies
projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos sutarties sumos;

25.4. Ketvirtas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.4 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos
sutarties sumos;

25.5. Penktas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.5 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos
sutarties sumos;

26. Uzsakovas uZ etapo metu suteiktas paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaitg apie etapo metu suteiktas
paslaugas ir PVM sgskaita—faktlirg. Tais atvejais, kai véluoja finansavimas 1§ biudZeto, mokéjimai
gali biiti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
PVM saskaitos—faktiiros gavimo dienos.



27. Teikéjas PVM saskaitg faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos
»E. saskaita™ priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaitg-fakttirg kitais buidais ar priemonémis,
i¥skyrus Viesuyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM
saskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

28. Teike¢jui nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

29. Pagal Sig Sutartj priklausancias sumokeéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus Uzsakovo apie banko sgskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepraneSimu susijusig ir i$ to kylancia rizika.

30. Véluojant finansavimui i§ biudZeto UZsakovas palikany nemoka.

31. Tuo atveju, kai UzZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uZ tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

32. Uzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i§skaiciuoti i$
Teikéjui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar) netesyby
(delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokeétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliskai jskaitant
vienar(§j prieSprieSinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaityma UZsakovas rastu
informuoja Teikéja.

33. UZsakovas turi teise raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutartj
priklausanéius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
»outarties sglygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol 3ie
jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

34. Uzsakovas jsipareigoja:

34.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo pradymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui dé/
prisijungimo (projektavimo) sqlygy gavimo ir del kity veiksmy, reikalingy Sutarciai jvykdyti,
atlikimo.

34.2. suteikti Teikéjui visa turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti.

34.3. nedelsiant pasalinti Teikéjo jspé&jime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

35. Uzsakovas turi teise:

35.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant | Teikeéjo iking komercing
veikla.

35.2. nemokéti uz nekokybiSkai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol triikumai ar netikslumai bus pasalinti.

36. Teikéjas jsipareigoja:

36.1. visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kitg
dokumentacijg bei medziaga. Teikéjas prarades, sunaikines, sugadines ar padares kitokig Zala tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo jg tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

36.2. pateikti parengts ir suderintg projektg elektroninéje laikmenoje (1 kompaktiniame diske
ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, * pdfir bréZinius
*.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti UZsakovui pagal techninés specifikacijos
reikalavimus;

36.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan&ius d@entus;
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36.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindZian¢ius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

36.5. suteikti teise UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medZiaga ir nereik$ti jokiy pretenzijy;

36.6. savo sagskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

36.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir Kkitus
tyringjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims.

36.8. vykdyti statinio statybos projekto vykdymo prieZilirg, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir statybos techniniais reglamentais pagal su UZsakovu sudaryta
statinio projekto vykdymo prieZitiros sutartj, kuri yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, kurig Teikéjas
isipareigoja pasirayti ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny nuo UZsakovo pranesimo gavimo
apie statybos darby rangos sutarties pasira§ymag;

36.9. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su paslaugy
teikimu, buty parengti ne$aliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsiZzvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

36.10. Uzsakovui rastu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSsimt) darbo dieny
perskaiciuoti statinio statybos skai¢iuojamajg kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, atsizZvelgiant  rinkos kainy
lygi skaiGiuojamuoju-statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu. Sis Teikéjo
jsipareigojimas galioja po Sutarties vykdymo laikotarpio, prie§ UZsakovui pradedant vie$ojo pirkimo
procediiras rangos darbams pagal Teikéjo parengta Projekta.

36.11. iki Sutarties jsigaliojimo pateikti UZsakovui pasiraSytg sutikimg deél pasiiilyme
esancios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).

37. Teikéjas turi teise:

37.1. Paslaugy rezultatg UZsakovui pateikti ank$¢iau nustatyto termino;

37.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepaSalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
UzZsakovo valios priklausanéiy aplinkybiy, kliudan&iy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

38. Tiekéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkreciy statybos gaminiy. Tiekéjo Projekte
nurodyti konkretiis statybos gaminiai laikomi Projekto triilkumais.

VIL. SALIU ATSAKOMYBE

39. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty (nejvykdes Sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose numatyty
jsipareigojimy) Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikgs pagal Paslaugy grafike nurodyty
Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokéti UZsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy
procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos priimtos Sutarties sumos ir
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia netesybos. Delspinigiai i§skai¢iuojami i$
Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy (be PVM). Apie atlikta jskaityma UzZsakovas rastu
informuoja Teikéja.

40. Teikéjui yra zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos,
kad Teikéjas atsako uz netinkama Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy trikumus (jskaitant,
bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo
nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projektsg vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir
(ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui nuostolius,
jskaitant bet neapsiribojant UZsakovo patirtas ilaidas jsigyjant ir apmokant papildomus/stétybos
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darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu, rangovui,
vykdanc¢iam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

41. Tiek Sutarties vykdymo metu, tiek véliau (pavyzdZziui, UZsakovo rangovui vykdant darbus
pagal Teikéjo parengtg projekts), Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny
nuo UzZsakovo kreipimosi dienos savo sgskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti UZsakovo nuostolius,
nurodytos Sutarties 40 punkte.

42. Jeigu Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumai ir (ar) trikumai paaiskéja Sutarties vykdymo
metu:

42.1. iki tol, kol Teikéjas pasalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

42.1.1. atsisakyti pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg;

42.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas paslaugas ir (arba) paslaugy etapus;

42.1.3. taikyti Sutarties 39 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, $alindamas
- nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy triikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus paslaugy atlikimo etapy terminus.

42.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

42.2.1. be atskiro jspé&jimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
netikslumams istaisyti ir turétomis i$laidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas, o
jeigu mokeétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms i$laidoms, reikalauti
atlyginti patirtas i$laidas ir kitus su tre¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

42.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

42.2.3. viena3aliskai nutraukti Sutartj.

43. Jeigu Projekto trikumai ir (ar) netikslumai paaiskéjo po Sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose
nurodyty jsipareigojimy jvykdymo ir jy Teikéjas nepaSalino per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
Uzsakovo kreipimosi dienos, UZsakovas turi teise be atskiro jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis
nustatytiems Projekto trikumams ir netikslumams iStaisyti ir reikalauti Teikéjo atlyginti patirtas
iSlaidas ir kitus su tre€iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius. Teikéjas tokiu atveju
isipareigoja padengti visas UzZsakovo patirtas ilaidas ir kitus su tre€iyjy asmeny pasitelkimu
susijusius nuostolius.

44. Jei Teikéjas Sutarties galiojimo metu atsisako suteikti Paslaugas pagal Sutarties salygas
ir dél Sios priezasties UZsakovas priverstas nutraukti Sutartj, Teikéjas moka UzZsakovui 20 %
(dvidesimties procenty) dydzio bauda nuo visos priimtos Sutarties sumos, jskaitant delspinigius. Jei
Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 84.2 punkte nurodyto delspinigiy susidarymo termino,
laikoma, kad Teikéjas atsisaké Uzsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties salygas.

45. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesng (mazesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasitlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 59 punkte nurodyty reikalavimu, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui
1000 Eur (vieno tiikstan¢io eury) dydZio baudg uZ kiekviena tokj paZeidimo atvejj, kuri bus
i§skai¢iuota i§ Teikéjui pagal §ig Sutart] mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaityma UZsakovas
rastu informuoja Teikéja.

46. Uzsakovas, nepagrjstai uzdelsgs atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelstg dieng, i8skyrus atvejj, numatyta Sutarties 30 punkte.

47. Teikéjui pagal $ig Sutartj nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties jsipareigojimus,
kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba Sutarties 83—84 punkty atvejais,%«ﬁfas

turi teise pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZztikrinimu. _




48. Teikéjas yra visiskai atsakingas uZ Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui, atlickant
Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas (parengtas)
Projektas pazeis tre¢iyjy $aliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

49. Teikéjas néra atsakingas uZ vieSojo administravimo subjekty® netinkamg veikimg ar
neveikimg (pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti Uzsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie §ias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZsakovg ir ne veéliau kaip per 20
(dvidesimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZiancius dokumentus Uzsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam $ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél $iame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

50. Sutarties 49 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultata UZsakovui per Sutartyje nustatytg laikg ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 49 punkte nurodytos aplinkybés.

51. Teikéjui nevykdant Sutarties 14 punkte nurodyty jsipareigojimy UZsakovas gali inicijuoti
ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés pripaZinimo paZymy,
suteikianéiy teisg¢ Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto
vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar atestaty, suteikianciy teise
uZsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrinéjimais
ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procediiras.

VIIL TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

52. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZitirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvima ar per garantinj termina nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvima ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UzZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

53. GQGarantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

54. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo sagskaita
pateikti Zvyrkeliy, esanciy Marijampolés apskrityje, kapitalinio remonto techniniy darbo projekty
parengimas, projekty vykdymo prieZifira konkurso salygy 85.1.2 punkte nurodytos sumos dydzio
banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantijg arba
laidavimo draudimo rasta pagal Uzsakovo konkurso salygy 6 priede pateikta forma. Si Teikéjo
pateikta Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo garantija arba laidavimo draudimo rastas turi galioti
iki konkurso salygy 85.1.4 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia

1 https:/twww.e-tar lt/portal/it/legal Act/TAR. O0BDFFD850466/DazyMCIOVO




draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy ivykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rasts, tai
kartu su §iuo laidavimo draudimo rastu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg (arba
saugiu elektroniniu paraSu pasira$ytg elektroninj dokumentg) bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz i§duotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.

55. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita
sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg vienu i§ Zemiau
iSvardinty varianty:

55.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos jstatymo
XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo
draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400,00
eury (keturiasde$imt trijy tukstanéiy keturiy §imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam
jvykiui ir pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks€iau,
negu nurodyta §iame punkte;

55.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teise¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasdeSimt trijy
tikstan¢iy keturiy §imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinanc¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta §iame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teise verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiline atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne maZesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasde$imt trijy
tikstanéiy keturiy §imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
UzZsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinancio draudimo jmokos ar jos dalies sumokeéjima,
patvirtinta kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sgskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateiktg privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu nurodyta Siame punkte.

56. Teikéjas per visg draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjimg.

57. Teikéjas jsipareigoja UZsakovui pasinaudojus sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10
(de$imt) darbo dieny pateikti naujg sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo dokumenta.

X. SUBTEIKEJAI SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

58. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: UAB ,,Geomina®. Teikéjas jsipareigoja per
10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos pranesti Uzsakovo atstovui subteikéjy
kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

59. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subteikéjy,
didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
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subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy atsisakymas
galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

60. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perduoti
didesng (maZesne) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui,
pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéju, Teikejo kartu su
subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

61. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma
vie§ajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris.

62. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesne (mazesng) Paslaugy
dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus
subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg Paslaugy
grafikg su UZsakovo atstovu.

63. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik radtu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

64. Uzsakovas, esant butinybei, pagal $ig Sutart] jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys kai
kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taciau tiesiogiai
su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutarCiai jvykdyti (uzbaigti) paslaugos,
kuriy bendra verté vir§ija 0,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés. Neatlickamos paslaugos —
paslaugos, kurios sutartyje buvo numatytos, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio
pobiidZio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verte vir§ija 0,5 procento pradinés pirkimo
sutarties vertés.

65. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis
susijusiy ir biitiny sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy, kurios sutartyje
buvo numatytos, taiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidZio paslaugu
vykdymas netikslingas, verté nevirsija 0,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés, vadovaujantis
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarmybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 , D¢l Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo“27 punktu®, tokios paslaugos néra laikomos
papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama priimta Sutarties suma.

66. Papildomos paslaugos i$ to paties Teikéjo galimos esant visoms $ioms sglygoms kartu:

66.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas€iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima;

66.2. atskiry Papildomy paslaugy verté nevirsija 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

66.3. vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-
95 ,.Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* 23 ir 24 punktais®, bendra suteikty
ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy vertés suma nevirija 100
procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

66.4. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmeés nepakeifiamas sutarties pobudis;

66.5. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagrjstai negaléjo numatyti.

67. Neatlickamos paslaugos galimos, kai atsiranda biutinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali vir8yti 50 procenty pradinés pirkimo

ortal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198fdb108a3733/wsySBsKLaC .

5 https:/iwww.e-tar.lt/
b ibid
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sutarties vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy
paslaugy vertés suma negali virSyti 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés’.

68. Papildomoms paslaugoms jsigyti skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas, esant bet
kuriai i§ $iy prieZzas¢iy:

68.1. papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy vertés suma vir§ija 50 procenty
pradinés pirkimo sutarties verteés;

68.2. bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy
vertés suma virSija 100 procenty pradines pirkimo sutarties vertés.

69. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Teikéjas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateiktg
technine specifikacija, objekto vizualing apZiiira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg viesai
prieinamg informacija, ir jos yra bitinos $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $ias paslaugas Teikéjas
atlieka savo sgskaita.

70. Papildomy paslaugu, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, biitinumas turi biiti pagrjstas
dokumentais ir raStu suderintas su UZsakovu. Motyvuota paaiSkinimg dél papildomy paslaugu, o
esant reikalui taip pat ir del neatliekamy paslaugy, bitinybés, ir jj pagrindZianéius dokumentus
Uzsakovo atstovui raStu pateikia Teikéjo atstovas. UZsakovo atstovas praSo Teikéjo pateikti
motyvuotg paaiskinima dél papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy, pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma
numatyti tokiy paslaugy butinybés nurodant prieZastis. UZsakovo atstovas, iSnagrinéjes pateiktus
papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy butinybe pagrindZian¢ius dokumentus, jformina papildomas
ir (ar) neatliekamas paslaugas ir nurodo papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy pavadinimus, kainas,
taip pat pateikia argumentus, pagrindZian¢ius papildomy ir (ar) neatlieckamy paslaugy bitinybe,
techninius sprendinius (pavyzdZiui, komisijos akta, bréZinius ir kita), kainos nustatymo pagrindimg
ir skai¢iavimg (vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis). Jei papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy
kaina Teikéjo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateikta papildomy ir (ar)
neatliekamy paslaugy kaina palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, jvertinus
ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy uikio subjekty paslaugu kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai
rinkoje néra tiek ikio subjekty. Jei UZsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy
ir (ar) klaidy, juos grazina Teikéjui tikslinti.

71. Isigyjant papildomy paslaugy pagal Sig Sutartj, Sutarties suma, kurig UZsakovas turi
sumoketi Teikéjui, yra kaina, apskaiiuota jvertinus pagal Sutart] atlikty Paslaugy apimtis ir papildomus
Paslaugas.

72. Papildomy paslaugy kaina apskai¢iuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskai¢iuoty statybos darby kaing® ir jvertinus kainos santykj (koeficient), gaunama palyginus
Teikéjo pasitlyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamajg kaina
(nurodytg UZsakovo vie$ojo pirkimo uZduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

73.  jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 72 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos ir negali biiti didesné uz viduting rinkos
kaina.

74. Paslaugy pakeitimo aktas turi biiti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo aktg ir Salims
pasiradius papildoma susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg deél
neapmokéjimo uZ papildomas paslaugas. Papildomas susitarimas dél neatliekamy paslaugy néra
sudaromas.

75. Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugu, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendra sumg, kitus papildomy paslaugy jsigijimg pagrindZian¢ius dokumentus.

7 ibid
& ibid
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XIL.LKONFIDENCIALUMAS

76. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie Sios Sutarties
sudarymo sglygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutaréiai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

77. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokia konfidencialia informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, isskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

78. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projektg (taip pat projektinius pasitilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais biidais
pagal UZsakovo poreikj.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

79. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po 3ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

80. Nenugalimos jégos aplinkybés turi buiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 , Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy i§davimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

81. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranesimas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

82. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV.SUTARTIES NUTRAUKIMAS

83. Uzsakovas, jspéjes prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
viena$aliSkai dél esminio sutarties paZzeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

83.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

83.2. bet kuriame i§ Sutarties 10 punkte nurodyty etapy paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

83.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

83.4. Paslaugas teikia nekokybiSkai, arba Teikéjas nepaSalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trokumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégu%teikti
Paslaugy be esminiy trokumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;




83.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas. Draudimas*
nustatyty reikalavimy;

83.6. per nustatytg protingg terming nepasalina trikumy ir (ar) netikslumy;

83.7. kitais teisés akty numatytais atvejais.

84. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienasali$kai dél esminio sutarties
paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

84.1. Teikéjas per Sutarties 54 punkte nurodytg laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

84.2. Bendras delspinigiy dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtgsias procento)
priimtos Sutarties sumos;

84.3. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vie$ojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma vie$ajame pirkime teikusios fikio subjekty grupés partneris;

84.4. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

84.5. Teikejas, siekdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

84.6. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sgrasg.

85. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 83—84 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka uz
iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias ilaidas ir
kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

86. PaaiSkéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, ar dél kity svarbiy prieZaséiy, UZsakovas turi teise viena$alis$kai nutraukti Sutartj apie tai
raStu jspéjes Teikéjg ne véliau kaip prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties V skyriuje »Atsiskaitymo
tvarka® nustatyta tvarka.

87. Teikéjas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti Sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo minimaliais
nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius, vir§ijan¢ius
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytg suma.

88. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta
tvarka.

XVIL KITOS SUTARTIES SALYGOS

89. Vykdydamos %ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasiiilymu.

90. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei esant VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sglygoms.

91. Uzsakovas, vadovaudamasis Viedyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uZ pirkimo sutarties vykdymag — Valstybinés
reik§mes keliy ir tilty skyriaus pataréja Rasa Rudyté Murauskiené, sutarties ir pakeitimy paskelbimag
— VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausiasis specialistas Viktoras Kuznecovas.

92. Visi kile gin¢ai ar nesutarimai sprendZiami deryby badu. Salims nesusitarus, gincai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

44
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93. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo

dokumenty ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo arba Sutarties nutraukimo.

94. Salys neturi teisés perduoti treiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ig Sutartj be

rastisko kitos Salies sutikimo.

95. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienodg juriding galig turinCiais egzemplioriais,

po vieng kiekvienai Saliai.

96. Pirkimo dokumentai ir vie$ojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasililymas yra neatsiejama

Sios Sutarties dalis.

Uzsakovas: Teikeéjas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija UAB ,,InZinerinis projektavimas*

prie Susisiekimo ministerijos Zemynos g. 43-42, 06128 Vilnius

J. Basanavidiaus g. 36 Imonés kodas: 223973140

LT-03109 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT100005049114
Istaigos kodas 188710638 Telefonas +370-616-58212

Telefonas (8 5) 232 9600 El pastas info@projektavimas.net

El pastas lakd@lakd.lt A/s LT964010042400052000

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 Bankas Luminor Bank AB

AB ,,Swedba

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
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