RANGOS SUTARTIS

_ - o~ Nr. . S 4433
2020 @ . SCu»no A6 JKlaipéda j

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), atstovaujamas
Savivaldybés administracijos direktoriaus Gintaro NeniSkio, veikian¢io pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,Kasaudra®“ (toliau — Rangovas), atstovaujamas direktorés
Audronés Steigvilienés, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré Sig
Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédoje esanciy avarinés biiklés statiniy griovimo
darby maZzos vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu-procediiras Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — tiekéjy apklausos
pazyma 2020 m. sausio 7 d. Nr. VPP-5.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédoje esanfiy avarinés biiklés statiniy griovimo darbai:

II pirkimo dalis - avarinés biiklés statinio, esanéio Salia Naujakiemio g. 25a, Klaipédoje,
griovimo darbai. I§samesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami techningje
specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina — 4236,21 Eur keturi tiukstanciai du Simtai trisdeSimt SeSi
eurai 21 ct), jskaitant visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM:

II pirkimo dalis - avarinés biiklés statinio, esancio Salia Naujakiemio g. 25a, Klaipédoje,
griovimo darbai:

ﬁl: Darby pavadinimas Ié?jrrbsqu klf‘l;;\?l’
o -, - e o . 4114,00
5 Avarinés biiklés statinio, esanc¢io $alia Naujakiemio g. 25a, Klaipédoje, griovimo darbai
: Eil Preliminar Darby jkainis Preliminari
Nr. Darby pavadinimas Mato vnt. us darby mato vont.,, Eur su | darby kaina,
C kiekis** | PVM Eur su PVM
2. | Pamato demontavimas * vnt. 1 1.21 1,21
3. | Dangos atstatymas 1 m? 100 | 1,21 121,00
I§ viso (eil. Nr. 2-3 suma skaiciais): 122,21

| Preliminari pasitlymo Kaina 1I pirkimo daliai, Eur su PVM (eil. Nr. I-3 suma skaitiais ir ZodZiais): 4236,21 (keturi
| takstandiai du Simtai trisdeSimt §esi Eur 21 ct.)

* jeigu nebus poreikio, $ie darbai nebus uZsakomi, tokiu atveju uz §iuos darbus nebus apmokama;

** nurodytas darby kiekis yra preliminarus, Sutarties vykdymo metu jis pagal UZsakovo poreikj gali biiti
maZinamas 50 procenty | maZgjq puse nuo nurodyto preliminaraus kiekio arba didinamas. Jeigu darby Kiekis
didinamas, tokiu atveju maksimaliai darby §iai pirkimo daliai gali biiti perkama uZ ne daugiau kaip 8264.46 Eur be
PVM (pradiné sutarties verté).

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatomas fiksuotos kainos su perziidra ir fiksuoto jkainio su perziiira
apskai¢iavimo biidai, kurie galioja visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu Sutarties galiojimo metu,
pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraS§ymo metu darbams
taikomas pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina ir fiksuotas jkainis bty
perskaifiuojami tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. PerskaiCiavimas jforminamas
Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskaiciuota kaina ir jkainis taikomi tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita
faktiira iSraSoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo. Dél kity mol\eqcm paakunmo rinkos kainy
pasikeitimo fiksuota kaina ir fiksuotas jkainis neperskai¢iuojami. :
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3.2. Sutartyje nurodoma griovimo darby kaina, atskiry darby jkainiai, preliminaris
darby Kkiekiai ir pradiné Sutarties verté, kuri yra 8 264,46 Eur be PVM II pirkimo daliai.
Vykdant pirkimo Sutartj, preliminartis darby kiekiai gali kisti, tatiau jsigyjant minétus darbus pradiné
Sutarties verté negali biiti vir§ijama.

3.3. Rangovui bus sumokama uz faktinj atlikty Sutartyje numatyty darby kiekj pagal darby
kaing ir darby jkainj, nevir$ijant pradinés Sutarties vertés. Darby kiekis, vir§ijantis pradine Sutarties
verte, gali biiti jsigyjamas taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas.

3.4. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavali$kai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UzZsakovu, UZsakovui jy nejsigijus
Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastisky susitarimy, Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 1 mén. nuo rastiSko UZsakovo uzsakymo atlikti
darbus gavimo dienos. UZsakovo uzsakymas atlikti darbus pateikiamas ne véliau kaip per 8 mén. nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Laikoma, kad uZsakymo siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
uzsakymas siunc¢iamas el. pasStu ar faksu.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Mokéjimai Rangovui uz faktiskai atliktus darbus atliekami per 30 kalendoriniy dieny nuo
dokumenty, patvirtinan¢iy atliktus darbus (saskaitos fakttros ir atlikty darby perdavimo-priémimo
akto), gavimo dienos.

6. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi buti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

7. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas isreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybe nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

8. Finansavimo S$altinis: savivaldybés biudzeto 1é3os SB, Miesto infrastruktiiros objekty
priezitiros ir modernizavimo programos (Nr.07) priemoné 07.01.01.02.04. ,,Statiniy, kelian¢iy pavojy
gyvybel ir sveikatai, griovimas®.

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

9. Uzsakovas jsipareigoja:

9.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytoms prievoléms atlikti.

9.2. Pateikti rastiska uzsakymg darbams atlikti (el. pastu ar faksu).

9.3. Priimti ir sumoketi uz laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.

10. Uzsakovas turi teise:

10.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai atitinka Sutarties
reikalavimus, pareiksti reikalavimus dél darby atlikimo rezultato trikumy.

10.2. Nepriimti netinkamai, nekokybiskai atlikty darby, iki kol bus i3taisyti nurodyti
trikumai.

10.3. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
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raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta
darbg iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paalinti trikumus treCiyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita.

10.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti reikalavimai.

10.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti termina
tratkumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams
pasalinti.

10.6. Reikalauti istaisyti paaiskéjusj defektg tiek i§ Rangovo, tiek i§ subrangovo, atlikusio
konkrety darbag.

10.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy pa$alinimui arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy.

10.8. Sulaikyti mokejimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

10.9. Sutarties vykdymo metu mazinti preliminary darby kiekj, nurodyta Sutarties 2 p.
lenteléje, 50 procenty | mazaja pus¢ nuo lentelés kiekvienoje eilutéje nurodyto preliminaraus kiekio
arba didinti jj nevir$ijant atitinkamos pirkimo dalies pradinés Sutarties vertés.

11. Rangovas jsipareigoja:

11.1. PasiraSius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti UZsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie
naujus subrangovus.

11.2. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai ir efektyviai.

11.3. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.4. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktu,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumentu reikalavimus.

11.5. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti sertifikuotas statybines medziagas, jranga, prietaisus,
sistemas, turinc€ias atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus.

11.6. Savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties.

11.7. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy. Visi darbus vykdantys darbuotojai turi biiti apriipinti spec. darbo drabuZiais
su identifikaciniais Zenklais.

11.8. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, prieSgaisrine ir aplinkos ekologine
apsaugg. Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanéiy jstatymy, Klaipédos miesto atlieky
tvarkymo taisykliy ir Klaipédos miesto tvarkymo ir Svaros taisykliu.

11.9. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty ir komunikaciju pazeidimus, juos
pazeidus — atkurti savo léSomis ir jégomis. :

11.10. Savo saskaita ir laiku nedelsiant iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagrjstus trikumus,
kuriuos nurodo UZsakovas.

11.11. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja. kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

11.12. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimuy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

11.13. Atsakyti uz subrangovo jsipareigojimus ir jy jvykdyty jsipareigojimy kokybe ar
padarytg zala.
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11.14. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdanc¢ias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais.

11.15. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiS8kus UZsakovo
nurodymus.

11.16. Jei Rangovas yra Rangovy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

11.17. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose teisés
aktuose, bitinus Sutar¢iai vykdyti.

11.18. UzZsitikrinti energetinius iSteklius darby vykdymui ir padengti jy kastus darby vykdymo
laikotarpiu.

12. Rangovas turi teise:

12.1. Naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

12.2. Gauti apmokeéjimg pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

13. Rangovui nustatoma 50 EUR vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus ir (ar)
neatliktus darbus ar kitus Sutarties pazeidimus, suraSant pazeidimo akta uz kiekvieng nustatyta atveji,
perspéjus Rangova faksu ar el. paStu, taip pat, paZeidus Sutarties 4 p. nustatyta darby atlikimo
termina, nustatoma 100 Eur vertés bauda uz kiekviena pavéluota diena, iki kol jvykdomos prievolés.
Pazeidimo aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba
atsisako dalyvauti, pazeidimy aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda i§skai¢iuojama i§ Rangovui
mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai, UZsakovas nustato termina, per kurj triikumai turi
buti paSalinti, per §j terming nepa3alinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

14. Uzsakovas, nesumokejes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatyta termina, Rangovui
rastiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng
pavéluotg sumokéti dieng.

15. Rangovui véluojant atlikti darbus, taip pat vilkinant darby atlikimg ar piktnaudziaujant,
Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j
nuostolius (vienaSalius sandorius).

16. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

16.1. Pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

16.2. PaZeidimas, kai Rangovas rastiSkai jspétas, be objektyviy priezas¢iy daugiau nei 20
kalendoriniy dieny pazeidzia nustatytg prievoliy vykdymo terming, rastiSkai jspétas neuztikrina darby
kokybés.

17. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

17.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

17.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

17.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

17.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

17.5. Atlyginty UZsakovui darby triikumy $alinimo islaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

18. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:
18.1.Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima Uzsakovui.
18.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje pumatyti
/]
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darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

18.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus, pasiraSant darby
priémimo-perdavimo aktg. UZsakovas turi teisg pareikSti Rangovui pretenzijas dél atlikty darby
trikumy, jei jy biity nustatyta. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius. IStaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

18.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos.

19. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

19.1. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
patirtus nuostolius, jeigu:

19.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

19.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

19.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

19.1.5. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais
atvejais.

19.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunc¢iamas el. pastu ar faksu.

19.3. Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj pries termina, kai Uzsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kuria pazeidzia UZsakovas.

19.4. Uzsakovui arba Rangovui viena8aliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, $alims pasirasant priémimo-perdavimo aktg. UzZsakovas
privalo apmoketi uz jau uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i§skai¢iuojant netesybas ir nuostolius,
jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

19.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo UZsakovo
reikalavimu sumokeéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

20. Nenugalimos jégos aplinkybés:

20.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

20.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei .,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ..Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*™).

20.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingu prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima.

i
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privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

20.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
prane$dama apie aplinkybiy pobtdij, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek imanoma, ir ie$ko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

20.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

20.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebé¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

20.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 40 kalendoriniy
dienu, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 20
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 20 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

21. Sutarties vykdymo sustabdymas:

21.1. Sutarties vykdymas gali buti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo Zinomos
iki Sutarties sudarymo (pvz. dokumenty derinimo procesas uztruko ne dél nuo Rangovo priklausanciy
aplinkybiy, paaiSkéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy tolimesnis
Sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), jvykus Sioms aplinkybéms, Sutartis gali biti stabdoma iki
atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo.

21.2. Sutarties vykdymas taip pat gali bati stabdomas, kad baty galima patikrinti, ar i3 tikryjy
buvo padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai
techninéje dokumentacijoje. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés
akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

21.3. Sutarties 21.1 ir 21.2 p. nurodytais atvejais sustabdzius Sutarties vykdyma, Uzsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma jvykus
Sutarties 21.1 p. nurodytoms aplinkybéms ar, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne dél
Rangovo kaltés.

21.4. Jei darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo kaltés,
Sutartis gali biiti nutraukta ra$ytiniu Saliy susitarimu.

22. Gin¢y sprendimo tvarka: kiekvienas gincas. nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais su visais Siy dokumenty priedais, Rangovo pasitlymo dokumentais. Jeigu anks¢iau
nurodyti ginCai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniu
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
paduodant ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

23. Kitos sutarties salygos:

S/
Il
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23.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai jg pasira3o.

23.2. Sutartis (kiekvienai pirkimo daliai) galioja iki visiSko jsipareigojimy pagal Sutart]
ivykdymo, bet ne ilgiau kaip 10 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

23.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleid?ia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

23.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

23.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, 1sskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba 3i 1r1f0nnacua atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

23.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

23.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

23.8 Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos
lieka toliau galioti.

23.9 Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasitilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties sglygy pakeitimus,
iSskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradzios paskelbia Centringje vieSujy pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS).

23.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie pirkimo sutarties
nejvykdZiusius ar netinkamai ja jvykdziusius Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés
narius), taip pat apie iikio subjektus, kuriy pajégumais rémeési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémeé
solidarig atsakomybe uz pirkimo Sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo
sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokig informacijg, UZsakovas nedelsdamas,
ta¢iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangova.

23.11. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Rangova, kuris
pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar pateiké melaginga informacijg pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 52 straipsnj.

24. Baigiamosios nuostatos:

24.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra
siuniami el. pastu ar faksu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siuniant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas el. paStu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj
adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi
gautais.

24.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

24.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

25. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartj sudarantys
dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinan¢iais, neaiSkumo ar prieStaravimo atveju, vadovaujamasi
nurodyta eilés tvarka (dokumentai saugomi pas UZsakovg):

25.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus (2019-12-12) jsakymu Nr. (AD2-2162)) su priedais ir paaiskinimais;
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25.2. Rangovo uzpildyta pasitilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiskinti pasililymg bei
Rangovo pasiiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo proceduros metu (jei ju bus).

26. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdyma ir kontrolg — Miesto tvarkymo
skyriaus vedéja Irena Sakaliené, tel. (8 46) 39 60 84, el. p. irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri
koordinuoja Sutarties vykdyma (organizuoja UZzsakovo jsipareigojimy jvykdyma, tikrina darby
kokybe ir atitiktj Sutarties salygy reikalavimams, bei jy priemima, organizuoja visa susiradinéjimg su
Rangovu, inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratesimg, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip
Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties
vykdyma ir kontrole, Uzsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu praneSimu. Taip pat pasiraSius,
pakeitus Sutartj, Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia VieSuyjy pirkimy skyriui
informacija apie pasiraSyta sutartj ar susitarima dél Sutarties pakeitimo.

27. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos
viedujy pirkimy istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Viesujy pirkimy skyriaus vyriausioji
specialistée Gitana Mar€ieng, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.

VII. SUTARTIES PRIEDAI
28. Techniné specifikacija.

VIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Kasaudra™
administracija Sviesos g. 2, Slapsilés k., 96173 Klaipedos

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823

..Swedbank*, AB, banko kodas 73000
A.s. LT04 7300 0100 0233 1088

Tel. (8 650 56538 )
Kodas 163725689
PVM mok. kodas LT100000973016

..Swedbank*, AB, banko kodas 73000
A.s. LT15 7300 0100 7292 3125

Klaipédos miesto savivaldgl?ééiﬁﬁniﬁﬁ:s}gacijos Direktore
direktorius " by TR ~Sieddi
§L 4
(parasas) (parasas)
Gintaras Neni3kis Audroné Steigviliené -
Parengé

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialisteé
bl

Gintaré Kareiviené, tel. (8 46 )39 63 04
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AVARINES BUKLES STATINIO, ESANCIO SALIA NAUJAKIEMIO G. 25A,
KLAIPEDOJE, GRIOVIMO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Gamybos, pramonés paskirties pastatas vieno auksto. Aplink pastata betoniné nuogrinda.
[Soriniy sieny konstrukcija — plyty miras. Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga.
Langy ir dury angos uZsandarintos, dury vyriai deformuoti, durys i§krypusios, susidévéjusios. Pastato
iSoriniy sieny konstrukcija — plyty miras. Pastatas vieno auksto, statinio aukstis 5,5 m, ilgis 17 m,
plotis 7 m. Stogag sudaro gelZbetoninés perdangos ir asbesto lakstai. Langy ir dury angos
neuZsandarintos. Pastato viduje kaupiamos Siukslés. Nugriauti statinj, paSalinti nuogrindg bei
pamatus 200 m2, uzlyginti pagal esamg dangos lygi, sutankinti, iSplaniruoti, uZpilti juodZemiu, uZzséti
zole. Statinio griovimo metu paZeistas asfalto, plyteliy dangas atstatyti.

Bendri reikalavimai:

1.1. Po griovimo darby likusias senas medziagas tiekéjas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuozitira. Siy seny statybiniy medziagy verte tiekéjas jsivertina teikdamas pasitilyma.

1.2. Tiekéjas privalo laikytis darbo saugos reikalavimy.

1.3. Tiekéjas, atlikdamas darbus, turi uztikrinti saugy eismo dalyviy pravaziavima, esant
butinybei, naudoti atitvérimus, $vyturélius ir individualias apsaugos priemones;

1.4. Laikytis Klaipédos miesto savivaldybés patvirtinty atlieky tvarkymo taisykliy, kity teisés
akty ir LRV nutarimuy;

1.5. Darbus atlikti tinkamai ir kokybiskai.

1.6. ISsiimti leidimus Zemés darbams ir statybvietés aptvérimui (jei reikalinga).

1.7. Esant btinumui, i§siimti leidimus kriimy ar medziy, trukdanciy griovimo darby atlikimui,
Salinimui. Gavus leidimus, juos pasalinti.

1.8. Tiekéjas pats yra atsakingas uz darby vykdymui reikalingus resursus, tokius kaip elektra,
vanduo ir pan. (t. y. pasirtipina elektros generatoriais ir t. t.).

1 pav. Gamybos, pramonés paskirties pastato Naujakiemio g. 25A, Klaipédoje foto fiksacija

2 pav. Gamybos, pramonés paskirties pastato Naujakiemio g. 25A, Klaipédoje foto fiksacija



4 pav. Gamybos, pramonés paskirties pastato Naujakiemio g. 25A, Klaipedoje schema
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