
DARBŲ APIMČIŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Sutarties 
pavadinimas 

Statinio kategorija,  
statinių grupė, 
statybos rūšis 

Sutarties vertė, 
EUR be PVM 

Tinkamai tiekėjo jėgomis 
atliktų darbų vertė, EUR be 

PVM  
(be projektavimo ir kt. 

paslaugų) 

Darbų vykdymo 
terminas  

(pradžios ir pabaigos 
data; jei sutartis vis 
dar tebevykdoma – 

nurodoma 
„vykdoma“) 

Užsakovo 
pavadinimas, 
kontaktiniai 
duomenys 

1. Lino tako rekonstrukcija 
Palangos mieste 

Neypatingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės) 
Rekonstrukcija 

Darbų pradžia: 2015-05  
Darbų pabaiga: 2016-11 

UAB „Vakarų statyba“ 

2. AB "Klaipėdos jūrų 
krovinių kompanija" 
asfaltbetonio dangų 
remontas 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

Darbų pradžia: 2016-05  
Darbų pabaiga: 2016-08 

AB KJKK „Klasco“ 

3. Nuovažos valstybinės 
reikšmės krašto kelyje Nr. 
141 ir vietinės reikšmės 
kelio į įmonei 
priklausančius sklypus 
nauja statyba 

Ypatingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Nauja statyba 

Darbų pradžia: 2016-03   
Darbų pabaiga: 2016-09 

UAB „Tilžės projektai“ 

4. Klaipėdos miesto Lėbartų 
kapinių remonto darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

101640,65 101640,65 Darbų pradžia: 2017-07  
Darbų pabaiga: 2017-09 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

5. Kiemo ir įvažiavimo 
dangų į I. Kanto g. 9-17 
įrengimo darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

61900,00 61900,00 Darbų pradžia: 2017-09   
Darbų pabaiga: 2017-12 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 
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6. Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžetinių 
įstaigų kiemų, 
įvažiuojamųjų kelių 
dangų remonto darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

181786,78 258618,43 Darbų pradžia: 2017-06   
Darbų pabaiga: 2017-09 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

7. Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžetinių 
įstaigų kiemų, 
įvažiuojamųjų kelių 
dangų remonto darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

52562,81 52521,49 Darbų pradžia: 2017-10   
Darbų pabaiga: 2017-10 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

8. Klaipėdos miesto gatvių 
šaligatvių remonto darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

120851,24 145055,37 Darbų pradžia: 2017-10   
Darbų pabaiga: 2017-12 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

9. Skvero ties bažnyčia 
Panevėžio gatvėje 
aplinkos atnaujinimo 
darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

62252,07 58533,06 Darbų pradžia: 2017-10   
Darbų pabaiga: 2017-11 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

10. Pėsčiųjų ir dviračių tako 
prie Liepojos gatvės, nuo 
Dragūnų kvartalo iki 
Savanorių gatvės 
įrengimo darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Nauja statyba 

236500,00 236500,00 Darbų pradžia: 2018-01   
Darbų pabaiga: 2018-11 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

11. JPT krantinės Nr. 144 
pietinės teritorijos dangų 
ir lietaus nuotekų tinklų 
įrengimas Perkėlos g. 10 

Ypatingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Nauja statyba 

182947,05 179732,36 Darbų pradžia: 2018-01   
Darbų pabaiga: 2018-10 

AB KJKK „Klasco“ 

12. Klaipėdos miesto 
biudžetinių įstaigų kiemų 
ir privažiavimo dangų 
remonto darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

61780,17 92669,34 Darbų pradžia: 2018-06   
Darbų pabaiga: 2018-12 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

13. Klaipėdos miesto 
biudžetinių įstaigų kiemų 
ir privažiavimo dangų 
remonto darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

77634,71 99569,42 Darbų pradžia: 2018-07   
Darbų pabaiga: 2018-08 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 
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14. Klaipėdos miesto 
biudžetinių įstaigų kiemų 
ir privažiavimo dangų 
remonto darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

35877,69 52680,16 Darbų pradžia: 2018-09   
Darbų pabaiga: 2018-12 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

15. Klaipėdos miesto 
biudžetinių įstaigų kiemų 
ir privažiavimo dangų 
remonto darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

19076,03 28597,19 Darbų pradžia: 2018-10   
Darbų pabaiga: 2018-12 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

16. Bijūnų ir Birutės gatvių 
Klaipėdoje šaligatvių 
remonto darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

111714,88 124149,59 Darbų pradžia: 2018-06  
Darbų pabaiga: 2018-10 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

17. Panevėžio g. ir J. 
Zembrickio g. Klaipėdoje 
šaligatvių remonto darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

111958,68 96162,81 Darbų pradžia: 2018-06  
Darbų pabaiga: 2018-10 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

18. Veterinarijos g., 
Valstiečių g. ir Kretingos 
g. Klaipėdoje šaligatvių 
remonto darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Paprastasis remontas 

70826,45 76390,08 Darbų pradžia: 2018-08  
Darbų pabaiga: 2018-11 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

19. Gyvenamųjų namų su 
komercinėmis patalpomis 
komplekso Bangų g. 7, 
Klaipėdoje, statyba 

Ypatingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės, inžineriniai 
tinklai 
Nauja statyba 

340346,32 326006,21 Darbų pradžia: 2017-01  
Darbų pabaiga: 2019-09 

UAB „SBTF“ 

20. Dviračių ir pėsčiųjų tako 
nuo Paryžiaus Komunos 
g. iki Jono kalnelio tiltelio 
įrengimas 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Rekonstrukcija 
Kapitalinis remontas 

469457,93 505197,25 Darbų pradžia: 2018-08  
Darbų pabaiga: 2019-07 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 
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21. Kitos paskirties 
inžinerinių statinių (kiemo 
aikštelių) Panevėžio g. 
nuo 5 iki 19, Klaipėdoje, 
rekonstravimo ir statybos 
darbai 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Rekonstrukcija 
 

441689,00 441688,99 Darbų pradžia: 2019-06 
Darbų pabaiga: 2019-12 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija 

22. Pėsčiųjų takų Baublių k., 
Žalgirio sen., Kretingos r. 
(ruožas nuo žemės sklypo 
adresu Minijos g. 2 iki 
žemės sklypo adresu 
Minijos g. 60 ir nuo 
Minijos gatvės iki Baublių 
pagrindinės mokyklos-
daugiafunkcinio centro, 
adresu Mokyklos g. 17) 
rekonstrukcijos darbus su 
projektavimu 

Nesudėtingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Rekonstrukcija 
 

96694,21 94214,88 Darbų pradžia: 2017-08 
Darbų pabaiga: 2019-04 

Kretingos rajono 
savivaldybės 

administracija 

23. Asfaltbetonio dangos 
įrengimas UAB 
„Kamineros krovinių 
terminalas“ teritorijoje 

Ypatingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Rekonstrukcija 

111888,69 110338,59 Darbų pradžia: 2019-07 
Darbų pabaiga: 2019-09 

UAB „Kamineros 
krovinių terminalas“  

24. Asfaltbetonio dangos 
įrengimas Minijos g. 180, 
Klaipėda 

Ypatingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Rekonstrukcija 

140000,00 140000,00 Darbų pradžia: 2019-10 
Darbų pabaiga: 2019-11 

UAB „Klaipėdos 
konteinerių terminalas“ 

25. Asfaltbetonio dangos 
įrengimas Minijos g. 180, 
Klaipėda 

Ypatingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Rekonstrukcija 

48327,04 48327,04 Darbų pradžia: 2019-10 
Darbų pabaiga: 2019-11 

UAB „Klaipėdos 
konteinerių terminalas“ 

26. Asfaltbetonio dangos 
įrengimas Minijos g. 180, 
Klaipėda 

Ypatingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Rekonstrukcija 

29000,01 29000,01 Darbų pradžia: 2019-11 
Darbų pabaiga: 2019-12 

UAB „Klaipėdos 
konteinerių terminalas“ 
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27. Asfaltbetonio dangos 
įrengimas Minijos g. 180, 
Klaipėda 

Ypatingas statinys 
Susisiekimo 
komunikacijos: keliai ir 
(ar) gatvės 
Rekonstrukcija 

66250,08 64837,79 Darbų pradžia: 2019-12 
Darbų pabaiga: 2019-12 

UAB „Klaipėdos 
konteinerių terminalas“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Direktorius    Petras Černeckas 

(Pasirašiusio asmens pareigų 
pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  


